# 令和02年度　北海道開発局単価

（令和2年12月1日以降入札書提出期限日の請負工事・業務等に適用）

国土交通省北海道開発局

# 北海道開発局単価について

1．北海道開発局単価とは

北海道開発局が発注する請負工事及び建設コンサルタント業務等の、発注者が予定価格の積算に使用している設計単価である。

2．掲載単価

（1） 北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価である。なお、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、（一財）経済調査「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」（以下、「物価資料」という。）に掲載されているものは含まない

（2） 掲載品目の中には固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が北海道開発局指定の製品ということではない。

（3） 記載の単価に消費税は含まない。

3．単価表の説明

（1） 中分類 ： 資材の分類である。

（2） 金額欄が「 ― 」となっているものは、物価資料等の刊行物に記載されている単価である。

（3） 金額欄が「 ＊ 」となっているものは、市場において実勢価格が確認できない単価である。

# 閲覧単価一覧

## 目次


| 分類 | 大分類名 | 中分類名 | 頁 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 特定単価 | 労務賃金 | 1 |
| 01-02 | 特定単価 | 設計業務等賃金 | 1 |
| 01-03 | 特定単価 | 電気通信関係技術者賃金 | 1 |
| 01-04 | 特定単価 | 工場製作労務 | 1 |
| 01-05 | 特定単価 | 旅費 | 1 |
| 01-08 | 特定単価 | 営繕損料 | 2 |
| 02-01 | 工事用資材 | ｾﾒﾝﾄ | 2 |
| 02-02 | 工事用資材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤 | 2 |
| 02-04 | 工事用資材 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤・石粉 | 2 |
| 02-05 | 工事用資材 | 一般鋼材 | 2 |
| 02-06 | 工事用資材 | 鋼矢板 | 2 |
| 02-09 | 工事用資材 | ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ | 3 |
| 02-10 | 工事用資材 | ﾄﾝﾈﾙ用鋼製支保工 | 3 |
| 02-12 | 工事用資材 | 橋梁等鋼材 | 3 |
| 02-15 | 工事用資材 | けた関係附属品 | 3 |
| 02-17 | 工事用資材 | 橋梁用諸資材 | 3 |
| 02-18 | 工事用資材 | 舗装 | 4 |
| 02-23 | 工事用資材 | 塗料 | 5 |
| 02-28 | 工事用資材 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | 5 |
| 02-30 | 工事用資材 | V型柵渠工 | 5 |
| 02-31 | 工事用資材 | 鉄線蛇篭 | 5 |
| 02-32 | 工事用資材 | 覆式落石防護網 | 5 |
| 02-34 | 工事用資材 | ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | 5 |
| 02-35 | 工事用資材 | 防護柵 | 5 |
| 02-36 | 工事用資材 | 防雪柵 | 5 |
| 02-37 | 工事用資材 | 橋梁用飛雪防止柵 | 6 |
| 02-38 | 工事用資材 | 雪崩予防柵 | 6 |
| 02-39 | 工事用資材 | 道路標識類 | 6 |
| 02-42 | 工事用資材 | 燃料油 | 7 |
| 02-43 | 工事用資材 | 火薬類 | 7 |
| 02-44 | 工事用資材 | 土壌改良材 | 7 |
| 02-45 | 工事用資材 | 牧草種子 | 7 |
| 02-46 | 工事用資材 | 止水板 | 7 |
| 02-47 | 工事用資材 | 目地材 | 7 |
| 02-48 | 工事用資材 | 土木安定ｼｰﾄ | 7 |
| 02-50 | 工事用資材 | 暗渠排水管 | 8 |
| 02-58 | 工事用資材 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ | 9 |
| 02-59 | 工事用資材 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 | 10 |
| 02-66 | 工事用資材 | ﾄﾗﾌ類 | 10 |
| 02-67 | 工事用資材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類 | 11 |
| 02-68 | 工事用資材 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 13 |
| 02-69 | 工事用資材 | 道路用法枠ﾌﾞﾛｯｸ | 13 |
| 02-70 | 工事用資材 | 道路区画線用資材 | 13 |
| 02-71 | 工事用資材 | 土木用木材 | 14 |
| 02-72 | 工事用資材 | 樋門開閉機 | 14 |
| 02-73 | 工事用資材 | ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ・洪水痕跡計 | 15 |
| 02-75 | 工事用資材 | 造園用資材 | 15 |
| 02-76 | 工事用資材 | 側溝用鋼製蓋 | 15 |
| 02-78 | 工事用資材 | 杭用填充底蓋 | 15 |
| 02-79 | 工事用資材 | 可撓継手 | 15 |
| 02-80 | 工事用資材 | 凝集剤 | 15 |
| 02-81 | 工事用資材 | 沈下板資材 | 15 |
| 02-82 | 工事用資材 | 高規格道路用諸資材 | 15 |
| 02-83 | 工事用資材 | 樋門等鋼材 | 17 |
| 02-84 | 工事用資材 | 建設用仮設材賃料 | 17 |
| 02-85 | 工事用資材 | 建設機械等賃料 | 17 |
| 02-86 | 工事用資材 | その他資材 | 18 |
| 02-87 | 工事用資材 | 積込取卸費 | 18 |
| 02-88 | 工事用資材 | 情報ﾎﾞｯｸｽ | 18 |
| 02-89 | 工事用資材 | 仮設材等損料 | 19 |
| 02-90 | 工事用資材 | 仮設防護柵賃料 | 19 |
| 02-91 | 工事用資材 | 樋門可撓矢板 | 20 |
| 02-92 | 工事用資材 | ICT | 20 |
| 03-01 | 測量調査資材 | 測量資材 | 20 |
| 03-03 | 測量調査資材 | 測量機械器具等損料 | 20 |
| 03-04 | 測量調査資材 | 地質・土質関係資材 | 20 |
| 03-05 | 測量調査資材 | 地質・土質関係機械器具損料 | 21 |
| 03-07 | 測量調査資材 | 水質試験分析費 | 21 |
| 03-08 | 測量調査資材 | 底質試験分析費 | 22 |
| 03-09 | 測量調査資材 | 水質試験薬品費 | 23 |
| 03-50 | 測量調査資材 | 地質調査市場単価 | 23 |
| 03-52 | 測量調査資材 | その他調査・試験費 | 23 |
| 04-01 | 市場単価 | 鉄筋工 | 23 |
| 04-03 | 市場単価 | 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | 24 |
| 04-07 | 市場単価 | 区画線工 | 24 |
| 04-13 | 市場単価 | 道路付属物工 | 24 |
| 04-18 | 市場単価 | 道路標識工 | 25 |
| 04-21 | 市場単価 | 橋面防水工 | 25 |
| 05-02 | 道路部門 | 附帯作工 | 25 |
| 05-03 | 道路部門 | 法面工 | 26 |

# 閲覧単価一覧

## 目次


| 分類 | 大分類名 | 中分類名 | 頁 |
|---|---|---|---|
| 05-05 | 道路部門 | 維持 | 27 |
| 05-07 | 道路部門 | 基礎工 | 27 |
| 05-08 | 道路部門 | 上部工 | 27 |
| 05-09 | 道路部門 | 掘削工 | 27 |
| 05-10 | 道路部門 | 支保工 | 27 |
| 05-11 | 道路部門 | 防水工 | 27 |
| 05-12 | 道路部門 | 共通仮設費 | 27 |
| 05-14 | 道路部門 | 資材 | 27 |
| 05-15 | 道路部門 | 矢板工 | 27 |
| 05-19 | 道路部門 | 融雪剤 | 27 |
| 05-20 | 道路部門 | ﾄﾝﾈﾙ | 27 |
| 05-21 | 道路部門 | 電線共同溝 | 28 |
| 05-22 | 道路部門 | 委任信号機 | 29 |
| 05-23 | 道路部門 | ﾄﾝﾈﾙ仮設備 | 29 |
| 05-24 | 道路部門 | ﾄﾝﾈﾙ漏水防止材 | 29 |
| 06-02 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 粗朶類 | 29 |
| 06-03 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 土工 | 30 |
| 06-04 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 樋門機械設備 | 30 |
| 06-05 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 樋門 | 30 |
| 06-06 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 護岸 | 30 |
| 06-07 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 基礎 | 31 |
| 06-08 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 附帯作工 | 31 |
| 06-09 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | から松材 | 32 |
| 06-11 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 準備工 | 32 |
| 06-12 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 樋門上屋用照明設備 | 32 |
| 06-13 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 樋門遠方監視装置 | 32 |
| 06-14 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰ(河川用) | 33 |
| 06-15 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | 樋門上屋 | 33 |
| 06-50 | 河川・ﾀﾞﾑ部門 | ﾀﾞﾑ資材 | 33 |
| 07-01 | 港湾・空港部門 | 港湾・空港資材 | 33 |
| 07-02 | 港湾・空港部門 | 係船柱 | 34 |
| 07-03 | 港湾・空港部門 | ｱﾙﾐ陽極 | 34 |
| 07-04 | 港湾・空港部門 | 測量調査関係 | 34 |
| 07-05 | 港湾・空港部門 | 機械器具等損料 | 34 |
| 08-04 | 農業部門 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | 35 |
| 08-05 | 農業部門 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合材 | 35 |
| 08-06 | 農業部門 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 | 36 |
| 08-07 | 農業部門 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 39 |
| 08-08 | 農業部門 | 鋼製異形管 | 39 |
| 08-10 | 農業部門 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 41 |
| 08-11 | 農業部門 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 41 |
| 08-12 | 農業部門 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 50 |
| 08-16 | 農業部門 | ﾊﾞﾙﾌﾞ類 | 50 |
| 08-17 | 農業部門 | 合ﾌﾗﾝｼﾞ | 50 |
| 08-18 | 農業部門 | その他水道用資材 | 50 |
| 08-19 | 農業部門 | 畑地かんがい用資材 | 51 |
| 08-21 | 農業部門 | 素焼土管 | 51 |
| 08-23 | 農業部門 | その他資材 | 51 |
| 09-01 | 電気・通信資材 | 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | 52 |
| 09-02 | 電気・通信資材 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ | 52 |
| 09-03 | 電気・通信資材 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 52 |
| 09-04 | 電気・通信資材 | 耐火・耐熱電線 | 53 |
| 09-05 | 電気・通信資材 | 電線管 | 53 |
| 09-07 | 電気・通信資材 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 53 |
| 09-08 | 電気・通信資材 | 接地材料 | 54 |
| 09-09 | 電気・通信資材 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 54 |
| 09-10 | 電気・通信資材 | 通信関係資材 | 54 |
| 09-11 | 電気・通信資材 | 電気関係資材 | 54 |
| 09-13 | 電気・通信資材 | 道路照明・情報板・CCTV資材 | 56 |
| 09-15 | 電気・通信資材 | ﾗﾝﾌﾟ | 56 |
| 09-16 | 電気・通信資材 | ﾎﾟｰﾙ | 56 |
| 09-17 | 電気・通信資材 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ資材 | 56 |
| 09-18 | 電気・通信資材 | 電気・通信機器 | 56 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 特殊作業員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
| 01-01 | 普通作業員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| 01-01 | 軽作業員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 01-01 | 造園工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
| 01-01 | 法面工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| 01-01 | とび工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 |
| 01-01 | 石工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 |
| 01-01 | ﾌﾞﾛｯｸ工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 01-01 | 電工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 01-01 | 鉄筋工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 01-01 | 鉄骨工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 01-01 | 塗装工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 01-01 | 溶接工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| 01-01 | 運転手(特殊) | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| 01-01 | 運転手(一般) | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| 01-01 | 潜かん工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 01-01 | 潜かん世話役 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 |
| 01-01 | さく岩工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 01-01 | ﾄﾝﾈﾙ特殊工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 |
| 01-01 | ﾄﾝﾈﾙ作業員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
| 01-01 | ﾄﾝﾈﾙ世話役 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 01-01 | 橋りょう特殊工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 |
| 01-01 | 橋りょう塗装工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| 01-01 | 橋りょう世話役 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
| 01-01 | 土木一般世話役 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| 01-01 | 高級船員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 01-01 | 普通船員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| 01-01 | 潜水士 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 |
| 01-01 | 潜水連絡員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 01-01 | 潜水送気員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 |
| 01-01 | 軌道工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
| 01-01 | 型わく工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| 01-01 | 大工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 |
| 01-01 | 左官 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 |
| 01-01 | 配管工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 01-01 | はつり工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
| 01-01 | 防水工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
| 01-01 | 板金工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| 01-01 | ﾀｲﾙ工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 01-01 | ｻｯｼ工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| 01-01 | 屋根ふき工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01 | 内装工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| 01-01 | ｶﾞﾗｽ工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| 01-01 | 建具工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| 01-01 | ﾀﾞｸﾄ工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 01-01 | 保温工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
| 01-01 | 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01 | 設備機械工 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| 01-01 | 交通誘導警備員A | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 01-01 | 交通誘導警備員B | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 01-02 | 測量関係 測量主任技師 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 |
| 01-02 | 測量関係 測量技師 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 01-02 | 測量関係 測量技師補 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 01-02 | 測量関係 測量助手 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| 01-02 | 測量関係 測量補助員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 |
| 01-02 | 測量関係 操縦士 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| 01-02 | 測量関係 整備士 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 01-02 | 測量関係 撮影士 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 |
| 01-02 | 測量関係 撮影助手 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| 01-02 | 測量関係 測量船操縦士 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| 01-02 | 調査関係 地質調査技師 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
| 01-02 | 調査関係 主任地質調査員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 01-02 | 調査関係 地質調査員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
| 01-02 | 設計関係 理事・技師長 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
| 01-02 | 設計関係 主任技師 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
| 01-02 | 設計関係 技師(A) | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 |
| 01-02 | 設計関係 技師(B) | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| 01-02 | 設計関係 技師(C) | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 01-02 | 設計関係 技術員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
| 01-02 | 設計関係 主任技術者 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 |
| 01-03 | 電気通信技術者 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| 01-03 | 電気通信技術員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| 01-03 | 保守関係 点検技術者 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| 01-03 | 保守関係 点検技術員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| 01-03 | 運転監視技術員 | | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| 01-04 | 機械設備製作工 | 機械設備の製作 | 人 | | | | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
| 01-04 | 機械設備据付工 | 機械設備の据付・点検整備 | 人 | 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 | | | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 01-04 | 船舶製作工 | | 日 | | | | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 |
| 01-05 | 日当 設計業務 | 主任技師 | 日 | | | | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
| 01-05 | 日当 設計業務 | 技師(A)、(B)、(C) | 日 | | | | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
| 01-05 | 日当 設計業務 | 技術員 | 日 | | | | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 01-05 | 日当 測量・調査業務 | 測量上級主任技師 | 日 | | | | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
| 01-05 | 日当 測量・調査業務 | 主任技師、地質調査技師、等 | 日 | 主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師 | | | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
| 01-05 | 日当 測量・調査業務 | 技師補、助手、地質主任調査員等 | 日 | 技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員 | | | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 01-05 | 日当 測量・調査業務 | 地質調査員 | 日 | | | | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 01-05 | 日当 船員 | 高級船員 | 日 | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01-05 | 日当 船員 | 普通船員 | 日 | | | | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| 01-05 | 宿泊料 設計業務 | 主任技師 | 泊 | | | | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 |
| 01-05 | 宿泊料 設計業務 | 技師(A)、(B)、(C) | 泊 | | | | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 宿泊料 設計業務 | 技術員 | 泊 | | | | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 |
| 01-05 | 宿泊料 測量・調査業務 | 測量上級主任技師 | 泊 | | | | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 |
| 01-05 | 宿泊料 測量・調査業務 | 主任技師、地質調査技師、等 | 泊 | 主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師 | | | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 |
| 01-05 | 宿泊料 測量・調査業務 | 技師補、助手、地質主任調査員等 | 泊 | 技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員 | | | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 |
| 01-05 | 宿泊料 測量・調査業務 | 地質調査員 | 泊 | | | | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 |
| 01-05 | 宿泊料 船員 | 高級船員 | 泊 | | | | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 8,909 |
| 01-05 | 宿泊料 船員 | 普通船員 | 泊 | | | | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 |
| 01-05 | 滞在費 29日まで | 主任技師、技師(A・B・C) | 日 | | | | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 |
| 01-05 | 滞在費 29日まで | 技術員 | 日 | | | | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| 01-05 | 滞在費 29日まで | 測量上級主任技師 | 日 | | | | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 |
| 01-05 | 滞在費 29日まで | 主任技師、地質調査技師、等 | 日 | 主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師 | | | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 |
| 01-05 | 滞在費 29日まで | 技師補、助手、地質主任調査員等 | 日 | 技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員 | | | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| 01-05 | 滞在費 29日まで | 地質調査員 | 日 | | | | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| 01-05 | 滞在費 30～59日 | 主任技師、技師(A・B・C) | 日 | | | | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 |
| 01-05 | 滞在費 30～59日 | 技術員 | 日 | | | | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 |
| 01-05 | 滞在費 30～59日 | 測量上級主任技師 | 日 | | | | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 |
| 01-05 | 滞在費 30～59日 | 主任技師、地質調査技師、等 | 日 | 主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師 | | | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 |
| 01-05 | 滞在費 30～59日 | 技師補、助手、地質主任調査員等 | 日 | 技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員 | | | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 |
| 01-05 | 滞在費 30～59日 | 地質調査員 | 日 | | | | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 |
| 01-05 | 滞在費 60日以上 | 主任技師、技師(A・B・C) | 日 | | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 01-05 | 滞在費 60日以上 | 技術員 | 日 | | | | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 |
| 01-05 | 滞在費 60日以上 | 測量上級主任技師 | 日 | | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 01-05 | 滞在費 60日以上 | 主任技師、地質調査技師、等 | 日 | 主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師 | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 01-05 | 滞在費 60日以上 | 技師補・助手・地質主任調査員等 | 日 | 技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員 | | | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 |
| 01-05 | 滞在費 60日以上 | 地質調査員 | 日 | | | | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 | 5,647 |
| 01-08 | 監督員詰所用備品 | 机 椅子 黒板等 | 月 | | | | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 01-08 | 火薬庫損料 | 2級火薬庫2t庫5.0m2 | 1現場 | | | | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 |
| 01-08 | 火工品庫損料 | 鋼鉄移動式1t庫 3.2m2 | 1現場 | | | | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 |
| 01-08 | 火薬取扱所損料 | 鋼鉄移動式3.2m2 | 1現場 | | | | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
| 01-08 | 火工所損料 | 組立ﾃﾝﾄ式 1.9m2 | 1現場 | | | | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 02-01 | ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | ﾊﾞﾗ | t | 混合(高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB種) 取引数量1000t以下 | | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | 13,800 | 13,800 |
| 02-01 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | ﾊﾞﾗ | t | 取引数量1000t以下 | | - | - | - | 12,500 | - | - | - | - | - | 14,300 | 14,300 |
| 02-01 | ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | ﾊﾞﾗ | t | 取引数量1000t以下 | | - | - | - | 14,500 | - | - | - | - | - | 16,300 | 16,300 |
| 02-01 | ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | 25kg袋入 | t | 高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB小樽, 留萌, 稚内, 網走:取引数量160～320袋に適用 | 札幌, 函館, 旭川, 室蘭, 釧路, 帯広:取引数量800～2400袋に適用 | - | - | - | 20,800 | - | - | - | - | - | 21,200 | 22,000 |
| 02-01 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 25kg袋入 | t | 小樽, 留萌, 稚内, 網走:取引数量160～320袋に適用 | 札幌, 函館, 旭川, 室蘭, 釧路, 帯広:取引数量800～2400袋に適用 | - | - | - | 21,200 | - | - | - | - | - | 21,600 | 22,400 |
| 02-01 | ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 25kg袋入 | t | 小樽, 留萌, 稚内, 網走:取引数量160～320袋に適用 | 札幌, 函館, 旭川, 室蘭, 釧路, 帯広:取引数量800～2400袋に適用 | - | - | - | 23,200 | - | - | - | - | - | 23,600 | 24,400 |
| 02-02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 | ｼｰﾙPC-165A | kg | 低温ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | | 現場着価 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 02-02 | AE 剤 | ｳﾞｨﾝﾌﾞﾙW | L | 濃縮型 | JIS A 6204 | 現場着価 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 02-04 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用石粉 | | kg | 局 道路・河川仕様書規格 荷姿:ﾊﾞﾗ物 | | 現場着価 | - | - | 10.7 | - | - | - | - | 10.8 | 10.9 | 11.1 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=9～12 914×1829 | kg | 9・12mm | | 現場車上 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 87 | 89 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=9～12 1219×2438 | kg | 9・12mm | | 現場車上 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 87 | 89 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=9～12 1524×3048 | kg | 9・12mm | | 現場車上 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 87 | 89 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=9～12 1524×6096 | kg | 9・12mm | | 現場車上 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 87 | 89 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=16～25 914×1829 | kg | 16・19・22・25mm | | 現場車上 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 103 | 105 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=16～25 1219×2438 | kg | 16・19・22・25mm | | 現場車上 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 103 | 105 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=16～25 1524×3048 | kg | 16・19・22・25mm | | 現場車上 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 103 | 105 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=16～25 1524×6096 | kg | 16・19・22・25mm | | 現場車上 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 103 | 105 |
| 02-05 | 鋼板(中板) 無規格 | t=4.5 914×1829 | kg | | | 現場車上 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 88 | 90 |
| 02-05 | 鋼板(中板) 無規格 | t=4.5 1219×2438 | kg | | | 現場車上 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 88 | 90 |
| 02-05 | 鋼板(中板) 無規格 | t=4.5 1524×3048 | kg | | | 現場車上 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 88 | 90 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=6 914×1829 | kg | | | 現場車上 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 85 | 87 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=6 1219×2438 | kg | | | 現場車上 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 85 | 87 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=6 1524×3048 | kg | | | 現場車上 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 85 | 87 |
| 02-05 | 鋼板(厚板) 無規格 | t=6 1524×6096 | kg | | | 現場車上 | - | - | 83 | - | - | - | - | 86 | 85 | 87 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D13 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 82 | 85 | 82 | 85 | 84 | 87 | 85 | 87 | 85 | 87 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D16 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 80 | 83 | 80 | 83 | 82 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D19 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 80 | 83 | 80 | 83 | 82 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D22 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 80 | 83 | 80 | 83 | 82 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D51 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 115 | 118 | 115 | 118 | 117 | 120 | 118 | 120 | 118 | 120 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D13 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 97 | 100 | 97 | 100 | 99 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D16 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D19 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D22 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D25 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D29 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 97 | 100 | 97 | 100 | 99 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D32 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 97 | 100 | 97 | 100 | 99 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 |
| 02-05 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D51 | kg［t］ | | JIS G 3112 | 現場車上 | 130 | 133 | 130 | 133 | 132 | 135 | 133 | 135 | 133 | 135 |
| 02-05 | 構造用丸鋼 | SS400 径28 | kg | | JIS G 3112 | 現場車上 | 102 | 105 | 102 | 105 | 104 | 107 | 105 | 107 | 105 | 107 |
| 02-05 | 構造用丸鋼 | SS400 径36 | kg | | | 現場着価 | 102 | 105 | 102 | 105 | 104 | 107 | 105 | 107 | 105 | 107 |
| 02-05 | ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 20×200×75 | kg | SSC400相当品 | | 現場車上 | - | 122 | 120 | 122 | 121 | 122 | 122 | 123 | 122 | 124 |
| 02-05 | 平鋼 SS400 | 6×65 | kg | | | 現場車上 | 104 | 106 | 104 | 106 | 105 | 106 | 106 | 107 | 106 | 108 |
| 02-05 | 平鋼 SS400 | 9×65 | kg | | | 現場車上 | 104 | 106 | 104 | 106 | 105 | 106 | 106 | 107 | 106 | 108 |
| 02-05 | 平鋼 SS400 | 12×65 | kg | | | 現場車上 | 104 | 106 | 104 | 106 | 105 | 106 | 106 | 107 | 106 | 108 |
| 02-05 | 平鋼 SS400 | 16×65 | kg | | | 現場車上 | 106 | 108 | 106 | 108 | 107 | 108 | 108 | 109 | 108 | 110 |
| 02-05 | H形鋼(細幅) SS400 | 125×60 | kg［t］ | | | 現場車上 | - | - | 103 | - | 104 | - | - | - | 105 | 107 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D13 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 160,000 | 165,000 | 161,000 | 163,000 | 160,000 | 166,000 | 164,000 | 168,000 | 163,000 | 168,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D16 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 153,000 | 158,000 | 154,000 | 156,000 | 153,000 | 159,000 | 157,000 | 161,000 | 156,000 | 161,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D19～D25 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 148,000 | 153,000 | 149,000 | 151,000 | 148,000 | 154,000 | 152,000 | 156,000 | 151,000 | 156,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D29～D32 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 145,000 | 150,000 | 146,000 | 148,000 | 145,000 | 151,000 | 149,000 | 153,000 | 148,000 | 153,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D35 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 147,000 | 152,000 | 148,000 | 150,000 | 147,000 | 153,000 | 151,000 | 155,000 | 150,000 | 155,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D38 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 148,000 | 153,000 | 149,000 | 151,000 | 148,000 | 154,000 | 152,000 | 156,000 | 151,000 | 156,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D41 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 144,000 | 149,000 | 145,000 | 147,000 | 144,000 | 150,000 | 148,000 | 152,000 | 147,000 | 152,000 |
| 02-05 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 | SD345 D51 | t | 消耗品含む | | 現場車上 | 173,000 | 178,000 | 174,000 | 176,000 | 173,000 | 179,000 | 177,000 | 181,000 | 176,000 | 181,000 |
| 02-05 | 継施工費 | Ｈ２５０ | 箇所 | | | | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 02-05 | 継施工費 | Ｈ３００ | 箇所 | | | | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| 02-05 | 継施工費 | Ｈ３５０ | 箇所 | | | | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
| 02-05 | 継施工費 | Ｈ４００ | 箇所 | | | | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 |
| 02-06 | 継施工費 | ＩＩｗ型 | 箇所 | | | | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 |
| 02-06 | 継施工費 | ＩＩ型 | 箇所 | | | | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 継施工費 | ⅢＷ型 | 箇所 | | | | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 02-06 | 継施工費 | Ⅲ型 | 箇所 | | | | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| 02-06 | 継施工費 | Ⅳｗ型 | 箇所 | | | | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 |
| 02-06 | 継施工費 | Ⅳ型 | 箇所 | | | | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 |
| 02-06 | 継施工費 | ＶＬ型 | 箇所 | | | | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 |
| 02-06 | 継施工費 | ＶＩＬ型 | 箇所 | | | | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 |
| 02-06 | 継施工費 | １０Ｈ型（ハット） | 箇所 | | | | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 02-06 | 継施工費 | ２５Ｈ型（ハット） | 箇所 | | | | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| 02-09 | ﾌｨﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料 | t=4mm 黒皮 | t・日 | | | 置場渡し | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 02-09 | ﾌｨﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料 | 修理費及び損耗費 P-10 | t | | | 置場渡し | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 |
| 02-09 | ﾌｨﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料 | 修理費及び損耗費 P-8 | t | | | 置場渡し | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 |
| 02-10 | 継手板 ﾎﾞﾙﾄ | 19×50mmW3/4ﾅｯﾄ含 | 組 | | | 現場着価 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| 02-10 | 継手板 ﾎﾞﾙﾄ | 25×75mmW1ﾅｯﾄ含む | 組 | | | 現場着価 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 02-10 | 構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 径60.5×2.3 | t | 内張鋼管 | | 現場着価 | － | 135,000 | 133,000 | 135,000 | 134,000 | 135,000 | 135,000 | 136,000 | 135,000 | 137,000 |
| 02-12 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400 216.3×5.8mm | t | | | 現場車上 | － | 146,000 | 144,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 147,000 | 146,000 | 148,000 |
| 02-12 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400 165.2×5.0mm | t | | | 現場車上 | － | 140,000 | 138,000 | 140,000 | 139,000 | 140,000 | 140,000 | 141,000 | 140,000 | 142,000 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 32A | t | | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 40A | t | | | 現場着価 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 50A | t | | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 65A | t | | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 80A | t | | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 100A | t | | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 02-12 | 構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 径21.7×1.9 | kg | | | 現場着価 | － | 140 | 138 | 140 | 139 | 140 | 140 | 141 | 140 | 142 |
| 02-12 | 構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 径34.0×2.3 | kg | | | 現場着価 | － | 138 | 136 | 138 | 137 | 138 | 138 | 139 | 138 | 140 |
| 02-12 | 構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 径42.7×2.3 | kg | | | 現場着価 | － | 135 | 133 | 135 | 134 | 135 | 135 | 136 | 135 | 137 |
| 02-12 | ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 25A | t | | | 製作工場 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 6×200×200 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 4.5×125×125 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 120,000 | 118,000 | 120,000 | 119,000 | 120,000 | 120,000 | 121,000 | 120,000 | 122,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 4.5×100×100 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×100×100 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×75×75 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 4.5×200×100 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 123,000 | 121,000 | 123,000 | 122,000 | 123,000 | 123,000 | 124,000 | 123,000 | 125,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×150×100 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 121,000 | 119,000 | 121,000 | 120,000 | 121,000 | 121,000 | 122,000 | 121,000 | 123,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×75×45 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 119,000 | 117,000 | 119,000 | 118,000 | 119,000 | 119,000 | 120,000 | 119,000 | 121,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×125×75 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×100×50 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 6×125×125 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 120,000 | 118,000 | 120,000 | 119,000 | 120,000 | 120,000 | 121,000 | 120,000 | 122,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 6×200×100 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 123,000 | 121,000 | 123,000 | 122,000 | 123,000 | 123,000 | 124,000 | 123,000 | 125,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×50×50 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | － | 119,000 | 117,000 | 119,000 | 118,000 | 119,000 | 119,000 | 120,000 | 119,000 | 121,000 |
| 02-12 | 構造用角形鋼管(STKR400) | 3.2×60×60 | t | | JIS G 3466 | 製作工場 | 115,000 | 117,000 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 118,000 | 117,000 | 119,000 |
| 02-12 | H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400B 25<t≦38 | t | ﾍﾞｰｽ無規格 | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 02-12 | H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400B 38<t≦50 | t | ﾍﾞｰｽ無規格 | | | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 02-12 | H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490B 6≦t≦40 | t | ﾍﾞｰｽ無規格 | | | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 02-12 | 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) | ｶﾞｰﾀﾞｰ形式 | t | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 02-12 | 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) | ﾎﾞｯｸｽ形式 | t | | | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 02-12 | 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) | ﾄﾗｽ形式 | t | | | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 02-12 | 副資材費(橋梁製作) | 溶接材料込み | t | | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 02-12 | Uﾎﾞﾙﾄ | 32C(M10) 黒皮品 ﾅｯﾄ含む | 組 | SS400 | | 製作工場 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 02-12 | Uﾎﾞﾙﾄ | 15C(M10) 黒皮品 ﾅｯﾄ含む | 組 | SS400 | | 製作工場 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | 70～90° φ23鋼棒用 | 組 | ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 25×120×120 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む | | 現場着価 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | 70～90° φ26鋼棒用 | 組 | ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 28×135×135 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む | | 現場着価 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | 70～90° φ32鋼棒用 | 組 | ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 33×165×165 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む | | 現場着価 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | 70～90° 17.8･19.3用 | 個 | 1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 25×120×120 | | 現場着価 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | 70～90° 21.8用 | 個 | 1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 28×135×135 | | 現場着価 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | θ<70° φ23鋼棒用 | 組 | ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む | | 現場着価 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | θ<70° φ26鋼棒用 | 組 | ﾃｰﾊﾟｰ 28×135×135 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む | | 現場着価 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | θ<70° φ32鋼棒用 | 組 | ﾃｰﾊﾟｰ 33×165×165 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む | | 現場着価 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | θ<70° 17.8･19.3用 | 個 | 1T ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120 | | 現場着価 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
| 02-15 | ﾌﾞﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | θ<70° 21.8用 | 個 | 1T ﾃｰﾊﾟｰ 1T 28×135×135 | | 現場着価 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ25mm×500mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ25mm×500mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ28mm×560mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ28mm×560mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ32mm×640mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ32mm×640mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ36mm×720mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ36mm×720mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ38mm×760mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ38mm×760mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ42mm×840mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ42mm×840mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ46mm×920mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ46mm×920mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ50mm×1000mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ50mm×1000mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ55mm×1100mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ55mm×1100mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ60mm×1200mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ60mm×1200mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 可動 | φ65mm×1300mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ65mm×1300mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない | 現場着価 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 |
| 02-15 | ｵｰﾊﾞｰ桁用資材 固定 | φ75mm×1500mm以上 | 組 | ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋を含む 防蝕材は含まない | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 02-17 | 橋梁用成形目地 | 10×30 高弾性ﾀｲﾌﾟ | m | | | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02-17 | 橋梁用成形目地 | 10×40 高弾性ﾀｲﾌﾟ | m | | | 現場着価 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 02-17 | 円筒型枠 | 内径φ100 | m | | | 現場着価 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 02-17 | 円筒型枠 | 内径φ125 | m | | | 現場着価 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 02-17 | 円筒型枠 | 内径φ150 | m | | | 現場着価 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 02-17 | 円筒型枠 | 内径φ175 | m | | | 現場着価 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 02-17 | 円筒型枠 | 内径φ200 | m | | | 現場着価 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | 頭つきｽﾀｯﾄﾞ(橋梁用) | 径22×130(B1198) | 本 | 打設費を含む | | 工場積込 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 02-17 | ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置工場 | φ１９×１５０ | 本 | 打設費を含む | 設置は工場とする | | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 02-17 | ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置工場 | φ１９×２５０ | 本 | 打設費を含む | 設置は工場とする | | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| 02-17 | ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置工場 | φ２２×１５０ | 本 | 打設費を含む | 設置は工場とする | | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 02-17 | ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置工場 | φ２２×２００ | 本 | 打設費を含む | 設置は工場とする | | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 02-17 | ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置工場 | φ２２×２５０ | 本 | 打設費を含む | 設置は工場とする | | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 02-17 | 異型ｽﾀｯﾄﾞ | 径22mm×300mm | 本 | 打設費を含む | | 工場積込 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 02-17 | 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ | F10T M20 | kg | ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付 | JIS B 1186 | 工場積込 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02-17 | 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ | F10T M22 | kg | ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付 | JIS B 1186 | 工場積込 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02-17 | 摩擦接合用TCﾎﾞﾙﾄ橋梁用 | S10T M20 | kg | JISﾅｼ | | 工場積込 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 02-17 | 摩擦接合用TCﾎﾞﾙﾄ橋梁用 | S10T M22 | kg | JISﾅｼ | | 工場積込 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 02-17 | 耐候性摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ | F10TW M22 | kg | ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付 | JIS B 1186 | 工場積込 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 02-17 | 耐候性摩擦接合用ﾎﾞﾙﾄ | ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22) | t | | | 工場積込 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| 02-17 | 六角ﾎﾞﾙﾄ | ﾎﾞﾙﾄ･座金 | kg | ﾅｯﾄ除く | | 工場積込 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 02-17 | 全ねじ六角ﾎﾞﾙﾄ | ﾎﾞﾙﾄ･座金 | kg | ﾅｯﾄ除く | | 工場積込 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 02-17 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 | kg | | | 現場着価 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 02-17 | 橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ | 500×150×20mm | 枚 | 取付ボルト含む | | 現場着価 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 |
| 02-17 | 橋名板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 500×150×20mm | 枚 | 取付ボルト含む | | 現場着価 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
| 02-17 | 橋歴板 鋳物用銅合金地金 | 300×200板厚8字厚5mm | 枚 | | | 現場着価 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
| 02-17 | 橋梁用注入目地 | 目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | kg | ｴﾎﾟｷｼ系 | | 現場着価 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 02-17 | 排水管(工場製作品) | 亜鉛めっき HDZ-55 | kg | 曲げ加工や孔（穴）空け加工は別途 | 橋梁用のストレートパイプ排水管 | 製作工場 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02-17 | 排水桝(開発局標準型橋梁用) | Ⅰ型(50kg)FC-250 375×375 H=500 | 個 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ | | 現場着価 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 |
| 02-17 | 排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様 | Ⅰ型(56kg)FC-250 385×385 H=500 | 個 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ | | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 02-17 | 排水桝(開発局標準型橋梁用) | Ⅱ型(57kg)FC-250 375×375 H=500 | 個 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ | | 現場着価 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 |
| 02-17 | 排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様 | Ⅱ型(62kg)FC-250 385×385 H=500 | 個 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 02-17 | 弾性ｼｰﾙ材用接着剤 | ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ | kg | 0.2kg/m2 | | 現場着価 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 02-17 | ＰＣ連結装置 | 2桁連結､橋脚(台)･桁連結 (A-5系) | t | | | 現場着価 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 |
| 02-17 | ＰＣ連結装置 | 2桁連結､橋脚(台)･桁連結 (C-5系) | t | | | 現場着価 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 |
| 02-17 | ＰＣ連結装置 | 2桁連結､橋脚(台)･桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | | | 現場着価 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 |
| 02-17 | チェーン連結装置 | 橋脚(台)･桁連結 (A-5系) | t | | | 現場着価 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 |
| 02-17 | チェーン連結装置 | 橋脚(台)･桁連結 (C-5系) | t | | | 現場着価 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 |
| 02-17 | チェーン連結装置 | 橋脚(台)･桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | | | 現場着価 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 |
| 02-17 | 変位制限装置 | 橋軸方向 (A-5系) | t | 新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外 | 緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 |
| 02-17 | 変位制限装置 | 橋軸方向 (C-5系) | t | 新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外 | 緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 |
| 02-17 | 変位制限装置 | 橋軸方向 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | 新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外 | 緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 |
| 02-17 | 変位制限装置 | 橋軸直角方向 (A-5系) | t | 新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外 | 緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 |
| 02-17 | 変位制限装置 | 橋軸直角方向 (C-5系) | t | 新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外 | 緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 |
| 02-17 | 変位制限装置 | 橋軸直角方向 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | 新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外 | 緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 |
| 02-17 | 車両用防護柵 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾋﾞｰﾑ式A種 3本 H=0.85m | m | ２次製品、亜鉛メッキ仕様 | 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 | 現場着価 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 | 39,100 |
| 02-17 | 車両用防護柵 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾋﾞｰﾑ式B種 3本 H=0.85m | m | ２次製品、亜鉛メッキ仕様 | 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 | 現場着価 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| 02-17 | 高欄兼用車両用防護柵 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式A種 3本 H=1.00m | m | ２次製品、亜鉛メッキ仕様 | 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 | 現場着価 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
| 02-17 | 高欄兼用車両用防護柵 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式B種 3本 H=1.00m | m | ２次製品、亜鉛メッキ仕様 | 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 | 現場着価 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
| 02-17 | 高欄兼用車両用防護柵 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾋﾞｰﾑ式A種 4本 H=1.00m | m | ２次製品、亜鉛メッキ仕様 | 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 | 現場着価 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
| 02-17 | 高欄兼用車両用防護柵 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾋﾞｰﾑ式B種 4本 H=1.00m | m | ２次製品、亜鉛メッキ仕様 | 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 | 現場着価 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾏｼﾞｶﾙﾍﾞﾗｰHV 1回塗り 50m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾏｼﾞｶﾙﾍﾞﾗｰHV 1回塗り 50m2以上200m2未満 | m2 | 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾏｼﾞｶﾙﾍﾞﾗｰHV 1回塗り 200m2以上 | m2 | 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ｱｸｱｼｰﾙ1400H 1回塗り 50m2未満 | m2 | 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ｱｸｱｼｰﾙ1400H 1回塗り 50m2以上200m2未満 | m2 | 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ｱｸｱｼｰﾙ1400H 1回塗り 200m2以上 | m2 | 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り 50m2以上100m2未満 材工共 | m2 | 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む | 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 8,548 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り 100m2以上300m2未満 | m2 | 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む | 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 | 7,709 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り 300m2以上500m2未満 | m2 | 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む | 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | CS-21 1回塗り 50m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 |
| 02-17 | ｼﾗﾝ系表面含浸材 | ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り 500m2以上 | m2 | 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む | 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない | | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | CS-21 1回塗り 50m2以上100m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | CS-21 1回塗り 100m2以上 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR 1回塗り 50m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR 1回塗り 50m2以上100m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR 1回塗り 100m2以上300m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR 1回塗り 300m2以上 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｵｽﾞﾓ 2回塗り 50m2未満 | 式 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｵｽﾞﾓ 2回塗り 50m2以上100m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｵｽﾞﾓ 2回塗り 100m2以上200m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｵｽﾞﾓ 2回塗り 200m2以上300m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | ｵｽﾞﾓ 2回塗り 300m2以上 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | RCｶﾞｰﾄﾞ 2回塗り 50m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | RCｶﾞｰﾄﾞ 2回塗り 50m2以上100m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | RCｶﾞｰﾄﾞ 2回塗り 100m2以上300m2未満 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 | 4,142 |
| 02-17 | ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 | RCｶﾞｰﾄﾞ 2回塗り 300m2以上 | m2 | | 材工共 簡易清掃（ブラシ掛け）含む 高圧洗浄は別途 | | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(収縮用) | SR235 φ25×700mm | 本 | | | 現場着価 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(膨張用) | SR235 φ28×700mm | 本 | | | 現場着価 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ25×500mm | SR235 ｷｬｯﾌﾟ無 | 本 | | | 現場着価 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ25×500mm | SR235 ｷｬｯﾌﾟ付 | 本 | | | 現場着価 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ32×600mm | SR235 ｷｬｯﾌﾟ無 | 本 | | | 現場着価 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ32×600mm | SR235 ｷｬｯﾌﾟ付 | 本 | | | 現場着価 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 02-18 | ｷｬｯﾌﾟ | φ25用 | 個 | | | 現場着価 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 02-18 | ｷｬｯﾌﾟ | φ28用 | 個 | | | 現場着価 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 02-18 | ｷｬｯﾌﾟ | φ32用 | 個 | | | 現場着価 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm | SD295A ｿｹｯﾄ無 | 本 | | | 現場着価 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm | SD295A ｿｹｯﾄ付 | 本 | ｿｹｯﾄ L=50mm | | 現場着価 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D25×800mm | SD295A ｿｹｯﾄ付 | 本 | | | 現場着価 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D25×1000mm | SD295A ｿｹｯﾄ付 | 本 | | | 現場着価 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm | SD295A ｿｹｯﾄ無 | 本 | | | 現場着価 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm | SD295A ｿｹｯﾄ付 | 本 | ｿｹｯﾄ L=50mm | | 現場着価 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰ D32×1000mm | SD295A ｿｹｯﾄ付 | 本 | | | 現場着価 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ | D13 H150×W300 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ | D13 H175×W300 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ | D13 H100×W300 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ | D13 H125×W300 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ | D13 H100×W200 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ | D13 H125×W200 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ | 400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W300 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ | 400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W300 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ | 450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W300 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ | 450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W300 | kg | SD295A | | 現場着価 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ | 1000ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200 | kg | SD295A | | 現場着価 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02-18 | ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ | 1000ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200 | kg | SD295A | | 現場着価 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ | D13 H100×W150 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ | D13 H100×W200 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ | D13 H125×W150 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ | D13 H125×W200 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ | D13 H150×W150 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ | D13 H175×W150 | m | SD295A | | 現場着価 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ | 400ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ | 400ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ | 450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W150 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ | 450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W150 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ | 400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W150 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ | 400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W150 | kg | SD295A | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-18 | 目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 加熱用高弾性 0.3kg/m2 | kg | | | 現場着価 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 02-18 | 点字ﾌﾞﾛｯｸ | 30×30(t=6cm) | 個 | | | 現場着価 | - | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02-18 | 点字ﾌﾞﾛｯｸ | 30×30(t=8cm) | 個 | | | 現場着価 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 02-18 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 木材 | 5cm×5cm(三角) | m | | | 現場着価 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 02-23 | ボルト・ナット類 | SS400 | kg | | | 現場着価 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 02-23 | 酸洗い | 材工共 | ㎡ | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 02-23 | ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ | m2 | | | | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 02-23 | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ | m2 | | | | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1000×B900mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1000×B1100mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1000×B1400mm | m | 設計条件3 | | 現場着価 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1200×B1000mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1200×B1200mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1200×B1500mm | m | 設計条件3 | | 現場着価 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1500×B1200mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1500×B1400mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 |
| 02-28 | L型擁壁 | H1500×B1700mm | m | 設計条件3 | | 現場着価 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 02-28 | L型擁壁 | H2000×B1500mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| 02-28 | L型擁壁 | H2000×B1600mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| 02-28 | L型擁壁 | H2000×B2000×2000mm | 個 | 設計条件3 | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 02-28 | L型擁壁 | H2500×B1800mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 02-28 | L型擁壁 | H2500×B1900mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 |
| 02-28 | L型擁壁 | H2500×B2300mm | m | 設計条件3 | | 現場着価 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 |
| 02-28 | L型擁壁 | H3000×B2100mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| 02-28 | L型擁壁 | H3000×B2200mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 |
| 02-28 | L型擁壁 | H3000×B2600mm | m | 設計条件3 | | 現場着価 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,500 |
| 02-28 | L型擁壁 | H3500×B2400mm | m | 設計条件1 | | 現場着価 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| 02-28 | L型擁壁 | H3500×B2400mm | m | 設計条件2 | | 現場着価 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| 02-28 | L型擁壁 | H3500×B2900mm | m | 設計条件3 | | 現場着価 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 100kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 100kg以上～110kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 110kg以上～120kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 120kg以上～140kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 140kg以上～160kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 160kg以上～180kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 180kg以上～200kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 200kg以上～230kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 230kg以上～260kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 260kg以上～300kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 300kg以上～340kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 親柱鋼材 | 340kg以上～380kg未満 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-30 | V型橋梁工 鋼桁板 | SS400 | kg | めっき含まず | | 現場着価 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 02-30 | 桁板受設置費 | 千鳥溶接 4×50×200 | m | V型橋梁工 | | 現場着価 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm | 1000×250×1000mm | 本 | | | 現場着価 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm | 1000×250×2000mm | 本 | | | 現場着価 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm | 1200×400×2000mm | 本 | | | 現場着価 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm | 1500×400×2000mm | 本 | | | 現場着価 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目50mm | 1000×250×1000mm | 本 | | | 現場着価 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目50mm | 1000×250×2000mm | 本 | | | 現場着価 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| 02-31 | 特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目100mm | 1200×400×2000mm | 本 | | | 現場着価 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 |
| 02-31 | 特殊ふとんかご | φ3.2×50×250×500×1000 | 個 | | | 現場着価 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| 02-31 | 特殊ふとんかご | φ3.2×50×250×500×2000 | 個 | | | 現場着価 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| 02-32 | 落石防止網部材 | ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ 径25×1000 | 本 | | | 現場着価 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| 02-34 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｺﾞﾑ製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ | 中間支柱用 φ116 | 個 | | | | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 02-34 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱（既設橋梁用） | LD種 φ89.1×4.2×1030 ﾍﾞｰｽ式 | 本 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:D25(M24)×100～4本含む | ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾄﾗｯﾌﾟ・間隔材は含まず | | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 02-34 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱（コンクリート舗装・基礎用） | φ89.1×4.2×1030 ﾍﾞｰｽ式 | 本 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:M20×120～4本含む | ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾄﾗｯﾌﾟ・間隔材は含まず | | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,950 |
| 02-34 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 根固めﾌﾞﾛｯｸ | 500×300×150 | 個 | | | | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| 02-35 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ指定色へ塗り替え | 白色以外指定加算額 | m | | | | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 02-35 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え | 種別 AP･BP･CP | m | | | | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 02-35 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え | 種別 P H=0.8 | m | | | | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 02-35 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え | 種別 P H=1.1 | m | | | | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 02-35 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ めっき ﾄﾝﾈﾙ入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ | L=1800 | 箇所 | ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない | | 現場着価 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
| 02-35 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装 ﾄﾝﾈﾙ入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ | L=1800 | 箇所 | ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない | | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 02-35 | ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置ﾀｲﾌﾟ | 本 | | 伸縮ﾀｲﾌﾟ 親子ﾊﾟﾝﾄﾞ含む | 現場着価 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風30m/s | 吹溜式 H3.5 W3.5 | m | 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風30m/s | 吹溜式 H3.5 W3.5 | 本 | 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風30m/s | 吹溜式 H4.5 W3.5 | m | 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風30m/s | 吹溜式 H4.5 W3.5 | 本 | 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風30m/s | 吹溜式 H5.5 W3.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風30m/s | 吹溜式 H5.5 W3.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風40m/s | 吹溜式 H3.5 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風40m/s | 吹溜式 H3.5 W3.0 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風40m/s | 吹溜式 H4.5 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風40m/s | 吹溜式 H4.5 W3.0 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風40m/s | 吹溜式 H5.5 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風40m/s | 吹溜式 H5.5 W3.0 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風50m/s | 吹溜式 H3.5 W2.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風50m/s | 吹溜式 H3.5 W2.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風50m/s | 吹溜式 H4.5 W2.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風50m/s | 吹溜式 H4.5 W2.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風50m/s | 吹溜式 H5.5 W2.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風50m/s | 吹溜式 H5.5 W2.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 本体 風50m/s | 吹払板可動式 H3.3W3.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 送止 風50m/s | 吹払板可動式 H3.3W3.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 本体 風50m/s | 吹払折りたたみH3.3W3.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 送止 風50m/s | 吹払折りたたみH3.3W3.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
| 02-36 | 防雪柵・自立・本体 風50m/s | 吹払折りたたみH3.5W3.5 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 |
| 02-36 | 防雪柵・自立・送止 風50m/s | 吹払折りたたみH3.5W3.5 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 | 91,700 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 本体 風50m/s | 吹払式 H3.7 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 |
| 02-36 | 防雪柵・仮設 送止 風50m/s | 吹払式 H3.7 W3.0 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 本体 風50m/s | 全有孔吹止式 H4.031 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 本体 風50m/s | 半有孔吹止式 H4.031 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 送止 風50m/s | 半有孔吹止式 H4.031 W3.0 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 本体 風50m/s | 全有孔吹止式 H5.071 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 本体 風50m/s | 半有孔吹止式 H5.071 W3.0 | m | 支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 |
| 02-36 | 防雪柵・自立 送止 風50m/s | 半有孔吹止式 H5.071 W3.0 | 本 | 支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 | | 現場着価 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| 02-37 | 一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 | ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用 | m | 鋼製 | ｱﾝｶｰ含む | 現場着価 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
| 02-37 | 一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 扉部 | ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用 | m | 鋼製 | ｱﾝｶｰ含む | 現場着価 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 |
| 02-37 | 一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 | ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m | m | 鋼製 | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 02-37 | 一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 扉部 | ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m | 箇所 | 鋼製 | | 現場着価 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 |
| 02-37 | 落下物防止柵 土工部 鉄道 | ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.0m | m | 鋼製 | 基礎含まず | 現場着価 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 02-37 | 落下物防止柵 土工部 道路及び民家等 | ｽﾊﾟﾝ2.0 H=2.0m | m | 鋼製 | 基礎含まず | 現場着価 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=1000 L=5500 | 基 | | | 現場着価 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=1500 L=2750 | 基 | | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=1500 L=5500 | 基 | | | 現場着価 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=2000 L=2750 | 基 | | | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=2000 L=5500 | 基 | | | 現場着価 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=2500 L=2750 | 基 | | | 現場着価 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=2500 L=5500 | 基 | | | 現場着価 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=3000 L=2750 | 基 | | | 現場着価 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵 亜鉛めっき | H=3000 L=5500 | 基 | | | 現場着価 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 |
| 02-38 | 雪崩防止用予防柵 亜鉛めっき | H=1000 L=2750 | 基 | | | 現場着価 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 |
| 02-38 | 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 | φ114.3 t8×L2000 | 本 | | | 現場着価 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 02-38 | 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 | φ114.3 t8×L2500 | 本 | | | 現場着価 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 |
| 02-38 | 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 | φ114.3 t8×L3000 | 本 | | | 現場着価 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 |
| 02-38 | 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 | φ114.3 t8×L3500 | 本 | | | 現場着価 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| 02-38 | 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部鋼管 | φ114.3 t8×L145 | 個 | | | 現場着価 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 |
| 02-38 | 雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | φ32 L=1700 | 本 | SS400相当品 | 樹脂カプセル含まない | 現場着価 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| 02-38 | 雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | φ36 L=1700 | 本 | SS400相当品 | 樹脂カプセル含まない | 現場着価 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 02-38 | 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ18 | (7×7)G/O 亜鉛めっき | m | | | 現場着価 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 02-38 | 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ25 | (7×7)G/O 亜鉛めっき | m | | | 現場着価 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 02-38 | 雪崩予防柵2本掛ﾜｲﾔ φ16 | (3×7)G/O L=3000 | 組 | | | 現場着価 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 02-38 | 雪崩予防柵ｹｰﾌﾞﾙ用付属品 | 吊1本分 | 組 | ｼﾝﾌﾞﾙ・ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ | | 現場着価 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
| 02-38 | 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ12 | (3×7)G/O 亜鉛めっき | m | | | 現場着価 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 02-39 | 案内標識板路側式 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ | m2 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 101・104 系 | | 現場着価 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 | 72,300 |
| 02-39 | 標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞ式 | ｶﾌﾞｾﾙ2.0m2未満 | m2 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む | 101・105・106・108・114系 | 現場着価 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 |
| 02-39 | 標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞ式 | ｶﾌﾞｾﾙ2.0m2以上 | m2 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む | 101・105・106・108・114系 | 現場着価 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 |
| 02-39 | 標識板取付用ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ | φ139.8～216.3 | 個 | | | 現場着価 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 02-39 | 標識板 国道番号118 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
| 02-39 | 標識板 国道番号118 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 02-39 | 標識板 国道番号118 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| 02-39 | 標識板 119A ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ | 1.5倍 360×1200 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
| 02-39 | 標識板 119B ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ | 2.0倍 480×1600 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 02-39 | 標識板 116-3 ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ | 1.0倍 900×600 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 |
| 02-39 | 標識板 道々番号118-2 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
| 02-39 | 標識板 道々番号118-2 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 02-39 | 標識板 道々番号118-2 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
| 02-39 | 標識板 201～215 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 02-39 | 標識板 201～215 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 02-39 | 標識板 201～215 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 |
| 02-39 | 標識板 301～325の4 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 0.67倍φ400 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む | | 現場着価 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
| 02-39 | 標識板 301～325の4 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.0倍φ600 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む | | 現場着価 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 02-39 | 標識板 301～325の4 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.5倍φ900 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| 02-39 | 標識板(ｷﾛﾎﾟｽﾄ) | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| 02-39 | 標識板(情報連絡先表示板) | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| 02-39 | 補助標識板 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ | m2 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |
| 02-39 | ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識 | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ600×1200 | 枚 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 |
| 02-39 | 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 黄地 黒表示 | m2 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
| 02-39 | 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ | ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 白地 赤表示 | m2 | ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む | | 現場着価 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 |
| 02-39 | 標識柱(直柱) | t=2.8 76.3×3500 | 本 | 根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 02-39 | 標識柱(直柱) | t=2.8 76.3×4000 | 本 | 根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) | | 現場着価 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| 02-39 | 標識柱(直柱) | t=2.8 76.3×4500 | 本 | 根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) | | 現場着価 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| 02-39 | 道路標識用根かせ | P.L 6×65×690～2枚 | 組 | 鋼鉄X型 錆止め含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) | | 現場着価 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 02-39 | 道路標識柱(支柱のみ) | F型・L型・逆L型・T型共通 | t | 鋼管・ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付 | | 現場着価 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 02-39 | 道路標識柱 路側式 | 単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×2500 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞを含まず | | 現場着価 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 |
| 02-39 | 道路標識柱 路側式 | 単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×3000 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞを含まず | | 現場着価 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 |
| 02-39 | 道路標識柱 路側式 | 単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×3500 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾞを含まず | | 現場着価 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-39 | 道路標識柱 路側式 | 単柱 ﾒｯｷ　φ76.3×2.8×4000 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟを含まず | | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 02-39 | 道路標識柱　路側式 | 単柱用ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ　ﾒｯｷ　φ89.1×3.2×900 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず | | 現場着価 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 |
| 02-39 | 道路標識柱　路側式 | 単柱用ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ　ﾒｯｷ　φ89.1×3.2×1000 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず | | 現場着価 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 |
| 02-39 | 道路標識柱　路側式 | 単柱用ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ　ﾒｯｷ　φ89.1×3.2×1100 | 基 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず | | 現場着価 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 |
| 02-42 | 圧縮天然ガス | CNG | m3 | 1hあたり | 充填所渡し価格 | | 110.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 02-43 | 産業用火薬 | AN-FO ﾊﾞﾗ物(大口) | kg | 硝安油剤爆薬 1000kg以上 | JIS K 4826 | 現場着価 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02-43 | 産業用火薬 | AN-FO ﾊﾞﾗ物(小口) | kg | 硝安油剤爆薬 1000kg未満 | JIS K 4826 | 現場着価 | － | － | 750 | － | － | － | － | 850 | 750 | 850 |
| 02-43 | ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ用含水爆薬 | 薬径25･30mm薬量200g | kg | | | 現場着価 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 02-43 | 電気雷管 DSD･MSD2～5段 | 脚線3.0m(小口) | 個 | | JIS K 4807 | 現場着価 | － | － | 479 | － | － | － | － | 479 | 479 | 479 |
| 02-43 | 電気雷管 DSD･MSD2～5段 | 脚線3.0m(中口) | 個 | | JIS K 4807 | 現場着価 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 02-43 | 電気雷管 DSD･MSD2～5段 | 脚線3.0m(大口) | 個 | | JIS K 4807 | 現場着価 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 02-43 | 電気雷管 DSD･MSD2～5段 | 脚線3.0m(超大口) | 個 | | JIS K 4807 | 現場着価 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 02-43 | 電気雷管 DSD･MSD6～10段 | 脚線3.0m(大口) | 個 | | JIS K 4807 | 現場着価 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 02-43 | 電気雷管 DSD･MSD6～10段 | 脚線3.0m(超大口) | 個 | | JIS K 4807 | 現場着価 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 02-44 | 土壌改良材 炭ｶﾙ | ｱﾙｶﾘ53 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 20kg/袋 | | 現場着価 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 02-44 | 土壌改良材 苦土炭ｶﾙ | MG6 ｱﾙｶﾘ53 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 02-44 | 土壌改良材 溶燐 | P20 MG15 ｱﾙｶﾘ50 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 |
| 02-44 | 土壌改良材 過石 粉 | P17 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| 02-44 | 土壌改良材 過石 粒 | P17.5 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 |
| 02-44 | 土壌改良材 草地化成 3号 | N8 P11 K8 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 |
| 02-44 | 土壌改良材ｶｺｰﾌﾟ 高度化成055 | N10 P25 K15 MG5 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 |
| 02-44 | 土壌改良材ｶｺｰﾌﾟ 高度化成122 | N10 P20 K20 MG5 | t | 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 | | 現場着価 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | 88,600 |
| 02-44 | 土壌改良材 A | ｱｽﾞﾐﾝ | kg | | | 現場着価 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 02-44 | 土壌改良材 重焼燐 | P40 MG3.0 | t | | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 02-44 | 土壌改良材 ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ | P35 Mg7 | t | | | 現場着価 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| 02-44 | 飛砂･粉塵防止剤 | ｸﾘｺｰﾄ720ｸﾞﾘｰﾝ | kg | | | 現場着価 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02-45 | 種子 | ｼﾛｸﾛｰﾊﾞｰ | kg | ﾏﾒ科 ｸﾞﾗｽﾗﾝｽﾞﾌｨｱ | | 現場着価 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| 02-45 | 種子 | ﾊｰﾄﾞﾌｪｽｸ | kg | ｲﾈ科 ユーレカ2 | | 現場着価 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 02-45 | ﾏﾒ科牧草種子ｺｰﾃｨﾝｸﾞ加工 | | kg | | | 現場着価 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 02-46 | 止水板(鉄板0.4mm芯材入) | 100×6 | m | ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板 | JIS K 6773 | 現場着価 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 02-46 | 止水板(鉄板0.4mm芯材入) | 150×10 | m | ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板 | JIS K 6773 | 現場着価 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
| 02-46 | 止水板 | 150×6 | m | ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板 | JIS K 6773 | 現場着価 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 02-46 | ｺﾞﾑ止水板ｺｰﾅｰ加工費 | 立L型 | 箇所 | | | | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| 02-47 | 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) | t=15mm 瀝青繊維質板 | m2 | | | 現場着価 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 02-47 | 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) | t=25mm 瀝青繊維質板 | m2 | | | 現場着価 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 02-47 | 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) | t=30mm 瀝青繊維質板 | m2 | | | 現場着価 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 |
| 02-47 | 目地材(発泡樹脂体)t=25 | 見掛密度 0.10g/cm3 | m2 | 倍率8倍 | | 現場着価 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| 02-47 | 成型目地材 | 化粧目地 J20型 1,800mm | 本 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| 02-47 | 成型目地材 | KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D1319 | 個 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 02-47 | 成型目地材 | KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D2229 | 個 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 02-47 | 成型目地材 | KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 30型 1,800mm | 本 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
| 02-47 | 成型目地材 | KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 50型 1,800mm | 本 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 |
| 02-47 | 成型目地材 | 誘導鉄板 厚1mm×幅35mm×長さ1,829mm | 枚 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 02-47 | 成型目地材 | 誘導鉄板 厚2.3mm×幅35mm×長さ914mm | 枚 | KB目地 J型 | | 現場着価 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | 一般土木用 95kg/3cm | m2 | ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず | | 現場着価 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | 一般土木用 130kg/3cm | m2 | ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず | | 現場着価 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | 一般土木用 180kg/3cm | m2 | ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず | | 現場着価 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | 一般土木用 290kg/3cm | m2 | ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず | | 現場着価 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | 一般土木用 450kg/3cm | m2 | ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず | | 現場着価 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 02-48 | 土木安定シート | ﾌｪﾙﾄ系　厚10mm　9.8kN/m（1tf/m） | m2 | 縫製費含まず　河川用吸出し防止シート | | 現場着価 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | ﾒｯｼｭ状 100kg/5cm | m2 | ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず | | 現場着価 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | ﾒｯｼｭ状 185kg/5cm | m2 | ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず | | 現場着価 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄ | ﾒｯｼｭ状 240kg/5cm | m2 | ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず | | 現場着価 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 02-48 | 土木安定ｼｰﾄⅢ | 165kg/5cm級 | m2 | | | 現場着価 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02-48 | 遮水ｼｰﾄ(軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ) | 単層構造 t=2 幅2000 | m2 | | | 現場着価 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 02-48 | 下敷ﾏｯﾄ | t=10mm　117N/5cm | m2 | 合繊不織布 | 物価資料では北海道別途 | 現場着価 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 02-48 | 下敷ﾏｯﾄ | t=20mm　235N/5cm | m2 | 合繊不織布 | | 現場着価 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 02-48 | ｺｰﾅｰｼｰﾄ 突起なし | L200mm×h100mm×t1.0mm | m | | | 現場着価 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 02-48 | 防砂目地ｼｰﾄ ｺﾞﾑ系繊維入 | t=2mm 450kg/3cm | m2 | | | 現場着価 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 02-48 | 防砂ｼｰﾄ | 不織布 t≧4.2mm | m2 | 穴あきﾍﾟﾙﾄ加工含む | | 現場着価 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 02-48 | 透水性ｼｰﾄ | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 不織布系 | m2 | | | 現場着価 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 02-48 | 防草ｼｰﾄ | 不織布 t=0.5mm以上 | m2 | 引張強度 縦200N/5cm以上 横100N/5cm以上 | | 現場着価 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 安定補助材 | m2 | | | 現場着価 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ20または22kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ21.6kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ28または30kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ30kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ35または37kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ42kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ48または49kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ54kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ59または60kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ70または72kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ75kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ84kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ87または90kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| 02-48 | 盛土補強用材 | ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ | m2 | ｸﾘｰﾌﾟ強さ96kN/m | 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること | 現場着価 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 02-48 | 盛土補強材用ｼﾞｮｲﾝﾄ材 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 本 | 5mm×40mm×100cm | | 現場着価 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 02-48 | 不織布長繊維系 | t=1.5mm | m2 | 引長強度294N／5cm | 長繊維ポリエステル系 | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-48 | 不織布長繊維系 | t=2.0mm | m2 | 引長強度390N／5cm | 長繊維ポリエステル系 | 現場着価 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 02-48 | 不織布長繊維系 | t=3.0mm | m2 | 引長強度635N／5cm | 長繊維ポリエステル系 | 現場着価 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 02-48 | 不織布長繊維系 | t=4.0mm | m2 | 引長強度882N／5cm | 長繊維ポリエステル系 | 現場着価 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 02-48 | 盛土補強材 | SS-1 | m2 | | | 現場着価 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 02-48 | 盛土補強材 | SS-2 | m2 | | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 02-48 | 盛土補強材 | SS-35 | m2 | | | 現場着価 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 02-48 | 盛土補強材 | 鋼製ﾕﾆｯﾄ 600×2000mm | 個 | 緑化ﾏｯﾄ･ｽﾊﾟｰｻｰ含まず | | 現場着価 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 02-48 | 盛土補強材 | 鋼製ﾕﾆｯﾄ | m2 | 緑化ﾏｯﾄ･ｽﾊﾟｰｻｰ含まず | | 現場着価 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 02-48 | テールアルメ用リブストリップ | SS400　4.0×80　ﾒｯｷ | m | | | 現場着価 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 02-48 | テールアルメ用端部取付金具 | PL-250×250×3.2 | m | 角度適用範囲　θ＝180°以下 | | 現場着価 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-48 | コンクリートアンカー | M12×90　ﾒｯｷ　角座金付 | 組 | | | 現場着価 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ60×VU管φ65 | 個 | | | 現場着価 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ80×VU管φ75 | 個 | | | 現場着価 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ90×VU管φ100 | 個 | | | 現場着価 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ100×VU管φ100 | 個 | | | 現場着価 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ125×VU管φ125 | 個 | | | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ150×VU管φ150 | 個 | | | 現場着価 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 02-50 | 塩ビ変換ソケット | 合成樹脂管φ200×VU管φ200 | 個 | | | 現場着価 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径50　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径60　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径80　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径90　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径100　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径125　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径150　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 02-50 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) | 呼径200　継手ｿｹｯﾄ付き | m | ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 02-50 | ｷｬｯﾌﾟ | 呼径200 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 02-50 | 45°ｴﾙﾎﾞ | 呼径200 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 02-50 | 90°ｴﾙﾎﾞ | 呼径200 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 |
| 02-50 | TY管 | 呼径50×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 02-50 | TY管 | 呼径60×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 02-50 | TY管 | 呼径60×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 02-50 | TY管 | 呼径80×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 02-50 | TY管 | 呼径80×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 02-50 | TY管 | 呼径80×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 02-50 | TY管 | 呼径90×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 02-50 | TY管 | 呼径90×80 | 個 | 部品類 | | | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 02-50 | TY管 | 呼径100×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 02-50 | TY管 | 呼径100×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 02-50 | TY管 | 呼径100×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 02-50 | TY管 | 呼径100×100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 02-50 | TY管 | 呼径125×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 02-50 | TY管 | 呼径125×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| 02-50 | TY管 | 呼径125×100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| 02-50 | TY管 | 呼径125×125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| 02-50 | TY管 | 呼径150×60 | 個 | 部品類 | | | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 02-50 | TY管 | 呼径150×80 | 個 | 部品類 | | | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 02-50 | TY管 | 呼径150×90 | 個 | 部品類 | | | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 02-50 | TY管 | 呼径150×100 | 個 | 部品類 | | | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 02-50 | TY管 | 呼径150×125 | 個 | 部品類 | | | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| 02-50 | TY管 | 呼径150×150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×60 | 個 | 部品類 | | | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×80 | 個 | 部品類 | | | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×90 | 個 | 部品類 | | | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×100 | 個 | 部品類 | | | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×125 | 個 | 部品類 | | | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×150 | 個 | 部品類 | | | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 |
| 02-50 | TY管 | 呼径200×200 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径60×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径80×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径80×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径90×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径90×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径100×50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径100×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径100×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径100×90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径100×125×150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径125×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径125×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径125×90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径125×100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径150×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径150×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径150×90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径150×100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径150×125 | 個 | | | 現場着価 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径200×60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-50 | 片落管 | 呼径200×80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径200×90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径200×100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径200×125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 02-50 | 片落管 | 呼径200×150 | 個 | | | 現場着価 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径50 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 02-50 | ｿｹｯﾄ | 呼径200 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| 02-50 | 水こう | 呼径60 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 02-50 | 水こう | 呼径80 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 02-50 | 水こう | 呼径90 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| 02-50 | 水こう | 呼径100 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
| 02-50 | 水こう | 呼径125 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| 02-50 | 水こう | 呼径150 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| 02-50 | 水こう | 呼径200 | 個 | 部品類 | | 現場着価 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 02-50 | ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 網状管・有孔管 50 | m | | | 現場着価 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 02-50 | ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 網状管・有孔管 100 | m | | | 現場着価 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 02-50 | ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 網状管・有孔管 150 | m | | | 現場着価 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| 02-50 | ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 網状管・有孔管 200 | m | | | 現場着価 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| 02-50 | ﾈｼﾞ式水甲 | VUφ65 L=4.0m | 組 | | | 現場着価 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 02-50 | ﾈｼﾞ式水甲 | VUφ75 L=4.0m | 組 | | | 現場着価 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 |
| 02-50 | ﾈｼﾞ式水甲 | VUφ100 L=4.0m | 組 | | | 現場着価 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 |
| 02-50 | ﾈｼﾞ式水甲 | VUφ125 L=4.0m | 組 | | | 現場着価 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 02-50 | ﾈｼﾞ式水甲 | VUφ150 L=4.0m | 組 | | | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 02-50 | ﾈｼﾞ式水甲 | VUφ200 L=4.0m | 組 | | | 現場着価 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
| 02-50 | 管理孔 | VUφ65 L=1.0m H=1.2m | 組 | | | 現場着価 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| 02-50 | 水甲止水板 | φ75用 300×300mm | 枚 | | | 現場着価 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 02-50 | 水甲止水板 | φ100用 300×300mm | 枚 | | | 現場着価 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| 02-50 | 水甲止水板 | φ125用 300×300mm | 枚 | | | 現場着価 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| 02-50 | 水甲止水板 | φ150用 300×300mm | 個 | 部品類 | | | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |
| 02-50 | 水甲止水板 | φ200用 400×400mm | 個 | 部品類 | | | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 |
| 02-50 | 立体継手 | 集水管口径φ80～φ100 ｴﾙﾎﾞφ60 | 組 | | | 現場着価 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 |
| 02-50 | 立体継手 | 集水管口径φ125～φ200 ｴﾙﾎﾞφ60 | 組 | | | 現場着価 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径75 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管 | | 現場着価 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径100 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管 | | 現場着価 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径150 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管 | | 現場着価 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径200 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管 | | 現場着価 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径250 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管 | | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管 | | 現場着価 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管 | | 現場着価 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 | | 現場着価 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径100 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径150 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径200 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径250 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5000 | 本 | ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 | | 現場着価 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5.0m/本 | m | | | 現場着価 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5.0m/本 | m | | | 現場着価 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径50 | 個 | | | 現場着価 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径75 | 個 | | | 現場着価 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径100 | 個 | | | 現場着価 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径150 | 個 | | | 現場着価 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径200 | 個 | | | 現場着価 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径300 | 個 | | | 現場着価 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径450 | 個 | | | 現場着価 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | 呼径600 | 個 | | | 現場着価 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
| 02-58 | 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 内水圧対応形 | m | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 内水圧対応形 | 個 | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 内水圧対応形 | 個 | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 内水圧対応形 | 個 | 内面平滑 ダブル 波状管 | | 現場着価 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径450　内水圧対応形 | 個 | 内面平滑　ダブル 波状管 | | 現場着価 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径500　内水圧対応形 | 個 | 内面平滑　ダブル 波状管 | | 現場着価 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径600　内水圧対応形 | 個 | 内面平滑　ダブル 波状管 | | 現場着価 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径700　内水圧対応形 | 個 | 内面平滑　ダブル 波状管 | | 現場着価 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径800　内水圧対応形 | 個 | 内面平滑　ダブル 波状管 | | 現場着価 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径900　内水圧対応形 | 個 | 内面平滑　ダブル 波状管 | | 現場着価 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ100 本管φ250～φ400 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ100 本管φ450～φ600 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ100 本管φ700～φ800 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ100 本管φ900～φ1000 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ125 本管φ250～φ400 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ125 本管φ450～φ600 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ125 本管φ700～φ800 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ125 本管φ900～φ1000 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ150 本管φ250～φ400 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ150 本管φ450～φ600 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ150 本管φ700～φ800 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ150 本管φ900～φ1000 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 |
| 02-58 | 排水用ﾊﾟｲﾌﾟｺﾞﾑ支管継手 | 合成樹脂管用 支管φ200 本管φ300～φ1000 | 個 | 支管と同径のｿｹｯﾄ含む | | 現場着価 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径250用 | 個 | | | 現場着価 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径300用 | 個 | | | 現場着価 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径350用 | 個 | | | 現場着価 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径400用 | 個 | | | 現場着価 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径450用 | 個 | | | 現場着価 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径500用 | 個 | | | 現場着価 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径600用 | 個 | | | 現場着価 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径700用 | 個 | | | 現場着価 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径800用 | 個 | | | 現場着価 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 | 呼径900用 | 個 | | | 現場着価 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径250 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=30 | JIS A 5372 | 現場着価 | － | 3,300 | － | － | － | 3,300 | － | － | － | － |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径300 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=33 | JIS A 5372 | 現場着価 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,670 | 3,670 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径350 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=37 | JIS A 5372 | 現場着価 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,510 | 4,510 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径400 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=41 | JIS A 5372 | 現場着価 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,040 | 5,040 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径450 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=45 | JIS A 5372 | 現場着価 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,910 | 5,910 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径500 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=50 | JIS A 5372 | 現場着価 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 7,030 | 6,720 | 6,720 | 7,050 | 7,050 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径600 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=62 | JIS A 5372 | 現場着価 | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 10,000 | 9,710 | 9,710 | 10,100 | 10,100 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径700 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=69 | JIS A 5372 | 現場着価 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 25,100 | 24,600 | 24,600 | 25,800 | 25,800 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径800 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=76 | JIS A 5372 | 現場着価 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 31,700 | 30,700 | 30,700 | 32,200 | 32,200 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径900 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=85 | JIS A 5372 | 現場着価 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 40,000 | 38,600 | 38,600 | 40,500 | 40,500 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径1000 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=90 | JIS A 5372 | 現場着価 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 46,800 | 44,700 | 44,700 | 46,900 | 46,900 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径1100 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=97 | JIS A 5372 | 現場着価 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 55,900 | 53,900 | 53,900 | 56,500 | 56,500 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径1200 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=104 | JIS A 5372 | 現場着価 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 67,300 | 67,300 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 | 旧普通管 内径1350 | 本 | ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=115 | JIS A 5372 | 現場着価 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | － | 78,500 | 78,500 | 82,400 | 82,400 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C)内径250 | 本 | L=1000 t=38 | JIS A 5372 | 現場着価 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | － | 3,880 | 3,880 | 4,070 | 4,070 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径300 | 本 | L=2000 t=50 | JIS A 5372 | 現場着価 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,980 | 8,980 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径350 | 本 | L=2000 t=53 | JIS A 5372 | 現場着価 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | － | 10,600 | 10,600 | 11,100 | 11,100 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径400 | 本 | L=2000 t=58 | JIS A 5372 | 現場着価 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | － | 12,900 | 12,900 | 13,500 | 13,500 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径450 | 本 | L=2000 t=63 | JIS A 5372 | 現場着価 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 16,200 | 16,200 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径500 | 本 | L=2000 t=69 | JIS A 5372 | 現場着価 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | － | 18,300 | 18,300 | 19,200 | 19,200 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径600 | 本 | L=2000 t=76 | JIS A 5372 | 現場着価 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 26,800 | 26,800 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径700 | 本 | L=2000 t=83 | JIS A 5372 | 現場着価 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | － | 35,100 | 35,100 | 36,800 | 36,800 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径800 | 本 | L=2000 t=91 | JIS A 5372 | 現場着価 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | － | 44,500 | 44,500 | 46,700 | 46,700 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径1100 | 本 | L=2500 t=115 | JIS A 5372 | 現場着価 | 85,900 | 85,900 | － | 85,900 | 85,900 | － | 85,900 | 85,900 | 90,100 | 90,100 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径1200 | 本 | L=2500 t=120 | JIS A 5372 | 現場着価 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | － | 102,000 | 102,000 | 107,000 | 107,000 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径1350 | 本 | L=2500 t=135 | JIS A 5372 | 現場着価 | 120,000 | － | － | 120,000 | 120,000 | － | 120,000 | 120,000 | 126,000 | 126,000 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径900 | 本 | L=2000 t=100 | JIS A 5372 | 現場着価 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | － | 54,300 | 54,300 | 57,000 | 57,000 |
| 02-59 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 | 旧外圧管(C) 内径1000 | 本 | L=2000 t=110 | JIS A 5372 | 現場着価 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | － | 56,800 | 56,800 | 59,600 | 59,600 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径250用 | 個 | | | 現場着価 | － | 770 | － | － | － | 770 | － | － | － | － |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径300用 | 個 | | | 現場着価 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 910 | 910 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径350用 | 個 | | | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,090 | 1,090 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径400用 | 個 | | | 現場着価 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,220 | 1,220 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径450用 | 個 | | | 現場着価 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,380 | 1,380 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径500用 | 個 | | | 現場着価 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,690 | 1,690 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径600用 | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 2,010 | 2,010 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径700用 | 個 | | | 現場着価 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,040 | 2,040 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径800用 | 個 | | | 現場着価 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 2,080 | 2,080 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径900用 | 個 | | | 現場着価 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,370 | 2,370 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径1000用 | 個 | | | 現場着価 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,610 | 2,610 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径1100用 | 個 | | | 現場着価 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,850 | 2,850 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径1200用 | 個 | | | 現場着価 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 3,120 | 3,120 |
| 02-59 | 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧普通管 内径1350用 | 個 | | | 現場着価 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | － | 3,320 | 3,320 | 3,480 | 3,480 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径250用 | 個 | | | 現場着価 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | － | 770 | 770 | 800 | 800 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径300用 | 個 | | | 現場着価 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 910 | 910 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径350用 | 個 | | | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | － | 1,040 | 1,040 | 1,090 | 1,090 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径400用 | 個 | | | 現場着価 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | － | 1,170 | 1,170 | 1,220 | 1,220 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径450用 | 個 | | | 現場着価 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,380 | 1,380 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径500用 | 個 | | | 現場着価 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | － | 1,610 | 1,610 | 1,690 | 1,690 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径600用 | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 2,010 | 2,010 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径700用 | 個 | | | 現場着価 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | － | 2,260 | 2,260 | 2,370 | 2,370 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径800用 | 個 | | | 現場着価 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | － | 2,490 | 2,490 | 2,610 | 2,610 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径900用 | 個 | | | 現場着価 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | － | 2,720 | 2,720 | 2,850 | 2,850 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径1000用 | 個 | | | 現場着価 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | － | 2,980 | 2,980 | 3,120 | 3,120 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径1100用 | 個 | | | 現場着価 | 3,260 | 3,260 | － | 3,260 | 3,260 | － | 3,260 | 3,260 | 3,420 | 3,420 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径1200用 | 個 | | | 現場着価 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | － | 3,560 | 3,560 | 3,730 | 3,730 |
| 02-59 | 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ | 旧外圧管(C) 内径1350用 | 個 | | | 現場着価 | 3,910 | － | － | 3,910 | 3,910 | － | 3,910 | 3,910 | 4,100 | 4,100 |
| 02-66 | 透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 180 18×18×60 | 個 | | | 現場着価 | 2,150 | 2,340 | 2,150 | 2,280 | 2,150 | 2,340 | 2,280 | 2,340 | 2,280 | 2,340 |
| 02-66 | 透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 240 24×24×60 | 個 | | | 現場着価 | 2,490 | 2,700 | 2,490 | 2,640 | 2,490 | 2,700 | 2,640 | 2,700 | 2,640 | 2,700 |
| 02-66 | 透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 300 30×30×60 | 個 | | | 現場着価 | 3,400 | 3,690 | 3,400 | 3,600 | 3,400 | 3,690 | 3,600 | 3,690 | 3,600 | 3,690 |
| 02-66 | 透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 360 36×36×60 | 個 | | | 現場着価 | 4,960 | 5,380 | 4,960 | 5,260 | 4,960 | 5,380 | 5,260 | 5,380 | 5,260 | 5,380 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-66 | 透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 450 45×45×60 | 個 | | | 現場着価 | 6,270 | 6,800 | 6,270 | 6,650 | 6,270 | 6,800 | 6,650 | 6,800 | 6,650 | 6,800 |
| 02-66 | 透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 600 60×60×60 | 個 | | | 現場着価 | 9,590 | 10,400 | 9,590 | 10,100 | 9,590 | 10,400 | 10,100 | 10,400 | 10,100 | 10,400 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 150 15×15×60 | 個 | | JIS A 5372 | 現場着価 | － | － | 1,260 | － | － | － | － | 1,200 | － | － |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 | 180 18×18×60 | 個 | | JIS A 5372 | 現場着価 | － | － | 1,570 | － | － | － | － | 1,580 | － | － |
| 02-66 | U形用蓋(1種) | 150 21×3.5×60 | 個 | | JIS A 5372 | 現場着価 | － | － | 540 | － | － | － | － | 540 | 590 | 590 |
| 02-66 | U形用蓋(1種) | 180 25×4×60 | 個 | | JIS A 5372 | 現場着価 | － | － | 650 | － | － | － | － | 650 | 710 | 710 |
| 02-66 | U形用蓋(2種) | 150 21×9×60 | 個 | | JIS A 5372 | 現場着価 | － | － | 1,240 | － | － | － | － | 1,170 | 1,290 | 1,290 |
| 02-66 | U形用蓋(2種) | 180 25×9×60 | 個 | | JIS A 5372 | 現場着価 | － | － | 1,350 | － | － | － | － | 1,320 | 1,470 | 1,470 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 240 24×24×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 5,910 | 5,800 | 6,030 | 6,020 | 6,040 | 6,040 | 6,020 | 5,820 | 6,620 | 6,620 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 300A 30×24×200 | 個 | | | 現場着価 | 7,020 | 6,920 | 7,160 | 7,080 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 6,940 | 7,780 | 7,780 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 300B 30×30×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 7,810 | 7,690 | 7,920 | 7,810 | 8,070 | 8,090 | 8,070 | 7,780 | 8,590 | 8,590 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 300C 30×36×200 | 個 | | | 現場着価 | 9,060 | 8,870 | 9,180 | 9,130 | 9,170 | 9,180 | 9,170 | 9,010 | 10,000 | 10,000 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 360A 36×30×200 | 個 | | | 現場着価 | 8,880 | 8,870 | 9,180 | 9,130 | 9,170 | 9,320 | 9,040 | 9,010 | 10,000 | 10,000 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 360B 36×36×200 | 個 | | | 現場着価 | 9,810 | 9,800 | 10,200 | 9,960 | 10,000 | 10,900 | 10,100 | 9,810 | 10,900 | 10,900 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 450 45×45×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 13,100 | 12,800 | 13,100 | 12,900 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 12,900 | 14,100 | 14,100 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 600 60×60×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 21,800 | 21,700 | 21,800 | 21,900 | 21,900 | 21,800 | 21,900 | 21,800 | 24,000 | 24,000 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 700 70×70×200 | 個 | | | 現場着価 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 39,900 | 37,000 | 37,000 | 40,700 | 40,700 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 800 80×80×200 | 個 | | | 現場着価 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 44,000 | 41,500 | 41,500 | 45,600 | 45,600 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 900 90×90×200 | 個 | | | 現場着価 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 51,300 | 49,700 | 49,700 | 54,600 | 54,600 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V24×24×60 | 個 | | | 現場着価 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,380 | 2,380 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V30×30×60 | 個 | | | 現場着価 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,450 | 3,450 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V30×40×60 | 個 | | | 現場着価 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 4,250 | 4,250 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V40×40×60 | 個 | | | 現場着価 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,520 | 4,520 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V45×45×60 | 個 | | | 現場着価 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,830 | 5,830 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V50×50×60 | 個 | | | 現場着価 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,610 | 6,610 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V60×60×60 | 個 | | | 現場着価 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 9,050 | 9,050 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V24×24×200 | 個 | | | 現場着価 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 7,390 | 7,390 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V30×30×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 10,100 | 10,100 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V30×40×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,800 | 12,800 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V40×40×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 13,600 | 13,600 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V45×45×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 18,800 | 18,800 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V50×50×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 21,200 | 21,200 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V60×60×200 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 27,900 | 27,900 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V70×70×200 | 個 | | | 現場着価 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 38,100 | 38,100 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V80×80×200 | 個 | | | 現場着価 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 48,000 | 48,000 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V90×90×200 | 個 | | | 現場着価 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 62,500 | 62,500 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V100×100×200 | 個 | | | 現場着価 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | － | 64,000 | 64,000 | 70,400 | 70,400 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V110×110×200 | 個 | | | 現場着価 | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 69,400 | － | 69,400 | － | 76,300 | 76,300 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V120×120×200 | 個 | | | 現場着価 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | － | 79,600 | － | 87,500 | 87,500 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V130×130×200 | 個 | | | 現場着価 | 94,800 | 94,800 | 94,800 | 94,800 | 94,800 | － | 94,800 | － | 104,000 | 104,000 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V140×140×200 | 個 | | | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | － | 105,000 | － | 115,000 | 115,000 |
| 02-66 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 | V150×150×200 | 個 | | | 現場着価 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | － | 121,000 | － | 133,000 | 133,000 |
| 02-66 | ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 250A 35×17.5×60 | 個 | | JIS A 5371 | 現場着価 | － | 1,730 | 1,730 | － | － | － | － | 1,710 | 1,900 | 1,900 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 300×300 L=1.0m T-14 | 本 | | | 現場着価 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 300×400 L=1.0m T-14 | 本 | | | 現場着価 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 400×400 L=1.0m T-14 | 本 | | | 現場着価 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 450×450 L=1.0m T-14 | 本 | | | 現場着価 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 300×300 L=1.0m T-25 | 本 | | | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 300×400 L=1.0m T-25 | 本 | | | 現場着価 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 400×400 L=1.0m T-25 | 本 | | | 現場着価 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
| 02-66 | Vｶﾞｯｸｽ | 450×450 L=1.0m T-25 | 本 | | | 現場着価 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
| 02-67 | ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 75×900×890(A型,B型兼用) | 枚 | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 |
| 02-67 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | φ390×70mm | 個 | | | 現場着価 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ 縁石ﾊﾞﾝﾄﾞ | | 組 | | | 現場着価 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ 足掛金物 | | 個 | | | 現場着価 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 下部桝 | 直立管・底板(基礎) | 組 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず | | 現場着価 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 46,700 | 46,700 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 継足管 | D=1000 H=1000 | 本 | | | 現場着価 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 27,300 | 27,300 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ | | 個 | | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 13,800 | 13,800 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下絞部ﾌﾞﾛｯｸ | | 個 | | | 現場着価 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 11,600 | 11,600 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下部桝 | 直立管・底板(基礎) | 組 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず | | 現場着価 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 88,300 | 88,300 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 継足管 | D=900 H=1000 | 本 | | | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 22,500 | 22,500 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型･Ⅲ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ | | 個 | | | 現場着価 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,200 | 13,200 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙⅢ型 下部桝 | 床板･直立管･底板(基礎) | 組 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず | | 現場着価 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 211,000 | 211,000 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・金物(車道用・ﾌﾞﾛｯｸなし) | T-25 | 組 | | | 現場着価 | 85,600 | 86,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 87,600 | 86,600 | 87,600 | 86,600 | 87,600 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・金物(車道用・ﾌﾞﾛｯｸ付) | T-25 | 組 | | | 現場着価 | 93,600 | 94,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 95,600 | 94,600 | 95,600 | 94,600 | 95,600 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・金物(歩道用・ﾌﾞﾛｯｸなし) | T-14 | 組 | | | 現場着価 | 76,900 | 77,800 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 78,700 | 77,800 | 78,700 | 77,800 | 78,700 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 | Ⅰ型 D1000 | m | 最低10cm 以後@5cm (15cm、20ｃｍ・・・) | | 現場着価 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 27,300 | 27,300 |
| 02-67 | ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 | Ⅱ型 D900 | m | 最低10cm 以後@5cm (15cm、20ｃｍ・・・) | | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 22,500 | 22,500 |
| 02-67 | 雨水ﾏｽ下部用蓋 1型A用 CO製 | 厚さ50 2枚/組 | 組 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組 | | 現場着価 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
| 02-67 | 雨水ﾏｽ下部用蓋 1型B用 CO製 | 厚さ50 2枚/組 | 組 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組 | | 現場着価 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| 02-67 | 縁石 Ⅰ型 | 標準 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 縁石 Ⅰ型 | 変形(a) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 縁石 Ⅰ型 | 変形(a1) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 縁石 Ⅰ型 | 変形(a2) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 縁石 Ⅰ型 | 変形(b) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 縁石 Ⅱ型 | 標準 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 縁石 Ⅱ型 | 変形(a) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 縁石 Ⅱ型 | 変形(a1) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 縁石 Ⅱ型 | 変形(a2) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 縁石 Ⅱ型 | 変形(b) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 縁石 Ⅲ型 | 標準 | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 縁石 Ⅲ型 | 変形(a) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 縁石 Ⅲ型 | 変形(a1) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 縁石 Ⅲ型 | 変形(a2) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 縁石 Ⅲ型 | 変形(b) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 基礎用ﾌﾞﾛｯｸ | 30×30×40cmφ10cm | 個 | | | 現場着価 | 2,190 | 2,030 | 2,580 | 2,430 | 2,550 | 2,500 | 2,430 | 2,110 | 2,620 | 2,620 |
| 02-67 | 基礎用ﾌﾞﾛｯｸ | 空洞ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ | 個 | A種 390×190×100 | JIS A 5406 | 現場着価 | － | 225 | 175 | 200 | 190 | 225 | 200 | 225 | 210 | 225 |
| 02-67 | 距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12×12×120cm | 本 | | | 現場着価 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 02-67 | 距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 | 30×30×15cm | 個 | 盤石 | g | 現場着価 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-67 | 高規格 雨水桝A型 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 | A型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ | 個 | 受枠含む | ボルト固定タイプ | 現場着価 | 77,700 | 73,900 | 78,800 | 78,300 | 78,700 | 80,300 | 78,000 | 76,600 | 80,500 | 80,500 |
| 02-67 | 高規格 雨水桝B型上部桝 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 | B型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ | 個 | 受枠含む | ボルト固定タイプ | 現場着価 | 41,000 | 39,400 | 41,400 | 40,700 | 40,900 | 42,400 | 41,100 | 40,300 | 42,100 | 42,100 |
| 02-67 | 根固めﾌﾞﾛｯｸ | 30×30×20cm | 個 | | | 現場着価 | 1,320 | 1,220 | 1,530 | 1,360 | 1,490 | 1,440 | 1,490 | 1,240 | 1,490 | 1,650 |
| 02-67 | 根固めﾌﾞﾛｯｸ(耐雪型2つ割) | 40×40×25cm | 個 | φ165.2 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む | | 現場着価 | 3,950 | 3,560 | 4,430 | 4,370 | 4,370 | 4,000 | 3,990 | 3,920 | 4,710 | 4,710 |
| 02-67 | 皿型側溝 | 750×170×490 | 個 | | | 現場着価 | 3,550 | 3,550 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,550 | 3,550 | 4,340 | 4,340 |
| 02-67 | 皿型側溝 上部桝 | 750×250×840 | 個 | | | 現場着価 | 13,100 | 12,500 | 13,400 | 13,100 | 13,400 | 13,900 | 13,900 | 11,500 | 14,100 | 14,100 |
| 02-67 | 車道舗装止め縁石 | | 個 | ｴｺｽﾃﾃﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 2,100 | 2,100 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,760 | 2,100 | 2,100 | 2,540 | 2,540 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１２００×１２００×１０００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 84,700 | 84,700 | 84,700 | 84,700 | 82,900 | 99,500 | 82,900 | 79,300 | 92,300 | 92,300 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１２００×１２００×１１００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 91,800 | 91,800 | 91,800 | 91,800 | 89,900 | 107,000 | 89,900 | 86,000 | 100,000 | 100,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１２００×１２００×１２００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 96,800 | 116,000 | 96,800 | 92,600 | 107,000 | 107,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１２００×１２００×１３００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 103,000 | 124,000 | 103,000 | 99,300 | 115,000 | 115,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１２００×１２００×１４００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 110,000 | 132,000 | 110,000 | 105,000 | 123,000 | 123,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１２００×１２００×１５００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 117,000 | 141,000 | 117,000 | 112,000 | 131,000 | 131,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１３００×１３００×１０００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 92,700 | 111,000 | 92,700 | 88,700 | 103,000 | 103,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１３００×１３００×１１００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 96,000 | 111,000 | 111,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１３００×１３００×１２００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 108,000 | 129,000 | 108,000 | 103,000 | 120,000 | 120,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１３００×１３００×１３００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 115,000 | 138,000 | 115,000 | 110,000 | 128,000 | 128,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１３００×１３００×１４００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 123,000 | 147,000 | 123,000 | 117,000 | 137,000 | 137,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１３００×１３００×１５００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 130,000 | 157,000 | 130,000 | 125,000 | 145,000 | 145,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１４００×１４００×１０００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 102,000 | 114,000 | 102,000 | 98,300 | 114,000 | 114,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１４００×１４００×１１００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 111,000 | 123,000 | 111,000 | 106,000 | 123,000 | 123,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１４００×１４００×１２００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 119,000 | 132,000 | 119,000 | 114,000 | 132,000 | 132,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１４００×１４００×１３００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 127,000 | 141,000 | 127,000 | 122,000 | 142,000 | 142,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１４００×１４００×１４００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 135,000 | 150,000 | 135,000 | 130,000 | 151,000 | 151,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１４００×１４００×１５００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 144,000 | 160,000 | 144,000 | 137,000 | 160,000 | 160,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１０００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 113,000 | 125,000 | 113,000 | 108,000 | 126,000 | 126,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１１００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 122,000 | 135,000 | 122,000 | 116,000 | 136,000 | 136,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１２００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 131,000 | 145,000 | 131,000 | 125,000 | 146,000 | 146,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１３００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 140,000 | 155,000 | 140,000 | 134,000 | 155,000 | 155,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１４００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 149,000 | 165,000 | 149,000 | 142,000 | 165,000 | 165,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１５００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 158,000 | 175,000 | 158,000 | 151,000 | 175,000 | 175,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１５００×１５００×１６００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 166,000 | 185,000 | 166,000 | 159,000 | 185,000 | 185,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１０００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 124,000 | 137,000 | 124,000 | 118,000 | 138,000 | 138,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１１００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 133,000 | 148,000 | 133,000 | 127,000 | 148,000 | 148,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１２００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 143,000 | 158,000 | 143,000 | 137,000 | 159,000 | 159,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１３００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 152,000 | 169,000 | 152,000 | 146,000 | 170,000 | 170,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１４００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 162,000 | 180,000 | 162,000 | 155,000 | 180,000 | 180,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１５００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 172,000 | 190,000 | 172,000 | 164,000 | 191,000 | 191,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１６００×１６００×１６００ | 個 | | 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm | 現場車上 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 181,000 | 201,000 | 181,000 | 173,000 | 202,000 | 202,000 |
| 02-67 | 集水桝 | 下部桝１９００×１９００×２０００ | 個 | | 壁厚ｔ=200mm,底厚t=200mm | 現場車上 | 357,000 | 388,000 | 357,000 | 357,000 | 365,000 | 388,000 | － | 365,000 | 389,000 | 389,000 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)下部桝 | | 個 | | | 現場着価 | － | 36,100 | 40,700 | 40,100 | 40,700 | 40,100 | 40,100 | 38,800 | 42,500 | 42,500 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)上部桝 | | 個 | | | 現場着価 | － | 14,000 | 15,500 | 15,100 | 15,400 | 15,700 | 15,300 | 14,700 | 16,300 | 16,300 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=100cm | 個 | | | 現場着価 | 35,500 | 32,900 | 36,200 | 36,000 | 36,800 | 37,100 | 35,900 | 34,900 | 38,500 | 38,500 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=10cm | 個 | | | 現場着価 | － | 5,020 | 5,610 | 5,530 | 5,620 | 5,820 | 5,630 | 5,360 | 5,970 | 5,970 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=15cm | 個 | | | 現場着価 | 7,310 | 6,980 | 7,450 | 7,230 | 7,490 | 7,730 | 7,490 | 7,010 | 7,800 | 7,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=20cm | 個 | | | 現場着価 | － | 8,620 | 9,000 | 8,850 | 9,110 | 9,100 | 9,030 | 8,580 | 9,550 | 9,550 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=25cm | 個 | | | 現場着価 | 10,500 | 9,640 | 10,700 | 10,300 | 10,700 | 11,000 | 10,700 | 10,000 | 11,100 | 11,100 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=30cm | 個 | | | 現場着価 | － | 10,700 | 11,900 | 11,800 | 12,000 | 12,400 | 11,900 | 11,500 | 12,700 | 12,700 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=35cm | 個 | | | 現場着価 | 13,900 | 12,600 | 14,100 | 13,700 | 14,100 | 14,500 | 14,100 | 13,300 | 14,700 | 14,700 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=40cm | 個 | | | 現場着価 | － | 14,200 | 15,800 | 15,600 | 16,300 | 16,100 | 15,900 | 15,200 | 16,800 | 16,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=45cm | 個 | | | 現場着価 | 16,800 | 15,200 | 17,200 | 16,900 | 17,300 | 17,500 | 17,000 | 16,300 | 18,000 | 18,000 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=50cm | 個 | | | 現場着価 | － | 16,900 | 18,400 | 18,400 | 18,600 | 18,900 | 18,200 | 18,000 | 19,800 | 19,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=55cm | 個 | | | 現場着価 | 19,600 | 18,200 | 20,000 | 20,000 | 20,300 | 20,700 | 19,600 | 19,400 | 21,600 | 21,600 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=5cm | 個 | | | 現場着価 | － | 2,790 | － | 3,020 | － | 3,410 | 3,000 | 2,930 | 3,260 | 3,260 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=60cm | 個 | | | 現場着価 | 22,300 | 20,200 | 22,700 | 22,400 | 22,900 | 23,200 | 22,600 | 21,700 | 24,100 | 24,100 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=65cm | 個 | | | 現場着価 | 23,300 | 21,700 | 23,800 | 23,600 | 24,100 | 24,200 | 23,400 | 22,900 | 25,200 | 25,200 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=70cm | 個 | | | 現場着価 | 25,100 | 23,300 | 25,600 | 25,400 | 25,700 | 26,400 | 25,400 | 24,600 | 26,900 | 26,900 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=75cm | 個 | | | 現場着価 | 27,900 | 25,000 | 28,800 | 27,300 | 28,300 | 28,700 | 27,800 | 26,400 | 29,400 | 29,400 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=80cm | 個 | | | 現場着価 | 29,500 | 26,800 | 30,100 | 29,800 | 30,600 | 31,100 | 30,100 | 29,000 | 31,800 | 31,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=85cm | 個 | | | 現場着価 | 31,700 | 28,500 | 32,300 | 31,600 | 32,800 | 33,300 | 32,000 | 30,600 | 34,100 | 34,100 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=90cm | 個 | | | 現場着価 | 32,900 | 30,100 | 33,600 | 33,200 | 34,000 | 34,200 | 33,200 | 32,300 | 35,500 | 35,500 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 | H=95cm | 個 | | | 現場着価 | 33,800 | 31,400 | 34,500 | 34,100 | 34,900 | 35,400 | 34,200 | 33,000 | 36,400 | 36,400 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)下部桝 | | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 69,500 | 76,100 | 75,300 | 75,900 | 78,000 | 74,900 | 73,100 | 78,300 | 78,300 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)上部桝 | | 個 | | | 現場着価 | － | 19,700 | 22,900 | 22,500 | 23,100 | 22,700 | 22,600 | 21,800 | 24,300 | 24,300 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=100cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 61,100 | 55,800 | 62,300 | 59,100 | 62,300 | 63,800 | 62,000 | 57,300 | 63,800 | 63,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=10cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 6,870 | 7,480 | 7,290 | 7,420 | 8,860 | 7,430 | 7,170 | 7,710 | 7,430 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=15cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 10,100 | 9,760 | 10,800 | 10,700 | 10,200 | 11,100 | 10,100 | 10,600 | 10,700 | 10,700 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=20cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 12,500 | 13,300 | 12,800 | 13,300 | 13,700 | 13,100 | 12,500 | 13,800 | 13,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=25cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 15,800 | 15,200 | 16,100 | 15,700 | 16,100 | 17,200 | 15,900 | 15,300 | 16,700 | 16,700 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=30cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 17,200 | 19,200 | 18,500 | 18,700 | 20,200 | 18,900 | 18,100 | 19,900 | 19,900 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=35cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 21,800 | 20,100 | 22,400 | 22,100 | 21,900 | 23,500 | 21,300 | 21,400 | 22,700 | 22,700 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=40cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 22,800 | 25,300 | 24,800 | 25,600 | 26,700 | 25,300 | 24,100 | 26,700 | 26,700 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=45cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 27,900 | 25,700 | 28,500 | 27,700 | 28,100 | 29,100 | 27,600 | 26,900 | 29,000 | 29,000 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=50cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 28,200 | 31,900 | 31,800 | 31,600 | 32,700 | 31,000 | 30,800 | 33,300 | 33,300 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=55cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 34,000 | 31,100 | 35,000 | 34,800 | 34,300 | 35,900 | 33,700 | 33,800 | 35,800 | 35,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=5cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | － | 3,630 | － | 3,800 | － | － | 3,940 | 3,690 | 4,100 | 4,100 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=60cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 37,600 | 33,800 | 38,400 | 37,600 | 38,400 | 39,900 | 37,300 | 36,600 | 39,400 | 39,400 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=65cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 39,900 | 36,300 | 40,700 | 40,600 | 40,200 | 42,200 | 39,900 | 39,400 | 41,800 | 41,800 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=70cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 42,900 | 39,100 | 43,700 | 42,700 | 43,900 | 45,400 | 43,300 | 41,400 | 46,100 | 46,100 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=75cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 46,000 | 41,800 | 47,100 | 45,700 | 46,600 | 48,300 | 45,200 | 44,400 | 49,300 | 49,300 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=80cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 49,200 | 44,600 | 50,100 | 47,300 | 49,900 | 52,100 | 49,600 | 45,900 | 51,000 | 51,000 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=85cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 52,000 | 47,300 | 53,000 | 50,400 | 52,800 | 54,700 | 52,100 | 48,900 | 54,900 | 54,900 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=90cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 55,700 | 50,200 | 57,300 | 53,200 | 57,300 | 58,500 | 57,000 | 51,600 | 58,600 | 58,600 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 | H=95cm | 個 | 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 | | 現場着価 | 57,800 | 52,800 | 59,000 | 56,100 | 59,100 | 60,600 | 58,200 | 54,500 | 61,500 | 61,500 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅱ型A)下部桝 | T-25 | 個 | | | 現場着価 | 13,300 | 11,400 | 13,700 | 12,900 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 12,600 | 14,200 | 14,200 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅱ型A)上部桝 | T-25 | 個 | | | 現場着価 | 6,730 | 6,600 | 6,930 | 6,870 | 6,940 | 7,300 | 7,010 | 6,670 | 7,400 | 7,400 |
| 02-67 | 集水桝(Ⅱ型D) | T-25 | 個 | | | 現場着価 | 27,300 | 25,100 | 28,000 | 27,300 | 28,500 | 27,700 | 27,400 | 26,400 | 29,400 | 29,400 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き) | | 個 | | | 現場着価 | 20,800 | 17,400 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 26,000 | 20,000 | 20,000 | 22,400 | 22,400 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸA | | 個 | | | 現場着価 | 1,820 | 1,910 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,970 | 1,820 | 1,630 | 1,960 | 1,960 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸB | | 個 | | | 現場着価 | 2,570 | 2,640 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,740 | 2,610 | 2,350 | 2,770 | 2,770 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸC | | 個 | | | 現場着価 | 5,420 | 5,710 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,900 | 5,620 | 4,930 | 5,850 | 5,850 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸD | | 個 | | | 現場着価 | 7,780 | 7,720 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 8,320 | 8,050 | 6,950 | 8,400 | 8,010 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上桝A | | 個 | | | 現場着価 | 3,160 | 3,280 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 2,910 | 2,870 | 2,520 | 3,410 | 3,410 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上桝B | | 個 | | | 現場着価 | 4,560 | 4,570 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,150 | 4,120 | 3,560 | 4,920 | 4,920 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上桝C | | 個 | | | 現場着価 | 9,530 | 9,000 | 9,530 | 8,640 | 9,530 | 9,010 | 8,700 | 7,670 | 9,330 | 9,330 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)嵩上桝D | | 個 | | | 現場着価 | 13,500 | 12,800 | 13,500 | 12,300 | 13,500 | 12,800 | 12,300 | 10,900 | 13,000 | 13,000 |
| 02-67 | 集水桝(導水水抜き)末端桝 | | 個 | | | 現場着価 | 26,400 | 27,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 32,900 | 25,300 | 25,100 | 28,500 | 28,500 |
| 02-67 | 集水桝・ちり除目皿 | 径150mm用 | 個 | 受枠錆止塗装含む | | 現場着価 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 02-67 | 集水桝・ちり除目皿 | 径200mm用 | 個 | 受枠錆止塗装含む | | 現場着価 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 02-67 | 集水桝・ちり除目皿 | 径300mm用 | 個 | 受枠錆止塗装含む | | 現場着価 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
| 02-67 | 集水桝・ちり除目皿 | 径450mm用 | 個 | 受枠錆止塗装含む | | 現場着価 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 |
| 02-67 | 集水桝・ちり除目皿 | 径600mm用 | 個 | 受枠錆止塗装含む | | 現場着価 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 |
| 02-67 | 集水桝・ちり除目皿 | 径900mm用 | 個 | 受枠錆止塗装含む | | 現場着価 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用) Co製 | t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組 | 組 | | | 現場着価 | 13,400 | 11,300 | － | 18,100 | 15,300 | 19,000 | 15,700 | 13,600 | 19,000 | 19,000 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用) 鋼製 | T-14 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用)鋼製 | T-25 711×710×71 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型A用) 鋳鉄製 | T-25 540×470×56 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 25,000 | 25,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 25,500 | 26,000 | 25,500 | 26,000 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型A用)鋼製 | T-25 540×470×56 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | － | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用) Co製 | t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組 | 組 | | | 現場着価 | 19,200 | 17,100 | － | 20,400 | 19,900 | 22,200 | 19,900 | 19,900 | 23,200 | 23,200 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用) 鋼製 | T-14 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用)鋼製 | T-25 930×930×81 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型B用) 鋳鉄製 | T-25 800×512×81 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 57,400 | 58,500 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 59,600 | 58,500 | 59,600 | 58,500 | 59,600 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅰ型B用)鋼製 | T-25 800×512×81 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | － | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅱ型A用) 鋳鉄製 | T-25 420×365×56 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 17,300 | 17,600 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 18,000 | 17,600 | 18,000 | 17,600 | 18,000 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅱ型A用)鋼製 | T-25 420×365×56 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅱ型C桝用) 鋼製 | T-25 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅱ型D用) 鋳鉄製 | T-25 880×460×81 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 57,500 | 58,600 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 59,800 | 58,600 | 59,800 | 58,600 | 59,800 |
| 02-67 | 集水桝蓋(Ⅱ型D用)鋼製 | T-25 880×460×81 細目 | 組 | 受枠鎖錆止塗装含む | | 現場着価 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 |
| 02-67 | 植樹桝縁石 | 7本組 | 組 | | | 現場着価 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 9,420 | 9,420 |
| 02-67 | 接続壁 | A-1ﾀｲﾌﾟ | 個 | | | 現場着価 | 17,500 | 16,800 | 16,800 | 17,500 | 17,600 | 17,800 | 17,800 | 17,200 | 18,300 | 19,200 |
| 02-67 | 接続壁 | B-3ﾀｲﾌﾟ | 個 | | | 現場着価 | 30,200 | 27,300 | 28,900 | 30,200 | 30,500 | 31,300 | 27,700 | 29,800 | 31,700 | 33,200 |
| 02-67 | 土留壁 | A-2ﾀｲﾌﾟ | 個 | | | 現場着価 | 14,600 | 14,300 | 14,500 | 14,900 | 14,700 | 13,700 | 14,400 | 14,700 | 15,600 | 16,300 |
| 02-67 | 土留壁 | B-2ﾀｲﾌﾟ | 個 | | | 現場着価 | 17,800 | 17,000 | 17,200 | 17,700 | 17,900 | 15,600 | 17,100 | 15,800 | 18,500 | 19,400 |
| 02-67 | 導水縁石 | 標準 | 個 | ｴｺｽﾃﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,410 | 1,410 |
| 02-67 | 導水縁石 | 変形(a) | 個 | | | 現場着価 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,410 | 1,410 |
| 02-67 | 導水縁石 | 変形(b) | 個 | | | 現場着価 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,410 | 1,410 |
| 02-67 | 道路中心標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 15×15×50cm | 本 | | | 現場着価 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 02-67 | 道路中心標 蓋金物 | φ16.2×12cm | 個 | | | 現場着価 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| 02-67 | 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 800×800×1000 | 個 | | | 現場着価 | 41,200 | 38,200 | 42,600 | 44,100 | 45,600 | 45,100 | 44,100 | 39,700 | 47,100 | 47,100 |
| 02-67 | 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸA型 | 500×500×700 | 個 | | | 現場着価 | 12,000 | 11,200 | 12,800 | 13,200 | 12,800 | 15,200 | 12,800 | 11,600 | 14,400 | 14,400 |
| 02-67 | 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸB型 | 500×500×900 | 個 | | | 現場着価 | 15,500 | 14,400 | 16,500 | 17,000 | 16,500 | 17,400 | 16,500 | 15,000 | 18,600 | 18,600 |
| 02-67 | 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸC型 | 600×600×1000 | 個 | | | 現場着価 | 24,800 | 23,100 | 26,400 | 27,300 | 26,400 | 27,900 | 26,400 | 24,000 | 29,800 | 29,800 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 横断歩道部(a) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 横断歩道部(a1) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 横断歩道部(a2) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 横断歩道部(b) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 巻込・横断歩道部(c1) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 巻込・横断歩道部(c2) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 巻込・横断歩道部(c3) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅰ型用 | 巻込・横断歩道部(c4) | 個 | | | 現場着価 | 2,410 | 2,410 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,410 | 2,410 | 2,730 | 2,730 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅱ型用 | 横断歩道部(a) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅱ型用 | 横断歩道部(a1) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅱ型用 | 横断歩道部(a2) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅱ型用 | 横断歩道部(b) | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 2,200 | 2,200 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅲ型用 | 私道等取付部・巻込・横断歩道部(a) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅲ型用 | 私道等取付部・巻込・横断歩道部(a1) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅲ型用 | 私道等取付部・巻込・横断歩道部(a2) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 特殊変形縁石 Ⅲ型用 | 私道等取付部・巻込・横断歩道部(b) | 個 | | | 現場着価 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,760 | 2,840 | 3,120 | 3,120 |
| 02-67 | 敷地境界標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 10×10×70cm | 本 | ﾜｰﾁﾝｸﾞ付 | | 現場着価 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| 02-67 | 敷地境界標 金属標 | 5.5×5.5cm 真鍮製 | 個 | ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ40～90mm | | 現場着価 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| 02-67 | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ | Ⅲ型箱抜き | 個 | 水抜用鋼製枠付 | | 現場着価 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 14,000 | 14,000 |
| 02-67 | 歩道舗装止め縁石 | | 個 | ｴｺｽﾃﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,280 | 1,280 |
| 02-67 | 誘導縁石 | | 個 | ｴｺｽﾃﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む | | 現場着価 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,440 | 3,440 |
| 02-68 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ | 重量ﾀｲﾌﾟ:180kg/m2以上 300kg/m2未満 | 100kg | | | | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 02-68 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ | 重量ﾀｲﾌﾟ:300kg/m2以上 400kg/m2以下 | 100kg | | | | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
| 02-68 | 法枠ﾌﾞﾛｯｸ | | 100kg | | | 現場着価 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 02-68 | 積ﾌﾞﾛｯｸ | 小型 | 100kg | 小型の範囲は物価資料や製品による | m2あたり7～10個程度使用 | 現場着価 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 02-68 | 積ﾌﾞﾛｯｸ | 大型 | 100kg | 大型の範囲は物価資料や製品による | m2あたり1～2個程度使用 | 現場着価 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 02-68 | 根固めﾌﾞﾛｯｸ | | 100kg | 鉄筋・型枠・連結金具別途積算 | | 現場車上渡し | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 02-68 | 大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 150kg/個以上 | 100kg | 連結金具別途積算 | | 現場着価 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| 02-68 | ﾌﾞﾛｯｸ用鉄筋(根固用) | | kg | 加工ずみ | | 現場車上渡し | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 02-68 | 法覆基礎ブロック | 高水用A～E（高水用 A～E（2.0割～5.0割）） | 100ｋｇ | 連結金具別途積算 | | 現場着価 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 02-68 | 法覆基礎ブロック | 低水用Ⅰ-1～Ⅰ-4，Ⅰ-8 | 100ｋｇ | 連結金具別途積算 | | 現場車上 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 02-68 | 巻止ﾌﾞﾛｯｸ | | 100kg | 高水用・低水用・帯工含む 連結金具別途積算 | | 現場着価 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 02-68 | ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 300kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む | m2 | | | 現場着価 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 |
| 02-68 | ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 320kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む | m2 | | | 現場着価 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 |
| 02-68 | ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 340kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む | m2 | | | 現場着価 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
| 02-68 | ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 350kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む | m2 | | | 現場着価 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 |
| 02-68 | ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 360kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む | m2 | | | 現場着価 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 |
| 02-68 | ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ | 400kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む | m2 | | | 現場着価 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 |
| 02-68 | 連結用ｼｬｯｸﾙ | 大型連節用 φ12mm SS400材 | 個 | | | 現場着価 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02-69 | 道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | 岩盤用 φ22×600 | 本 | SS400 先端4面加工 | | 現場着価 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 02-69 | 道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | 土砂用 φ22×1000 | 本 | SS400 先端4面加工 | | 現場着価 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 02-69 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | D13×600mm | 本 | ﾜｯｼｬｰ付 | | 現場着価 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 02-69 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | D13×1000mm | 本 | ﾜｯｼｬｰ付 | | 現場着価 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 02-69 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | D16×600mm | 本 | ﾜｯｼｬｰ付 | | 現場着価 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 02-69 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | D16×1000mm | 本 | ﾜｯｼｬｰ付 | | 現場着価 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 02-70 | 道路 消去用ﾍﾟｲﾝﾄ | 路面表示用 黒 | L | | | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-70 | 塗料(ﾎﾀﾃ貝殻入り) | 溶融式 白 | kg | 施工手間は標準単価適用可。(局ｺｰﾄﾞ54134～54136,54173～54175) | | 現場着価 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02-70 | ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(ﾎﾀﾃ貝殻入り) | | kg | 施工手間は標準単価適用可。(局ｺｰﾄﾞ54134～54136,54173～54175) | | 現場着価 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 02-71 | 杭松丸太 L<3.7 | φ13cm未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 28,100 | － | － | － | － | － | 28,100 | 29,500 |
| 02-71 | 杭松丸太 L<3.7 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 26,000 | － | － | － | － | － | 26,000 | 27,300 |
| 02-71 | 杭松丸太 L<3.7 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 28,100 | － | － | － | － | － | 28,100 | 29,500 |
| 02-71 | 杭松丸太 L<3.7 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 30,900 | － | － | － | － | － | 30,900 | 32,400 |
| 02-71 | 杭松丸太 3.7≦L<4.7 | φ13～20cm未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 3.7≦L<4.7 | φ20～30cm未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 3.7≦L<4.7 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 38,600 | － | － | － | － | － | 38,600 | 40,500 |
| 02-71 | 杭松丸太 4.7≦L<5.7 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 4.7≦L<5.7 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 4.7≦L<5.7 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 38,600 | － | － | － | － | － | 38,600 | 40,500 |
| 02-71 | 杭松丸太 5.7≦L<7.7 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 5.7≦L<7.7 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 5.7≦L<7.7 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 39,800 | － | － | － | － | － | 39,800 | 41,700 |
| 02-71 | 杭松丸太 7.7≦L<8.1 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 37,000 | － | － | － | － | － | 37,000 | 38,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 7.7≦L<8.1 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 39,800 | － | － | － | － | － | 39,800 | 41,700 |
| 02-71 | 杭松丸太 7.7≦L<8.1 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 39,800 | － | － | － | － | － | 39,800 | 41,700 |
| 02-71 | 杭松丸太 8.1≦L<10.1 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 39,800 | － | － | － | － | － | 39,800 | 41,700 |
| 02-71 | 杭松丸太 8.1≦L<10.1 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 39,800 | － | － | － | － | － | 39,800 | 41,700 |
| 02-71 | 杭松丸太 8.1≦L<10.1 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 43,000 | － | － | － | － | － | 43,000 | 45,100 |
| 02-71 | 杭松丸太 10.1≦L<12.1 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 43,000 | － | － | － | － | － | 43,000 | 45,100 |
| 02-71 | 杭松丸太 10.1≦L<12.1 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 43,000 | － | － | － | － | － | 43,000 | 45,100 |
| 02-71 | 杭松丸太 10.1≦L<12.1 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 44,300 | － | － | － | － | － | 44,300 | 46,500 |
| 02-71 | 杭松丸太 L≧12.1 | φ13～20未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 47,500 | － | － | － | － | － | 47,500 | 49,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 L≧12.1 | φ20～30未満 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 47,500 | － | － | － | － | － | 47,500 | 49,800 |
| 02-71 | 杭松丸太 L≧12.1 | φ30cm以上 | m3 | | | 現場着価 | － | － | 49,100 | － | － | － | － | － | 49,100 | 51,500 |
| 02-71 | 角材から松正角 L=3.65 | 9～10.5cm | m3 | | | 現場着価 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| 02-71 | 角材から松正角 L=4.55 | 9～10.5cm | m3 | | | 現場着価 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| 02-71 | 角材から松平角 L=3.65 | 13～15×18cm以下 | m3 | | | 現場着価 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 02-71 | 角材から松正割 L=3.65 | 4.5～7.5cm | m3 | | | 現場着価 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 02-71 | 角材から松平割 L=3.65 | 4.5～6×6～12cm | m3 | | | 現場着価 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 02-71 | 角材から松押角 L=3.65 | 9～10.5cm | m3 | | | 現場着価 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 02-71 | 角材から松押角 L=4.55 | 9～10.5cm | m3 | | | 現場着価 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 02-71 | 板材から松 L=3.65 | 1.3～1.5×18cm未満 | m3 | | | 現場着価 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 02-71 | 板材から松 L=3.65 | 1.8～2.1×18cm未満 | m3 | | | 現場着価 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 02-71 | 板材から松 L=3.65 | 2.4～4.5×18cm未満 | m3 | | | 現場着価 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 02-71 | 板材から松 L=3.65 | 4.6～7.5×18cm未満 | m3 | | | 現場着価 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 9cm L=0.90m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り | | 現場着価 | 797 | 836 | 797 | 797 | 797 | 836 | 797 | 797 | 797 | 836 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 9cm L=1.20m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り | | 現場着価 | 1,080 | 1,130 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,130 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,130 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 9cm L=1.80m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 1,480 | 1,550 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,550 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,550 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 9cm L=2.70m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 1,830 | 1,920 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,920 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,920 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 9cm L=3.60m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 2,170 | 2,270 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,270 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,270 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 12cm L=0.90m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り | | 現場着価 | 1,120 | 1,170 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,170 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,170 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 12cm L=1.20m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り | | 現場着価 | 1,490 | 1,560 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,560 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,560 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 12cm L=1.80m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 2,060 | 2,160 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,160 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,160 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 12cm L=2.70m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 2,570 | 2,690 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,690 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,690 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 12cm L=3.60m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 3,080 | 3,230 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,230 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,230 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=0.90m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り | | 現場着価 | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=1.20m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り | | 現場着価 | 2,670 | 2,800 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,800 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,800 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=1.80m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 3,690 | 3,870 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,870 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,870 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=2.70m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 4,700 | 4,930 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,930 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,930 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=3.60m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 5,730 | 6,010 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 6,010 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 6,010 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=5.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 9,310 | 9,770 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,770 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,770 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=5.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=6.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 11,600 | 12,100 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 12,100 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 12,100 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=6.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 12,500 | 13,100 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 13,100 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 13,100 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=7.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 13,800 | 14,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 14,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 14,400 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=7.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 14,700 | 15,400 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 15,400 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 15,400 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=8.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 16,200 | 17,000 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 17,000 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 17,000 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=8.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 18,200 | 19,100 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 19,100 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 19,100 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=9.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 19,900 | 20,800 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 20,800 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 20,800 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=9.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 20,900 | 21,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 21,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 21,900 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=10.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 22,800 | 23,900 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 23,900 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 23,900 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=10.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 25,500 | 26,700 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 26,700 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 26,700 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=11.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 27,700 | 29,000 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 29,000 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 29,000 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=11.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 28,900 | 30,300 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 30,300 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 30,300 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理からまつ) | 末口 19cm L=12.00m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 31,300 | 32,800 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 32,800 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 32,800 |
| 02-71 | 木杭 (防腐処理松丸太) | 末口 19cm L=12.50m | 本 | 先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り | | 現場着価 | 35,400 | 37,100 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 37,100 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 37,100 |
| 02-71 | 丸太加工費 先削り | 末口径13cm未満 | m | 設計数量は加工する丸太の全長を対象 | | | － | － | 40 | － | － | － | － | － | 40 | 40 |
| 02-71 | 丸太加工費 先削り | 末口径13～20cm未満 | m | 設計数量は加工する丸太の全長を対象 | | | － | － | 48 | － | － | － | － | － | 48 | 48 |
| 02-71 | 丸太加工費 先削り | 末口径20cm以上 | m | 設計数量は加工する丸太の全長を対象 | | | － | － | 56 | － | － | － | － | － | 56 | 56 |
| 02-71 | 丸太加工費 皮剥ぎ | 末口径13cm未満 | m | 設計数量は加工する丸太の全長を対象 | | | － | － | 76 | － | － | － | － | － | 76 | 76 |
| 02-71 | 丸太加工費 皮剥ぎ | 末口径13～20cm未満 | m | 設計数量は加工する丸太の全長を対象 | | | － | － | 93 | － | － | － | － | － | 93 | 93 |
| 02-71 | 丸太加工費 皮剥ぎ | 末口径20cm以上 | m | 設計数量は加工する丸太の全長を対象 | | | － | － | 109 | － | － | － | － | － | 109 | 109 |
| 02-72 | 機側操作盤 | 屋内自立型 1門用 | 面 | | | 工場積込 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 02-72 | 機側操作盤 | 屋内自立型 2門用 | 面 | | | 工場積込 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 02-72 | 小形水門開閉機(動力ﾗｯｸ式) | 単動 巻上30kN | 台 | | | 工場積込 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 02-72 | 吊棒 (動力ﾗｯｸ式) | 20kN SUS304 | m | | | 工場積込 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 02-72 | 吊棒 (動力ﾗｯｸ式) | 30kN SUS304 | m | | | 工場積込 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 02-72 | 吊棒 (動力ﾗｯｸ式) | 40kN SUS304 | m | | | 工場渡し | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| 02-72 | 吊棒 (動力ﾗｯｸ式) 継手 | 単動 20kN SUS304 | 個 | | | 工場積込 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 02-72 | 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 継手 | 単動 30kN SUS304 | 個 | | | 工場積込 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 02-72 | 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程内 | 単動 30kN SUS304 | m | | | 工場積込 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 02-72 | 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程外 | 単動 20kN SUS304 | m | | | 工場積込 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 02-72 | 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程外 | 単動 30kN SUS304 | m | | | 工場積込 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 02-72 | 吊棒 (動力ﾗｯｸ式) 継手 | 単動 40kN SUS304 | 個 | | | 工場渡し | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 02-72 | 樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－B、BH用) | SUS304 純径間１．２ｍ用 | 個 | | | 工場積込 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 02-72 | 樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－C、D、H用) | SUS304 純径間１．５ｍ用 | 個 | | | 工場積込 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-72 | 樋門開閉機吊棒用　中間軸受(TYPE－E、G、I用) | SUS304　純径間２．０m用 | 個 | | | 工場積込 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 |
| 02-72 | 樋門開閉機吊棒用　上限ｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾌｯｸ式　20kN　SUS304 | 個 | | | 工場積込 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 02-72 | 樋門開閉機吊棒用　上限ｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾌｯｸ式　30kN　SUS304 | 個 | | | 工場積込 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 02-72 | 樋門開閉機吊棒用　上限ｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾌｯｸ式　単動　40kN　SUS304 | 個 | | | 工場渡し | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 |
| 02-72 | ﾌｯｸ棒継手 | 10kN用　SCS13 | 個 | ﾌｯｸ棒ー扉体接続用 | | 工場渡し | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 02-72 | ﾌｯｸ棒継手 | 20kN用　SCS13 | 個 | ﾌｯｸ棒ー扉体接続用 | | 工場渡し | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 02-72 | ﾌｯｸ棒継手 | 30kN用　SCS13 | 個 | ﾌｯｸ棒ー扉体接続用 | | 工場渡し | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 02-72 | ﾌｯｸ棒継手 | 40kN用　SCS13 | 個 | ﾌｯｸ棒ー扉体接続用 | | 工場渡し | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ | φ50×100 吐口径 φ60 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ | φ50×150 吐口径 φ60 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ | φ50×200 吐口径 φ60 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ | φ50×300 吐口径 φ60 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ | φ50×400 吐口径 φ60 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ | φ50×500 吐口径 φ60 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V | 内径40長150mm底部目皿付 | 個 | 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V | 内径40長200mm底部目皿付 | 個 | 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V | 内径40長300mm底部目皿付 | 個 | 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 02-73 | ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V | 内径40長400mm底部目皿付 | 個 | 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 02-73 | ﾌｨﾙﾀｰA 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 径300mm CO構造物用 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 02-73 | ﾌｨﾙﾀｰB 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 径180mm CO構造物用 | 個 | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 02-73 | 洪水痕跡計 | φ60×1000mm | m | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 | | 現場着価 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| 02-73 | 洪水痕跡計 | フロート式合成樹脂管(目盛り保護用ＵＶフィルム) | 本 | 取付金具含む | | 現場着価 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
| 02-73 | ｻｲﾄﾞﾚｲﾔｰ | | 個 | | | 現場着価 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 |
| 02-75 | 造園用 簀(むしろ) | 厚物 3号 | 枚 | | | 現場着価 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02-75 | 造園用 簀(むしろ) | 薄物 6号 | 枚 | | | 現場着価 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 02-75 | 造園用 ｼﾞｵｼｰﾄ | t=0.17 3.6×50m | m2 | | | 現場着価 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 02-75 | 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ | 目合5～15 強度500kg | m2 | | | 現場着価 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 02-75 | 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ | 目合5～15 強度700kg | m2 | | | 現場着価 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 02-75 | 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ | 目合15～30 強度500kg | m2 | | | 現場着価 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 02-75 | 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ | 目合15～30 強度700kg | m2 | | | 現場着価 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 02-75 | 造園用 さらし竹 | L=1.8m φ15～30mm | 本 | | | 現場着価 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口径6.0cm 長さ0.6m | 本 | | | 現場着価 | － | 240 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 230 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口径7.5cm 長さ0.6m | 本 | | | 現場着価 | － | 290 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 280 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口径7.5cm長さ0.75m | 本 | | | 現場着価 | － | 360 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 350 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口径6.0cm 長さ1.8m | 本 | | | 現場着価 | － | 700 | 660 | 660 | 680 | 680 | 680 | 660 | 660 | 680 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口径7.5cm 長さ1.8m | 本 | | | 現場着価 | － | 820 | 770 | 770 | 790 | 790 | 790 | 770 | 770 | 790 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口径7.5cm 長さ2.1m | 本 | | | 現場着価 | － | 950 | 900 | 900 | 930 | 930 | 930 | 900 | 900 | 930 |
| 02-75 | 造園用 植樹用支柱焼丸太 | 末口4.5cm 長さ2.70m | 本 | | | 現場着価 | 710 | 750 | 710 | 710 | 730 | 730 | 730 | 710 | 710 | 730 |
| 02-75 | 造園用 梢丸太 | 元口径6.0cm 長さ4.0m | 本 | | | 現場着価 | － | 1,250 | 1,180 | 1,180 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,180 | 1,180 | 1,220 |
| 02-75 | 造園用 梢丸太 | 元口径6.0cm 長さ2.7m | 本 | | | 現場着価 | 710 | 750 | 710 | 710 | 730 | 730 | 730 | 710 | 710 | 730 |
| 02-76 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | T-14 溝幅150mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| 02-76 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | T-14 溝幅180mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 02-76 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | T-14 溝幅240mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 |
| 02-76 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | T-14 溝幅300mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| 02-76 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | T-14 溝幅360mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 02-76 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | T-14 溝幅450mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径400mm 蓋厚 9mm | 個 | 蓋(径362mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4) | | 現場着価 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径400mm 蓋厚12mm | 個 | 蓋(径356mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4) | | 現場着価 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径500mm 蓋厚 9mm | 個 | 蓋(径462mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4) | | 現場着価 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径500mm 蓋厚12mm | 個 | 蓋(径456mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4) | | 現場着価 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径600mm 蓋厚 9mm | 個 | 蓋(径562mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) | | 現場着価 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径600mm 蓋厚12mm | 個 | 蓋(径556mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) | | 現場着価 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径600mm 蓋厚14mm | 個 | 蓋(径552mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) | | 現場着価 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 |
| 02-78 | 鋼管杭用填充底蓋 | 杭径600mm 蓋厚16mm | 個 | 蓋(径548mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) | | 現場着価 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 |
| 02-78 | 杭用填充底蓋 | 杭種250mm 足長750mm | 個 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm | | 現場着価 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 02-78 | 杭用填充底蓋 | 杭種300mm 足長850mm | 個 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm | | 現場着価 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| 02-78 | 杭用填充底蓋 | 杭種350mm 足長1000mm | 個 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm | | 現場着価 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| 02-78 | 杭用填充底蓋 | 杭種400mm 足長1100mm | 個 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm | | 現場着価 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| 02-78 | 杭用填充底蓋 | 杭種450mm 足長1250mm | 個 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm | | 現場着価 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 02-79 | 可撓継手(PC用) | 200mm用 | m | 取付費用含む | | 現場着価 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 |
| 02-79 | 可撓継手(PC用) | 100mm用 | m | 取付費用含む | | 現場着価 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 |
| 02-79 | 可撓継手 (場所打用) | 200mm用 | m | | | 現場着価 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |
| 02-79 | 可撓継手 (場所打用) | 100mm用 | m | | | 現場着価 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 02-80 | 無機凝集剤 | PAC 液体 | kg | | | 現場着価 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 02-80 | 高分子凝集剤 | ｱﾆｵﾝ系(排泥水処理用) | kg | | | 現場着価 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 02-80 | 無機凝集剤 | PAC 粉末 | kg | | | 現場着価 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 02-80 | 中和剤 | 炭酸ｶﾞｽ ﾛｰﾘｰ | kg | | | 現場着価 | － | 85.5 | 85.5 | 98 | 85.5 | 108 | 108 | 108 | 103 | 113 |
| 02-80 | 中和剤 | 炭酸ｶﾞｽ・ﾎﾞﾝﾍﾞ | kg | | | 現場着価 | － | 200 | 200 | 210 | 200 | 220 | 220 | 220 | 215 | 225 |
| 02-81 | 沈下板 | 600×900×1.0 | 枚 | 亜鉛鉄板 穴あけ加工含む | | 現場着価 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 02-81 | 沈下板 | 800×800×12(ｶﾞｽ管1m付) | 枚 | | | 現場着価 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 02-81 | 沈下板用ｶﾞｽ管 | φ80×4.2 | m | | | 現場着価 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 02-82 | ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱 | Gc-A・A2・A3 めっき 着脱式 | 基 | 路側用 附属品を含む | | 現場着価 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| 02-82 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA種 めっき 中央分離帯用摺付ﾋﾞｰﾑ | 巻袖ﾋﾞｰﾑL=660+372 | 枚 | 袖ﾋﾞｰﾑ取り付けｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む | | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 02-82 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙSB種 めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ壁始点部保護部材 | L=1900 | 枚 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ含まない | | 現場着価 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 02-82 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙSB種 めっき 中央分離帯用摺付ﾋﾞｰﾑ | 巻袖ﾋﾞｰﾑL=660+335 | 枚 | 袖ﾋﾞｰﾑ取り付けｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む | | 現場着価 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 |
| 02-82 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | SR235 φ25×1000 鋼管 STK400 φ34×520(滑剤充填) | 組 | 充填剤:ｳﾚﾀﾝ | | 現場着価 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 02-82 | 距離標 | 100mﾎﾟｽﾄ | 基 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 | 支柱は含まない。取付金具は含む。 | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 02-82 | 距離標 | 10kmﾎﾟｽﾄ | 基 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 | 支柱は含まない。取付金具は含む。 | 現場着価 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
| 02-82 | 距離標 | 1kmﾎﾟｽﾄ | 基 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 | 支柱は含まない。取付金具は含む。 | 現場着価 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 |
| 02-82 | 距離標 | 20mﾎﾟｽﾄ | 基 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 | 支柱は含まない。取付金具は含む。 | 現場着価 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 |
| 02-82 | 距離標 | 500mﾎﾟｽﾄ | 基 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 | 支柱は含まない。取付金具は含む。 | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 02-82 | 距離標 | 50kmﾎﾟｽﾄ | 基 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 | 支柱は含まない。取付金具は含む。 | 現場着価 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ支柱H鋼杭 | 300×300×4500 | 本 | | | 現場着価 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 | Gc-A-7E めっき | 本 | 路側用・附属品を含む 支柱高2.80m | | 現場着価 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 | Gc-A-7E めっき | 本 | 路側用・附属品を含む 支柱高2.95m | | 現場着価 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 | Gc-A-7E めっき(耐雪型) | 本 | 路側用・附属品を含む 支柱高2.80m | | 現場着価 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 | Gc-A-7E めっき(耐雪型) | 本 | 路側用・附属品を含む 支柱高2.95m | | 現場着価 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 土中 Gr-A-2E めっき | m | | | 現場着価 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 土中 Gr-A-4E めっき | m | | | 現場着価 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) | 土中 Gr-A-2E めっき | m | | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 02-82 | 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) | 土中 Gr-A-４E めっき | m | | | 現場着価 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 |
| 02-82 | 高規格 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | P・C・C | 個 | | | 現場着価 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,580 | 2,580 |
| 02-82 | 高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | ﾄﾝﾈﾙ用 白色灯1個 | 基 | 支柱・取付金具等含む | | 現場着価 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
| 02-82 | 高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | ﾄﾝﾈﾙ用 橙色灯1個 | 基 | 支柱・取付金具等含む | | 現場着価 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
| 02-82 | 高規格 ネオプレンゴム加工費 | φ30以内 | 穴 | | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02-82 | 高規格 ネオプレンゴム加工費 | φ31～50以内 | 穴 | | | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 02-82 | 高規格 ネオプレンゴム加工費 | φ51～100以内 | 穴 | | | | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 02-82 | 高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | 反射板のみ 横 橙色灯3個 | 個 | 取付金具を含む | | 現場着価 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 |
| 02-82 | 高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | 反射板のみ 縦 橙色灯2個 | 個 | 取付金具を含む | | 現場着価 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 02-82 | 高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | 反射板のみ 縦 橙色灯3個 | 個 | 取付金具を含む | | 現場着価 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 |
| 02-82 | 高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ | A型 | 個 | | | 現場着価 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 9,810 | 9,810 |
| 02-82 | 高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ | B型 | 個 | | | 現場着価 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,500 | 16,500 |
| 02-82 | 高規格 安全ﾌﾞﾛｯｸ | ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ端部用 | 個 | | | 現場着価 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 02-82 | 高規格 雨水桝A型 | A型 | 個 | 受枠含む | ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ | 現場着価 | 74,500 | 70,700 | 75,600 | 75,100 | 75,500 | 77,100 | 74,800 | 73,400 | 77,300 | 77,300 |
| 02-82 | 高規格 雨水桝B型 上部桝 | B型 上部ﾏｽ | 個 | 受枠含む | ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ | 現場着価 | 37,800 | 36,200 | 38,200 | 37,500 | 37,700 | 39,200 | 37,900 | 37,100 | 38,900 | 38,900 |
| 02-82 | 高規格 雨水桝C型 上部桝 | C型 上部ﾏｽ | 個 | 受枠含む | ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ | 現場着価 | 37,800 | 36,200 | 38,200 | 37,500 | 37,700 | 39,200 | 37,900 | 37,100 | 38,900 | 38,900 |
| 02-82 | 高規格 雨水桝D型 上部桝 | D型 上部ﾏｽ | 個 | 受枠含む | ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ | 現場着価 | 34,100 | 32,500 | 34,500 | 33,800 | 34,000 | 35,500 | 34,200 | 33,400 | 35,200 | 35,200 |
| 02-82 | 高規格 雨水桝E型 上部桝 | E型 上部ﾏｽ | 個 | 受枠含む | ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ | 現場着価 | 37,100 | 35,400 | 37,700 | 37,400 | 37,200 | 38,800 | 36,600 | 36,700 | 38,000 | 38,000 |
| 02-82 | 高規格 雨水桝鋼製蓋 | 雨水桝A～E・集水桝A用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 枚 | | ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ | 現場着価 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
| 02-82 | 高規格 簡易中央線(視線誘導無) | ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 組 | | | 現場着価 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 |
| 02-82 | 高規格 簡易中央線(視線誘導有) | ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 組 | | | 現場着価 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 |
| 02-82 | 高規格 簡易中央分離用ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ | H=65cm ﾍﾞｰｽ径φ200 本体φ80 可変式１本脚 | 本 | | | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 02-82 | 高規格 橋梁排水桝 | A-TYPE 800×330 H=550 めっき | 組 | SC450 100.5kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(24kg/個) 他付属品一式含む | | 現場着価 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 02-82 | 高規格 橋梁排水桝 | B-TYPE 290×200 H=520 めっき | 組 | FC250 34.4kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(3.7kg/個) 他付属品一式含む | | 現場着価 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 |
| 02-82 | 高規格 橋梁排水桝　積雪寒冷地仕様 | A-TYPE 880×410 H=550 めっき | 組 | SC450 100.5kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(21.4kg/個) 他付属品一式含む | | 現場着価 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 | 706,000 |
| 02-82 | 高規格 橋梁排水桝　積雪寒冷地仕様 | B-TYPE 230×320 H=520 めっき | 組 | FC250 34.4kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(5.6kg/個) 他付属品一式含む | | 現場着価 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 |
| 02-82 | 高規格 跨道橋用落下物防止柵 | ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用 | m | 鋼製 | | 現場着価 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 02-82 | 高規格 跨道橋用落下物防止柵扉部 | ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用 | 箇所 | 鋼製 | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 02-82 | 高規格 鋼管基礎 | 飛雪防止柵(土中用) | 本 | STKφ318.5×6×3500 底板含む | ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず | 現場着価 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 土砂用 35° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 土砂用 40° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 土砂用 45° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 軟岩用 35° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 軟岩用 40° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 軟岩用 45° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段 | 軟岩用 50° めっき | m | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段付属品 | ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用金具 めっき | 組 | 亜鉛めっき・ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ除く | | 現場着価 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段付属品 | 根かせ部材 めっき | 個 | 亜鉛めっき | | 現場着価 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 |
| 02-82 | 高規格 鋼製階段付属品 | 樹脂ｱﾝｶｰ用金具 めっき | 組 | 亜鉛めっき・ｱﾝｶｰ・樹脂ｶﾌﾞｾﾙ除く | | 現場着価 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| 02-82 | 高規格 集水桝 | A型 上部桝 | 個 | 下部・中間桝含まず | | 現場着価 | 42,200 | 39,400 | 43,100 | 43,100 | 42,800 | 43,900 | 42,200 | 42,000 | 44,300 | 44,300 |
| 02-82 | 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | B型用 | 組 | | | 現場着価 | 7,030 | 6,660 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,310 | 7,310 |
| 02-82 | 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | C型用 | 組 | | | 現場着価 | 10,200 | 9,670 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,600 | 10,600 |
| 02-82 | 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠 | B型用 | 個 | | | 現場着価 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 02-82 | 高規格 集水桝鋼製蓋 | D型用 | 枚 | | | 現場着価 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
| 02-82 | 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠 | C型用 | 個 | | | 現場着価 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 02-82 | 高規格 接続壁 | A型 | 個 | | | 現場着価 | 36,600 | 35,100 | 35,100 | 36,600 | 36,800 | － | 36,200 | 36,000 | 38,400 | 40,200 |
| 02-82 | 高規格 接続壁 | B型 | 個 | | | 現場着価 | 35,300 | 33,900 | 33,900 | 35,300 | 35,500 | － | 35,000 | 34,700 | 37,100 | 38,800 |
| 02-82 | 高規格 接続壁 | C型 | 個 | | | 現場着価 | 46,000 | 44,100 | 44,100 | 46,000 | 46,200 | － | 45,500 | 45,200 | 48,200 | 50,500 |
| 02-82 | 高規格 接続壁 | D型 | 個 | | | 現場着価 | 44,500 | 42,600 | 42,600 | 44,500 | 44,700 | － | 44,000 | 43,700 | 46,600 | 48,800 |
| 02-82 | 高規格 足掛金具 | 錆止め塗装 径16×800 | 本 | 取付費含む | | 現場着価 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
| 02-82 | 高規格 飛雪防止柵(橋梁部) | ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用 | m | 鋼製 ｱﾝｶｰ含む | 勾配＋－３％以内 | 現場着価 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 |
| 02-82 | 高規格 飛雪防止柵(橋梁部)扉部 | ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用 | 箇所 | 鋼製 ｱﾝｶｰ含まず | | 現場着価 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 |
| 02-82 | 高規格 飛雪防止柵(土中用) | ｽﾊﾟﾝ3.0 必要高2.5m | m | 鋼管基礎含まず | | 現場着価 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | 40,100 |
| 02-82 | 高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ | 盛土用 | 個 | 法面勾配 1:1.8用・1:1.5用 | | 現場着価 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 28,900 | 33,800 | 33,800 |
| 02-82 | 高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ | 切土用 | 個 | 法面勾配 1:1.0用・1:1.2用 | | 現場着価 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 37,600 | 44,000 | 44,000 |
| 02-82 | 高規格 本線橋落下物防止柵 | ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m | m | 鋼製 | | 現場着価 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 02-82 | 高規格 本線橋落下物防止柵 | ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用 | m | 鋼製 | | 現場着価 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 02-82 | 高規格 本線橋落下物防止柵扉部 | ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m | 箇所 | 鋼製 | | 現場着価 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 |
| 02-82 | 高規格 本線橋落下物防止柵扉部 | ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用 | 箇所 | 鋼製 | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 A | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-1 | 現場着価 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA1 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-2 | 現場着価 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-3 | 現場着価 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-3 | 現場着価 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA3 上胴縁φ48.6×2.3 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-4 | 現場着価 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA3 上胴縁φ76.3×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-4 | 現場着価 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA4 上胴縁φ34.0×2.3 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-5 | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA4 上胴縁φ48.6×2.3 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-5 | 現場着価 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA4 上胴縁φ76.3×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-5 | 現場着価 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 | 金網型 SA4 上胴縁φ89.1×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-5 | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA1 | m | 鋼管基礎含む | 図面:立-11 | 現場着価 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面:立-12 | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面:立-12 | 現場着価 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA3 上胴縁φ48.6×2.3 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-13 | 現場着価 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA3 上胴縁φ76.3×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-13 | 現場着価 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA4 上胴縁φ34.0×2.3 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-14 | 現場着価 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA4 上胴縁φ48.6×2.3 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-14 | 現場着価 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA4 上胴縁φ76.3×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-14 | 現場着価 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 金網型 SA4 上胴縁φ89.1×2.8 | m | 鋼管基礎含む | 図面：立-14 | 現場着価 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵扉部 | 金網型 A | 箇所 | 鋼管基礎含む | 図面：立-1 | 現場着価 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵扉部 | 金網型 SA1 | 箇所 | 鋼管基礎含む | 図面：立-2 | 現場着価 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 83,600 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵扉部 | 金網型 SA2 | 箇所 | 鋼管基礎含む | 図面：立-3 | 現場着価 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 78,900 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵扉部 | 金網型 SA3 | 箇所 | 鋼管基礎含む | 図面：立-4 | 現場着価 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵扉部 | 金網型 SA4 | 箇所 | 鋼管基礎含む | 図面：立-5 | 現場着価 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵門扉 | 開口幅4.0m H=2.3m | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 | 図面：立-6 | 現場着価 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵門扉 | 開口幅4.0m H=2.3m | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 | 図面：立-8 | 現場着価 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵門扉 | 開口幅5.0m H=2.3m | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 | 図面：立-9　胴縁厚2.3mm | 現場着価 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
| 02-82 | 高規格 立入防止柵門扉 | 開口幅5.0m H=2.3m | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 | 図面：立-7 | 現場着価 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 02-82 | 高規格 眩光防止板 | As | 本 | | 取付金具などの付属品含む | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-82 | 高規格 眩光防止板 | Cs | 本 | | 取付金具などの付属品含む | 現場着価 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| 02-82 | 高規格道路用 ﾄﾝﾈﾙ用円形側溝 | φ200×1998 w=325kg/本 | m | 蓋含まず | | 現場着価 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 02-82 | 集水桝 | B型 | 個 | | | 現場着価 | 15,300 | 15,300 | 15,700 | 16,000 | 15,900 | 16,300 | 16,500 | 15,100 | 16,400 | 16,400 |
| 02-82 | 集水桝 | C型 | 個 | | | 現場着価 | 30,600 | 27,100 | 31,200 | 30,800 | 31,200 | 30,800 | 29,800 | 29,700 | 32,600 | 32,600 |
| 02-82 | 集水桝 | D型 | 個 | | | 現場着価 | 61,000 | 56,800 | 62,200 | 61,600 | 62,100 | 63,800 | 59,800 | 59,800 | 64,000 | 64,000 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　A　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | | 鋼管基礎含む 図面:立-28 | 現場着価 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　A　小動物侵入防止タイプ | m | | 鋼管基礎含む 図面:立-19 | 現場着価 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 | 7,270 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-1　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | | 鋼管基礎含む 図面:立-29 | 現場着価 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-1　小動物侵入防止タイプ | m | | 鋼管基礎含む 図面:立-20 | 現場着価 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-2　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ76.3×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-30 | 現場着価 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-2　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ89.1×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-30 | 現場着価 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-2　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ76.3×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-21 | 現場着価 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-2　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ89.1×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-21 | 現場着価 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-3　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ48.6×2.3 | 鋼管基礎含む 図面:立-31 | 現場着価 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-3　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ76.3×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-31 | 現場着価 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-3　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ48.6×2.3 | 鋼管基礎含む 図面:立-22 | 現場着価 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-3　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ76.3×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-22 | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ34.0×2.3 | 鋼管基礎含む 図面:立-32 | 現場着価 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ48.6×2.3 | 鋼管基礎含む 図面:立-32 | 現場着価 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ76.3×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-32 | 現場着価 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ89.1×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-32 | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ34.0×2.3 | 鋼管基礎含む 図面:立-23 | 現場着価 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ48.6×2.3 | 鋼管基礎含む 図面:立-23 | 現場着価 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ76.3×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-23 | 現場着価 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 02-82 | 立入防止柵 | 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ | m | 上胴縁φ89.1×2.8 | 鋼管基礎含む 図面:立-23 | 現場着価 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| 02-82 | 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 | 図面：立-15 | 現場着価 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 |
| 02-82 | 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 | 図面：立-17 | 現場着価 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 |
| 02-82 | 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 | 図面：立-16 | 現場着価 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 |
| 02-82 | 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ | 開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 | 図面：立-18 | 現場着価 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | SA4　H=2.5m×W=1.0m　溶融亜鉛メッキ | 基 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 | 図面:立-33 | 現場着価 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 | 図面:立-35 | 現場着価 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 434,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 | 図面:立-24 | 現場着価 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 | 図面:立-26 | 現場着価 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 | 図面:立-34 | 現場着価 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 579,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 | 図面:立-36 | 現場着価 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 | 図面:立-25 | 現場着価 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
| 02-82 | 立入防止柵用門扉 | 開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ | 箇所 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 | 図面:立-27 | 現場着価 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 |
| 02-83 | ステンレス平鋼　SUS304 | FB32×9 | ｋｇ | | | 製作工場 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 02-83 | ステンレス平鋼　SUS304 | FB38×6 | ｋｇ | | | 製作工場 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 | FB50×16 | ｋｇ | | | 製作工場 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02-83 | ステンレス平鋼　SUS304 | FB75×3 | ｋｇ | | | 製作工場 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 02-83 | ステンレス平鋼　SUS304 | FB75×6 | ｋｇ | | | 製作工場 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 | 9×250×90 | t | | | 製作工場 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 | 9×300×90 | t | | | 製作工場 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 | 9×40 | t | | | 製作工場 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 | 9×65 | t | | | 製作工場 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 | 12×40 | t | | | 製作工場 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 | 径=340 | t | | | 製作工場 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |
| 02-83 | ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 | 径=390 | t | | | 製作工場 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |
| 02-83 | ステンレス角形鋼管　SUS304 | □60×30×3.0 | kg | | | 製作工場 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 02-83 | ステンレス角形鋼管　SUS304 | □90×90×4.0 | kg | | | 製作工場 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 02-84 | 覆工板 鋼製滑止加工費 | | m2・回 | | | | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 02-84 | 敷鉄板洗浄費 | 高圧洗浄　22×1524×6069 | 枚 | 泥の洗浄を対象 | | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 02-84 | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｽｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型] | h | 山積0.45m3(平積0.35m3) ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ付用 | | | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 02-84 | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ）排出ｶﾞｽ対策型 | h | 山積0.4m3 ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ付用 | | | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 02-84 | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m | h | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m用 | | | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 02-84 | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 9t級 | h | 1.5～1.7m3用 | | | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 02-84 | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 10t積用 | h | | | | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ(固定式) | h | 7～10t用 | | | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 路面整正装置用(固定式・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式) | h | 7～10t用 | | | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 | h | 2.9～3.35m 7～10t用 | | | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 | h | 2.85～3.55m 7～10t用 | | | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 | h | 2.85～3.55m 7～10t用 | | | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 | h | 2.9～3.35m 7～10t用 | | | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級 | h | | | | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 | h | | | | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 02-84 | 切刃等損耗費 普通作業 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 | h | | | | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 02-84 | ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級 | h | | | | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 02-84 | ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 | h | | | | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 02-84 | ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 | h | | | | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ｸﾘﾝｶﾞｰ 40t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ｸﾘﾝｶﾞｰ 50t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ｸﾘﾝｶﾞｰ 60･70t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ｸﾘﾝｶﾞｰ 80t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | 三柱ﾌﾞﾛｯｸ 60t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 | 7,570 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | 三柱ﾌﾞﾛｯｸ 70t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | 三柱ﾌﾞﾛｯｸ 80t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | | 現場渡し | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| 02-84 | 仮設落石防護柵 | H=4.0m　1～90日まで | m・日 | ｸﾘﾝﾌﾞ 金網等付属品含まない　土のうは含まない | 標準設計図集掲載品 | 置場渡し | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 02-84 | 仮設落石防護柵 | H=4.0m　90～180日まで | m・日 | ｸﾘﾝﾌﾞ 金網等付属品含まない　土のうは含まない | 標準設計図集掲載品 | 置場渡し | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 02-84 | 仮設落石防護柵 | H=4.0m　181～360日まで | m・日 | ｸﾘﾝﾌﾞ 金網等付属品含まない　土のうは含まない | 標準設計図集掲載品 | 置場渡し | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 02-84 | 仮設落石防護柵 | H=4.0m　361～720日まで | m・日 | ｸﾘﾝﾌﾞ 金網等付属品含まない　土のうは含まない | 標準設計図集掲載品 | 置場渡し | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 02-84 | 仮設落石防護柵 | H=4.0m　整備費 | m | | | 置場渡し | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 32t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ | 現場置場渡し | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 40t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ | 現場置場渡し | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 50t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ | 現場置場渡し | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 64t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ | 現場置場渡し | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
| 02-84 | 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄ賃料 | ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 80t用 | 個 | 現場搬入搬出に要する運搬費を含む | 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ | 現場置場渡し | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 |
| 02-85 | ﾛｰﾀﾘ式ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ賃料(深度2.5m 幅1.4～1.5m) | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3級 ｽﾀﾋﾞﾗ回転数81rpm | 日 | ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む　ｵﾍﾟ 含まず　※ﾍﾞｰｽﾏｼﾝは排対型(1・2次)含む | 攪拌用ビット（販売品）は含まず | 現場着価 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-85 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料 | ２１ｔ級 | 日 | すへ 含まず　排対型(1・2次)含む | | 現場着価 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
| 02-85 | 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) | 垂直型　幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ | 日 | 作業床高10～12m | | 置場渡し | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |
| 02-85 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置 | 全車輪型の賃料 | 日 | | | | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 |
| 02-85 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　基本料 | 全車輪型 | 回 | | | | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| 02-85 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　設置・解体費 | 全車輪型 | 回 | 諸経費を含むため、全経費の対象外とすること | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 02-86 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ | | kg | 切削面の不陸調整用､硅砂含まず｡ | | 現場着価 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 02-86 | 酸素 | ﾎﾞﾝﾍﾞ | m3 | | | 現場着価 | - | 335 | 335 | 345 | 335 | 355 | 355 | 355 | 350 | 360 |
| 02-86 | ｱｾﾁﾚﾝ | ﾎﾞﾝﾍﾞ | kg | | | 現場着価 | - | 1,300 | 1,300 | 1,310 | 1,300 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,330 |
| 02-86 | 枕土のう | 25cm×90cm | 枚 | | | 現場着価 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 02-86 | ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ | 踏掛版用(t=0.17) | m2 | | | 現場着価 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 02-86 | 透水ﾏｯﾄ | 30×200mm | m | | | 現場着価 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 02-86 | 打込ﾎﾞﾙﾄ | φ16 L=450mm程度 | kg | | | 現場着価 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02-86 | 木杭 | 4.5×4.5×45cm | 本 | 加工費含む | | 現場着価 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 02-86 | 木杭 | 6×6×60cm | 本 | 加工費含む | | 現場着価 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 02-86 | EPS材 | 0.5×1.0×2.0m 密度20kg/m3 | 個 | 型枠発泡 | | 現場着価 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| 02-86 | EPS材 | 0.5×1.0×2.0m 密度29kg/m3 | 個 | 押出発泡 | | 現場着価 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 02-86 | 緊結金具(EPS工法用) | SGLC AZ150 | 個 | 150×150 | | 現場着価 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 02-86 | 河川名標識 両面無反射 | ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm | 基 | 900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途 | 2枚/組 | 現場着価 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 02-86 | 河川名標識 両面全面封入ﾚﾝｽﾞ | ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm | 基 | 900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途 | 2枚/組 | 現場着価 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
| 02-86 | 構造物表示板 | FC-15 300×120 | 枚 | | | 現場着価 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
| 02-86 | 構造物表示板 | 関係技術者表示 | 枚 | JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金 | | 現場着価 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 |
| 02-86 | 構造物表示板 | 構造物諸元表示 | 枚 | JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金 | | 現場着価 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 |
| 02-86 | 除雪ｼｰﾄ | 5.4×5.4m t=0.5mm W=330g/m2 | m2 | | | 現場着価 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 02-86 | 透水ﾏｯﾄ | t=3mm | m2 | ﾔﾝﾏｰ製 | | 現場着価 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 02-86 | 含浸材経歴版 | アクリル製 | 枚 | | | 現場着価 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 02-87 | 積込取卸費 | 仮設材等 | t | | | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 02-87 | 積込費 | 仮設材等 | t | | | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 02-87 | 取卸費 | 仮設材等 | t | | | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 上部桝 | H=300 | 組 | | | 現場着価 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 下部桝 | φ1000×1000 | 組 | 受棚支持金具･ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ含まない | | 現場着価 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 中間桝 | φ1000 | m当 | 受棚支持金具含まない | | 現場着価 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 頂版 | 頂版0.2×1.8×1.05 | 組 | | | 現場着価 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 下部桝 | 1.70×1.80×1.05 | 組 | 受棚支持金具･ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない | | 現場着価 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 中間桝 | 1.8×1.05 | m当 | 受棚支持金具の有無は問わない | | 現場着価 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 頂版 | 頂版0.2×1.75×1.75 | 組 | | | 現場着価 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 下部桝 | 下部･底版 | 組 | 受棚支持金具･ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 中間桝 | 1.75×1.75 | m当 | 受棚支持金具の有無は問わない | | 現場着価 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型 | 上部桝 | 組 | 受棚支持金具･ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない | | 現場着価 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
| 02-88 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型 | 下部桝 | 組 | 受棚支持金具･ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない | | 現場着価 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 |
| 02-88 | 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | φ600 TL-14 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 | 枚 | | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 02-88 | 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | φ600 TL-14 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 | 組 | | | 現場着価 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 02-88 | 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | φ600 TL-25 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 | 枚 | | | 現場着価 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 02-88 | 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | φ600 TL-25 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 | 組 | | | 現場着価 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EM3型 | 個 | | | 現場着価 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | CM2型 | 個 | | | 現場着価 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EA型 | 個 | | | 現場着価 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EB型 | 個 | | | 現場着価 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EC型 | 個 | | | 現場着価 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | ED型 | 個 | | | 現場着価 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EE型 | 個 | | | 現場着価 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 | 82,300 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EF型 | 個 | | | 現場着価 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EG型 | 個 | | | 現場着価 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EH型 | 個 | | | 現場着価 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | EL型 | 個 | | | 現場着価 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | CE型 | 個 | | | 現場着価 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | CF | 個 | | | 現場着価 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝 | CF H=300 | 個 | | | 現場着価 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝 | CF H=600 | 個 | | | 現場着価 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 |
| 02-88 | 高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ | CM1 | 基 | | | 現場着価 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
| 02-88 | 高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ | EM1 | 基 | | | 現場着価 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | ST6型 | 個 | | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | SD6型 | 個 | | | 現場着価 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | C1 620×620mm | 個 | | | 現場着価 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | C2 1000×1000mm | 個 | | | 現場着価 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 | C4 560×560mm | 個 | | | 現場着価 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 | ST1 1240×640mm 枠蓋共 | 個 | | | 現場着価 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 | ST5 φ820mm 枠蓋共 | 個 | | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 | SD1 1286×686mm 枠蓋共 | 個 | | | 現場着価 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
| 02-88 | 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 | SD5 φ820mm 枠蓋共 | 個 | | | 現場着価 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 |
| 02-88 | ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 | D=250用 固定端 | 個 | 本体+把持金具込み | | 現場着価 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 02-88 | ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 | D=250用 可動端 | 個 | 本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み | | 現場着価 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 02-88 | ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 | 台付管用 固定端 | 個 | 本体+把持金具込み | | 現場着価 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 02-88 | ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 | 台付管用 可動端 | 個 | 本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み | | 現場着価 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 02-88 | MCCP用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手 | | 個 | | | 現場着価 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 |
| 02-88 | ﾘﾌﾞ管用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手 | JB型 φ250用 | 箇所 | 工場設置手間含む | | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 02-88 | 台付管用可とう継手 | φ250用 工場設置手間含む | 個 | | | 現場着価 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 02-88 | 台付管用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ | φ250用 | 個 | | | 現場着価 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 |
| 02-88 | 異種管継ぎ手 ﾘﾌﾞ管（台付管用） | 異種管接続ﾎﾞｯｸｽ 440×459×250 | 個 | | | 現場着価 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 02-88 | 異種管継ぎ手 ﾎﾟﾘ管（台付管用） | 異種管接続ﾎﾞｯｸｽ 440×459×250 | 個 | | | 現場着価 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| 02-88 | PE管用ｽﾗｲﾄﾞ管 | 2本組 | 個 | | | 現場着価 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |
| 02-88 | 情報ﾎﾞｯｸｽﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ番号札 | | 枚 | | | 現場着価 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | APS管 φ25 | m | | | 現場着価 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | APS管 φ40 | m | | | 現場着価 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | APS管 φ50 | m | | | 現場着価 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | APS管 φ65 | m | | | 現場着価 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | APS管 φ80 | m | | | 現場着価 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | APS管 φ100 | m | | | 現場着価 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | ASC管 φ25 | m | | | 現場着価 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 02-88 | 高規格 電気･通信管路 | ASC管 φ40 | m | | | 現場着価 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | ASC管 φ50 | m | | | 現場着価 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | AS管 φ25 | m | | | 現場着価 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | AS管 φ40 | m | | | 現場着価 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | AS管 φ50 | m | | | 現場着価 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径25 | | 現場着価 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径40 | | 現場着価 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径50 | | 現場着価 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径65 | | 現場着価 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径80 | | 現場着価 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径100 | | 現場着価 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径28 | | 現場着価 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径36 | | 現場着価 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径82 | | 現場着価 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径100 | | 現場着価 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径42 | | 現場着価 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径54 | | 現場着価 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | 呼径70 | | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用伸縮継ぎ手 | 個 | EX25-S | | 現場着価 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用伸縮継ぎ手 | 個 | EX40-S | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用伸縮継ぎ手 | 個 | EX50-S | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用伸縮継ぎ手 | 個 | EX40-L | | 現場着価 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | 鋼管用伸縮継ぎ手 | 個 | EX50-L | | 現場着価 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 AS鋼管用 25S | 個 | | | 現場着価 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 AS鋼管用 40S | 個 | | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 AS鋼管用 40L | 個 | | | 現場着価 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 AS鋼管用 50S | 個 | | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 AS鋼管用 50L | 個 | | | 現場着価 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 25S | 個 | | | 現場着価 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 40S | 個 | | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 40L | 個 | | | 現場着価 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 50S | 個 | | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 50L | 個 | | | 現場着価 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 異種管継手 APS25-ASC25 | 個 | | | 現場着価 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 異種管継手 APS40-ASC40 | 個 | | | 現場着価 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 異種管継手 APS50-ASC50 | 個 | | | 現場着価 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 異種管継手 APS65-ASC65 | 個 | | | 現場着価 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管路 | 異種管継手 APS80-ASC80 | 個 | | | 現場着価 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木 | 個 | 2条用 55×60×300 | | 現場着価 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木 | 個 | 3条用 55×60×450 | | 現場着価 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 02-88 | 高規格 電気・通信管資材 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木 | 個 | 4条用 55×60×600 | | 現場着価 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 02-89 | ネット防護材賃料 | | 月 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-89 | 仮囲い仮設材損料 丸ﾊﾟｲﾌﾟ | 土中打込式 L=10.0m | 日 | | | | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 7S 12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 12径7用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 12S12.4A用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 12S 12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 |
| 02-89 | PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 1S17.8～1S21.8(ポンプ含む) | 供用日 | | | | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 |
| 02-89 | PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
| 02-89 | PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | | | | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| 02-89 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料 | | 供用日 | | | | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 02-89 | 軌道設備損料 | 30kg/m 機械質量13.2t | 日・m | | | | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 02-89 | 仮締ﾎﾞﾙﾄ損料 | 径22用 | 供用日 | | | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 02-89 | ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料 | 径21.5×150 | 供用日 | 一本当り単価 | | | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 02-89 | ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料 | 径24.5×150 | 供用日 | 一本当り単価 | | | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 02-89 | 鋼製型枠損料 | ｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用 | 供用日 | | | | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 02-89 | 橋梁用架設工具損料 | 鋼橋 | 供用日 | | | | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| 02-89 | PC橋片持架設工具損料 | 片持橋移動作業車 14m以下 | 供用日 | | | | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 | 65,665 |
| 02-89 | PC橋片持架設工具損料 | 場所打桁架設工具 | 供用日 | | | | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 |
| 02-89 | PC橋片持架設工具損料 | 柱頭部仮支承工 | 供用日 | | | | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
| 02-89 | PC橋片持架設工具損料 | ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工 | 供用日 | | | | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 02-89 | PC橋片持架設工具損料 | PC工 | 供用日 | | | | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |
| 02-89 | 主桁製作用雑器具損料 | PC橋片持 型枠 | 供用日 | | | | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 02-89 | 主桁製作用雑器具損料 | PC橋片持 鉄筋工 | 供用日 | | | | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 |
| 02-89 | 主桁製作用雑器具損料 | PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 供用日 | | | | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 02-89 | 発動発電機(PC橋片持架設工) | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA | 供用日 | | | | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 02-89 | 主桁応力導入用機械 | L<22m | 供用日 | | | | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| 02-89 | 主桁応力導入用機械 | 22m≦L<30m | 供用日 | | | | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| 02-89 | 主桁応力導入用機械 | 30m≦L<40m | 供用日 | | | | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 |
| 02-89 | 主桁応力導入用機械 | L≧40m | 供用日 | | | | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | 55,100 |
| 02-89 | 主桁製作用雑器具損料 | ﾌﾞﾚﾋﾞｰﾑ桁用 | 供用日 | | | | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| 02-89 | 足場損料 | ﾌﾞﾚﾋﾞｰﾑ桁用 | 供用日 | | | | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 02-89 | 支保工架設材損料 | 柱頭部・上支保工 | 供用日 | | | | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 02-89 | 支保工架設材損料 | 柱頭部・本体工 | 供用日 | | | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 02-89 | 支保工架設材損料 | 中央閉合部 | 供用日 | | | | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 02-89 | 支保工架設材損料 | 張出床版部・箱桁内部 | 供用日 | | | | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 02-89 | 橋梁用架設工具損料 | PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用 | 供用日 | | | | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
| 02-89 | 自動排雪ｶｳﾝﾀ装置 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用 | h | | | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 02-89 | 粗面形成ﾀｲﾝ | 除雪ﾄﾗｯｸ | h | | | | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 02-89 | 粗面形成ﾀｲﾝ | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | h | | | | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| 02-89 | 粗面形成ﾀｲﾝ | 凍結防止剤散布車 | h | | | | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵基礎価格 | Gr-C-2B-2 | m | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」(旧Gr-Ck-2B) | | | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 90日以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」(旧Gr-Ck-2B) | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 180日以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」(旧Gr-Ck-2B) | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 270日以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」(旧Gr-Ck-2B) | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 360日以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」(旧Gr-Ck-2B) | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 540日以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」(旧Gr-Ck-2B) | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 720ｍ以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B） | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵賃料 | Gr-C-2B-2 1080ｍ以内 | m・日 | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B） | 基礎H鋼賃料含む | 置場渡し | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 02-90 | 歩車道境界用防護柵整備費 | Gr-C-2B-2 清掃費等 | m | φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B） | | | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=4.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=4.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,960,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | 3,030,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=10.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,620,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,770,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.5m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 02-91 | ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 | Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=10.0m | 組 | 現地加工手間含む | | 現場着価 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 |
| 02-91 | 可撓矢板用ｸｯｼｮﾝ材 | 200mm用 | m | 現地加工手間含む | 積算延長は矢板内々間距離 | 現場着価 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 02-91 | 可撓矢板用ｸｯｼｮﾝ材 | 100mm用 | m | 現地加工手間含む | 積算延長は矢板内々間距離 | 現場着価 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 02-92 | システム初期費 | ブルドーザ | 式 | | | | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 |
| 02-92 | システム初期費 | バックホウ | 式 | | | | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 |
| 02-92 | システム初期費 | モータグレーダ | 式 | | | | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 |
| 02-92 | ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 | バックホウ | 日 | | | | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| 02-92 | ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 | バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | 日 | | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 02-92 | ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 | ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） | 日 | | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 02-92 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | モータグレーダ | 日 | | | | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| 03-01 | 木杭 | 4.5×4.5×60cm | 本 | 加工費含む 区画境界杭 | | 現場着価 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 03-01 | 敷地境界標 コンクリート杭 | 9×9×60cm | 本 | | | | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 03-01 | 金属標(公共用) | φ80mm×90mm | 個 | | | | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 03-01 | 航空ｶﾞｿﾘﾝ | | L | | | | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 03-01 | 航空ｵｲﾙ | | L | | | | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 03-01 | 地図閲覧料 | | 筆 | | | | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 03-01 | 土地の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む） | | 筆 | | | | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 03-01 | 土地の登記事項証明書(全部)交付料 | | 筆 | | | | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 03-01 | 建物の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む） | | 棟 | | | | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 03-01 | 見出しﾎﾟｰﾙ 鋼管 | 距離標用 | 本 | ﾎﾟｰﾙφ38mm×2.7m ﾌﾟﾚｰﾄ30×22cm | | 現場着価 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 |
| 03-01 | 見出しﾎﾟｰﾙ | 38φ×180cm | 本 | 亜鉛めっき仕上げ鋼管 | | 現場着価 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 03-01 | 浮子 | 表面用 昼間用 | 本 | 棒付 | | 現場着価 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 03-01 | 浮子 | 0.5m 昼間用 | 本 | 棒付 | | 現場着価 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 03-01 | 浮子 | 1.0m 昼間用 | 本 | 棒付 | | 現場着価 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| 03-01 | 浮子 | 2.0m 昼間用 | 本 | 棒付 | | 現場着価 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 03-01 | 浮子 | 3.0m 昼間用 | 本 | 棒付 | | 現場着価 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 03-01 | 浮子 | 4.0m 昼間用 | 本 | 棒付 | | 現場着価 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 03-01 | 浮子 | 表面用 夜間用 | 本 | ﾊﾐｶﾗｲﾄ付 | | 現場着価 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 03-01 | 浮子 | 0.5m 夜間用 | 本 | ﾊﾐｶﾗｲﾄ付 | | 現場着価 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 03-01 | 浮子 | 1.0m 夜間用 | 本 | ﾊﾐｶﾗｲﾄ付 | | 現場着価 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 03-01 | 浮子 | 2.0m 夜間用 | 本 | ﾊﾐｶﾗｲﾄ付 | | 現場着価 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 03-01 | 浮子 | 3.0m 夜間用 | 本 | ﾊﾐｶﾗｲﾄ付 | | 現場着価 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-01 | 浮子 | 4.0m 夜間用 | 本 | ﾊﾐｶﾗｲﾄ付 | | 現場着価 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
| 03-01 | アクリル採泥用パイプ | φ0.1×L0.5 | 本 | 蓋付き | | 現場着価 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03-03 | 飛行機 | 単発(第2種空港利用) | h | | | | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 | 114,930 |
| 03-03 | 空中写真ｶﾒﾗ | 広角 | h | | | | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 | 88,030 |
| 03-03 | ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ | 3級 | 台・日 | | | | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| 03-03 | GNSS測量機 | 2級（1周波） | 台・日 | | | | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 46mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 56mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 66mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 76mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 86mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 101mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(一 般 型) 116mm | 内寸法 103cm 木材製 | 箱 | | | 現場着価 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 46mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 56mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 66mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 76mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 86mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 101mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 03-04 | ｺｱｰ箱(保 存 型) 116mm | 内寸法 103cm | 箱 | 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 | | 現場着価 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46 | 12ct S 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46 | 12ct D 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56 | 14ct S 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56 | 14ct D 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66 | 18ct S 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66 | 18ct D 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76 | 25ct S 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76 | 25ct D 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86 | 28ct S 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86 | 28ct D 表面硬装料含む | 個 | サーフェイス用ダイヤモンドビット | | 現場着価 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 46mm S | 個 | | | 現場着価 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 46mm D | 個 | | | 現場着価 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 56mm S | 個 | | | 現場着価 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 56mm D | 個 | | | 現場着価 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 66mm S | 個 | | | 現場着価 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 66mm D | 個 | | | 現場着価 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 76mm S | 個 | | | 現場着価 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 76mm D | 個 | | | 現場着価 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 86mm S | 個 | | | 現場着価 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 | 86mm D | 個 | | | 現場着価 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ46 | 5ct D 表面硬装料含まず | 個 | | | 現場着価 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ56 | 5ct D 表面硬装料含まず | 個 | | | 現場着価 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ66 | 6ct D 表面硬装料含まず | 個 | | | 現場着価 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ76 | 7ct D 表面硬装料含まず | 個 | | | 現場着価 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86 | 8ct S 表面硬装料含まず | 個 | | | 現場着価 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86 | 8ct D 表面硬装料含まず | 個 | | | 現場着価 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 96,300 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 46mm S | 個 | | | 現場着価 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 46mm D | 個 | | | 現場着価 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 56mm S | 個 | | | 現場着価 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 56mm D | 個 | | | 現場着価 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 66mm S | 個 | | | 現場着価 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 66mm D | 個 | | | 現場着価 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 76mm S | 個 | | | 現場着価 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 76mm D | 個 | | | 現場着価 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 86mm S | 個 | | | 現場着価 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
| 03-04 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 | 86mm D | 個 | | | 現場着価 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 03-04 | ﾍﾞｲﾌﾞ式歪計 | φ48 1方向2ｹﾞｰｼﾞ | 本 | ｿｹｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
| 03-04 | ﾍﾞｲﾌﾞ式歪計 | φ48 2方向4ｹﾞｰｼﾞ | 本 | ｿｹｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
| 03-04 | ﾘｰﾄﾞ線 | | m | | | 現場着価 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 03-04 | ｱﾙﾐｶｰｼﾝｸﾞ | φ47mm×3m | 本 | | | 現場着価 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 |
| 03-04 | ｱﾙﾐｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | φ47mm | 個 | | | 現場着価 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 03-04 | ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類 | φ47mm | 組 | | | 現場着価 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-04 | ｼﾝｳｫｰﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製φ75cm | 本 | | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 03-04 | ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ | t38 φ46～66用 | 個 | | | 現場着価 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 03-04 | ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ | t46 φ66～86用 | 個 | | | 現場着価 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 03-04 | ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ | t38 | 個 | | | 現場着価 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| 03-04 | ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ | t46 | 個 | | | 現場着価 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 03-05 | 伸縮計 | 7日巻き | 基・日 | | | | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 03-05 | 傾斜計 | | 基・日 | | | | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 03-05 | 静歪み指示計 | | 台・日 | | | | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 03-05 | 孔内傾斜計 | | 台・日 | | | | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 03-07 | PH | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ｶﾞﾗｽ電極法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 03-07 | PH | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ｶﾞﾗｽ電極法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 03-07 | BOD | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)一般希釈法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 03-07 | BOD | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)一般希釈法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-07 | COD | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 03-07 | COD | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |
| 03-07 | COD | 51～80検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
| 03-07 | SS | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)GFPろ過法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 03-07 | SS | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)GFPろ過法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 03-07 | SS | 51～80検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)GFPろ過法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 03-07 | DO | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ｳｨﾝｸﾗｰｰｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 03-07 | DO | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ｳｨﾝｸﾗｰｰｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| 03-07 | 大腸菌群数 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)BGLB培地直接MPN法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 03-07 | 大腸菌群数 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)BGLB培地直接MPN法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-07 | T-N | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿﾞ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 03-07 | T-N | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿﾞ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | T-N (cd-cu法) | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | cd-cu法 | サンプリング費用は含まない | | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 03-07 | T-P | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿﾞ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-07 | T-P | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿﾞ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 03-07 | ﾄ素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)水素化物発生原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 03-07 | ﾄ素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)水素化物発生原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-07 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | 四塩化炭素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | 四塩化炭素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | ﾁｳﾗﾑ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 03-07 | ﾁｳﾗﾑ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 03-07 | ｼﾏｼﾞﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 03-07 | ｼﾏｼﾞﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 03-07 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 03-07 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 03-07 | ｾﾚﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)水素化合物発生原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 03-07 | ｾﾚﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)水素化合物発生原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-07 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
| 03-07 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
| 03-07 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素及びｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 03-07 | 硝酸態窒素･亜硝酸態窒素･ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 03-07 | 硝酸態窒素･亜硝酸態窒素･ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
| 03-07 | 亜鉛 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| 03-07 | 亜鉛 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 03-07 | 溶解性鉄 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | 溶解性鉄 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 03-07 | 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 03-07 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB) | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾍﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| 03-07 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB) | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾍﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 03-07 | ｼﾞｵｽﾐﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾍﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| 03-07 | ｼﾞｵｽﾐﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾍﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 03-07 | 有機態炭素(TOC) | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 燃焼酸化-赤外線分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 03-07 | 有機態炭素(TOC) | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 燃焼酸化-赤外線分析法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 03-07 | 溶解性TOC | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 03-07 | 溶解性TOC | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 03-07 | 溶解性TOC | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 03-07 | 揮発性浮遊物質(VSS) | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 標準法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 03-07 | 揮発性浮遊物質(VSS) | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 標準法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 03-07 | 亜硝酸態窒素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| 03-07 | 亜硝酸態窒素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 03-07 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 03-07 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 03-07 | 除ｲｵﾝ界面活性剤 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 03-07 | 除ｲｵﾝ界面活性剤 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| 03-07 | ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-07 | ｸﾛﾛﾌｨﾙ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 03-07 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 三波長吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 03-07 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 三波長吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
| 03-07 | ｸﾛﾛﾌｨﾙabc | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 三波長吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03-07 | 硝酸態窒素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| 03-07 | 硝酸態窒素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 03-07 | ｼﾘｶ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法･ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ黄吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-07 | 鉄(Ⅱ) 2価鉄 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 03-07 | 鉄(Ⅱ) 2価鉄 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | 鉄(Ⅱ) 2価鉄 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 03-07 | 鉄(Ⅲ) 3価鉄 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 03-07 | 鉄(Ⅲ) 3価鉄 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | 鉄(Ⅲ) 3価鉄 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 03-07 | 濁度 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 積分球式測定法･透過光式測定法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 03-07 | 濁度 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 積分球式測定法･透過光式測定法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 03-07 | 炭水化物 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | ｱﾝｽﾛﾝ法 | サンプリング費用は含まない | | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 03-07 | 腸管出血性大腸菌O-157 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| 03-07 | 鉄 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 03-07 | 鉄 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | 鉄 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 03-07 | 導電率 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 白金黒電極法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 03-07 | 導電率 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 白金黒電極法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 03-07 | ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | 単波長吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03-07 | 放線菌 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 03-07 | 紫外吸光度 | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | 吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 03-07 | 紫外吸光度 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| 03-07 | 紫外吸光度 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 03-07 | 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 03-07 | 溶解性ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素 | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 | サンプリング費用は含まない | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 03-07 | 溶解性総窒素 | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 03-07 | 溶解性総窒素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 03-07 | 溶解性総窒素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-07 | 溶解性総ﾘﾝ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 | サンプリング費用は含まない | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 03-07 | 溶解性総ﾘﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-07 | 溶解性総ﾘﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 03-07 | 全反応態ﾘﾝ(RP) | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 03-07 | ｼﾞｶﾝﾊﾟ(MDBA) | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 03-07 | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)GC/MS法 | サンプリング費用は含まない | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03-07 | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙの分析法･GC/MS-SIM定量法 | サンプリング費用は含まない | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03-07 | ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)GC/MS法 | サンプリング費用は含まない | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03-07 | ｴｽﾄﾛﾝ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境) | サンプリング費用は含まない | | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 03-07 | 4-ﾋﾟｰﾅｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)ｴｽﾃﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 | サンプリング費用は含まない | | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 03-07 | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)ｴｽﾃﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 | サンプリング費用は含まない | | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 03-07 | ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)ｴｽﾃﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 | サンプリング費用は含まない | | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 03-07 | 17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | (環境)ELISA(酸素免疫測定法) | サンプリング費用は含まない | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 03-07 | 溶解性ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目) | サンプリング費用は含まない | | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| 03-07 | ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(モノマー) | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目) | サンプリング費用は含まない | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 03-07 | 粒度分布 (ﾚｰｻﾞｰ法) | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | レーザー法 | サンプリング費用は含まない | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 03-07 | CaCO3 | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 03-08 | 鉛 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 03-08 | 鉛 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
| 03-08 | ﾋ素 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |
| 03-08 | ﾋ素 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 03-08 | 総ｸﾛﾑ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 03-08 | 総ｸﾛﾑ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 原子吸光法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
| 03-08 | 強熱減量 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 強熱減量 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 強熱減量 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 強熱減量 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 03-08 | 強熱減量 | 51～80検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 強熱減量 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 03-08 | 強熱減量 (標準法) | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 標準法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 03-08 | 強熱減量 (標準法) | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 標準法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 03-08 | BOD | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 一般希釈法 | サンプリング費用は含まない | | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| 03-08 | COD | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 03-08 | COD | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 03-08 | 硫化物ｲｵﾝ | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 水蒸気蒸留・滴定法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 03-08 | 硫化物ｲｵﾝ | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 水蒸気蒸留・滴定法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 03-08 | 溶出試験溶液の調整 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 六価ｸﾛﾑ分析用 | サンプリング費用は含まない | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 03-08 | 鉄 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 原子吸光法 | サンプリング費用は含まない | | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 03-08 | 間隙水ｼﾞｵｽﾐﾝ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 | サンプリング費用は含まない | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 03-08 | ﾍﾟﾝﾌﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 GC/MS-SIM法 | サンプリング費用は含まない | | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 03-08 | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 ｴﾁﾙ誘導体法・GC/MS-SIM定量法 | サンプリング費用は含まない | | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 03-08 | 乾燥減量 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 | サンプリング費用は含まない | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 03-08 | 粒度分布 | 11～30検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 03-08 | 粒度分布 | 31～50検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない | | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 03-08 | 放線菌 | 1～10検体(諸経費含む) | 検体 | 含有量試験 | サンプリング費用は含まない | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 03-08 | 酸化還元電位 | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | 含有量試験白金黒電極法 | サンプリング費用は含まない | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 03-08 | 底質材料調整 | 1～10検体 (諸経費含む) | 検体 | | サンプリング費用は含まない | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 03-09 | PH標準液 | PH4 500ml | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 03-09 | PH標準液 | PH7 500ml | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 03-09 | PH標準液 | PH9 500ml | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 03-09 | ｸﾛﾑ酸混液 | 特級 500ml | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 03-09 | 蒸留水 | 希釈用(精製水)20L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 03-09 | 蒸留水 | 洗浄用 20L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 03-09 | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液 | 中和槽用 8N 20L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 03-09 | ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ | ｵｲﾙﾍﾞｽ用 2L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 03-09 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ溶液 | COD用 試薬N/40 10L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 03-09 | シュウ酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液 | COD用 試薬N/40 10L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 |
| 03-09 | 硫酸溶液 | COD用 試薬(1:2) 10L | 本 | | サンプリング費用は含まない | 現場着価 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
| 03-09 | ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液 | 400度 100ml | 本 | | サンプリング費用は含まない | | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |
| 03-09 | 伝導率標準液 | 500ml | 本 | | | | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 03-50 | ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 50m以下 | 日 | | | | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 03-50 | ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 50m超～100m以下 | 日 | | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 03-50 | ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 100m超～200m以下 | 日 | | | | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 03-50 | ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 200m超～300m以下 | 日 | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 03-50 | ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 300m超～500m以下 | 日 | | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 03-50 | ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 500m超～1000m以下 | 日 | | | | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 03-50 | 索道機械器具損料 | 100m以下 | 日 | | | | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 |
| 03-50 | 索道機械器具損料 | 100m超～500m以下 | 日 | | | | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
| 03-50 | 索道機械器具損料 | 500m超～1000m以下 | 日 | | | | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 |
| 03-50 | 既存資料の収集・現地調査 | 直接人件費 (解析等調査業務費分) | 業務 | | | | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 |
| 03-50 | 資料整理とりまとめ | 直接人件費 (解析等調査業務費分) | 業務 | | | | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 |
| 03-50 | 資料整理とりまとめ | 直接労務費 (直接調査費分) | 業務 | | | | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 |
| 03-50 | 断面図等の作成 | 直接人件費 (解析等調査業務費分) | 業務 | | | | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| 03-50 | 断面図等の作成 | 直接労務費 (直接調査費分) | 業務 | | | | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 |
| 03-50 | 総合解析とりまとめ | 直接人件費 (解析等調査業務費分) | 業務 | | | | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 |
| 03-50 | ﾋﾞｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | m | 1孔当り深度5m以内に摘要 | | | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
| 03-50 | ﾋﾞｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | m | 1孔当り深度10m以内に摘要 | | | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 |
| 03-52 | 土の凍上試験 | φ8cm 道路土工排水工指針 | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
| 03-52 | 粗骨材の洗い試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03-52 | 骨材の単位容積質量試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 03-52 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有率判定試験 | ｴｯｸｽ線回折分析方法 | 試料 | 1重量%基準に対して | | | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 粘性土・ｼﾙﾄ | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 砂・砂質土 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 礫混じり土砂 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 玉石混じり土砂 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 軟岩 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 中硬岩 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 硬岩 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 極硬岩 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 95,100 |
| 03-52 | ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | φ66mm 破砕帯 | m | 深度50m以下 水平方向 2交替削 | | | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | 105,600 |
| 03-52 | 原位置孔内速度検層(P波) | 測定間隔2m | m | 解析費は除く | | | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 03-52 | 原位置孔内速度検層(P波)解析 | 測定間隔2m | m | | | | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 03-52 | 超音波探査工 | アンカーボルトの定着長測定に適用 | 本 | 技術管理費に計上する | | | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 03-52 | 細骨材のﾌﾙｲ分試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| 03-52 | 粗骨材のﾌﾙｲ分試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 03-52 | 細骨材の洗い試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
| 03-52 | 細粒材の比重吸水試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 03-52 | 粗粒材の比重吸水試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 |
| 03-52 | 粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 03-52 | 細粒材の安定性試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 |
| 03-52 | 粗粒材の安定性試験 | | 試料 | 間接経費・一般管理費含む | | | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
| 03-52 | 練り混ぜ | ﾓｰﾙﾄﾞφ15cm H=12.5cm | 供試体 | 室内ｺｰﾝ試験安定処理土供試体作成用 | | | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 03-52 | 安定処理土の室内一軸圧縮試験 | 練り混ぜ・供試体作成・試験費含 | 試料 | 1試料当り3供試体 φ5cm H=9cm | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03-52 | 室内衝撃加速度試験 | 供試体1本当り4箇所測定 | 試料 | | | | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 |
| 03-52 | CBR試験 | 凍結融解後の設計CBR試験(JHS 112) | 試料 | 1試料当り3ﾓｰﾙﾄﾞ供試体作成を含む | | | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
| 03-52 | 防護柵設置工非破壊試験 | 測定本数1～36本 | 試験 | 測定要領 (案) に基づく試験 | 技術管理費に計上すること | | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 03-52 | 防護柵設置工非破壊試験 | 測定本数37～72本 | 試験 | 測定要領 (案) に基づく試験 | 技術管理費に計上すること | | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 |
| 03-52 | 防護柵設置工非破壊試験 | 測定本数73～108本 | 試験 | 測定要領 (案) に基づく試験 | 技術管理費に計上すること | | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 |
| 03-52 | 防護柵設置工非破壊試験 | 測定本数109～144本 | 試験 | 測定要領 (案) に基づく試験 | 技術管理費に計上すること | | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 | 822,000 |
| 03-52 | ＣＡＤデータ修正 | 複雑な図面 | 枚 | 設計変更図面の作成 (簡易な数量計算を含む) | 諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること) | | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 03-52 | ＣＡＤデータ修正 | 標準的図面 | 枚 | 設計変更図面の作成 (簡易な数量計算を含む) | 諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること) | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 03-52 | ＣＡＤデータ修正 | 簡易な図面 | 枚 | 設計変更図面の作成 (簡易な数量計算を含む) | 諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること) | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 04-01 | フレアー溶接 | D13 L=10D V型 昼間 | 箇所 | | | | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 04-01 | フレアー溶接 | D16 L=10D V型 昼間 | 箇所 | | | | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 04-01 | フレアー溶接 | D19 L=10D V型 昼間 | 箇所 | | | | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | フレアー溶接 | D22　L=10D V型　昼間 | 箇所 | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 04-03 | Gr-Am-4E めっき | 土中建込用 | m | ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2400 | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 04-03 | Gr-Am-4E めっき | 土中建込用 | m | ﾋﾞｰﾑ総間隔750 左右段差ﾋﾞｰﾑ 支柱L=2450 | | | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| 04-03 | Gr-Am-M0 めっき | 土中建込用(着脱式) | m | ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 根入部支柱L=1500 | | | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 |
| 04-03 | Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部 | 土中建込用 支柱L=2500 | m | 標準型 | | | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| 04-03 | Gr-A-2E　めっき | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 04-03 | Gr-A2-2E　めっき | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| 04-03 | Gr-A3-2E　めっき | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| 04-03 | Gr-B-2E　めっき | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 04-03 | Gr-B2-2E　めっき | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 04-03 | Gr-B3-2E　めっき | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 04-03 | Gr-C-2E　塗装 | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 04-03 | Gr-C2-2E　塗装 | 土中建込用 | m | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 04-03 | Gr-A-4E めっき 端末防護(始点側) | 土中建込用 L=16000 | 箇所 | 支柱L=2350 | | | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 |
| 04-03 | Gr-A2-4E めっき 端末防護(始点側) | 土中建込用 L=16000 | 箇所 | 支柱L=2350 | | | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 |
| 04-03 | Gr-A3-3E めっき 端末防護(始点側) | 土中建込用 L=15000 | 箇所 | 支柱L=2350 | | | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 04-03 | Gr-B-4E めっき 端末防護(始点側) | 土中建込用 L=16000 | 箇所 | 支柱L=2200 | | | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 04-03 | Gr-B2-4E めっき 端末防護(始点側) | 土中建込用 L=16000 | 箇所 | 支柱L=2200 | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 04-03 | Gr-B3-3E めっき 端末防護(始点側) | 土中建込用 L=15000 | 箇所 | 支柱L=2200 | | | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
| 04-03 | Gr-A-2E　めっき　端末防護（終点側） | 土中建込用　L=8000 | 箇所 | 支柱L=2350　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り | | | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 04-03 | Gr-A2･A3-2E　めっき　端末防護（終点側） | 土中建込用　L=8000 | 箇所 | 支柱L=2350　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り | | | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| 04-03 | Gr-B-2E　めっき　端末防護（終点側） | 土中建込用　L=8000 | 箇所 | 支柱L=2200　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り | | | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 04-03 | Gr-B2･B3-2E　めっき　端末防護（終点側） | 土中建込用　L=8000 | 箇所 | 支柱L=2200　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り | | | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 標準支柱より長い(A)2m | m | | | | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 曲げ支柱 A 2m | m | | | | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 曲げ支柱 A 4m | m | | | | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 04-03 | Gr-Bm-4E めっき | 土中建込用 | m | ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2250 | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 04-03 | Gr-Am-2B めっき | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 | m | ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150 | － | | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 04-03 | Gr-Bm-2B めっき | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 | m | ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150 | － | | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| 04-03 | Gr-A-4E めっき | 土中建込用 | m | 支柱L=2500 | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E | 土中建込用 | m | 支柱L=2500 | － | | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 04-03 | Gr-A-4E めっき | 土中建込用 耐雪型 | m | 支柱L=2500 | 100m未満の補正等は基準書に準ずること | | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E | 土中建込用 耐雪型 | m | 支柱L=2500 | － | | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部 | 土中建込用 支柱L=2500 | m | 標準型 | － | | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 04-03 | Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部 | 土中建込用 支柱L=2500 | m | 耐雪型 | － | | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| 04-03 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部 | 土中建込用 支柱L=2500 | m | 耐雪型 | － | | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 04-03 | Gr-C-4E/PY-F3 塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | 土中建込用 | 材料費のみ | 現場着価 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 04-03 | Gr-A-2B/PY-F3 塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用 | 材料費のみ | 現場着価 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| 04-03 | Gr-A-2B/PY-F3 めっき | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用 | 材料費のみ | 現場着価 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
| 04-03 | Gr-B-2B/PY-F3 塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用 | 材料費のみ | 現場着価 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 04-03 | Gr-B-2B/PY-F3 めっき | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用 | 材料費のみ | 現場着価 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 04-03 | Gr-C-2B/PY-F3 塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用 | 材料費のみ | 現場着価 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 04-03 | Gr-A2-2B/PY-F3　塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク２ | 材料費のみ | 現場着価 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| 04-03 | Gr-A3-2B/PY-F3　塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク３ | 材料費のみ | 現場着価 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| 04-03 | Gr-A2-2B/PY-F3　めっき | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク２ | 材料費のみ | 現場着価 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 04-03 | Gr-A3-2B/PY-F3　めっき | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク３ | 材料費のみ | 現場着価 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
| 04-03 | Gr-B2-2B/PY-F3　塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク２ | 材料費のみ | 現場着価 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
| 04-03 | Gr-B3-2B/PY-F3　塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク３ | 材料費のみ | 現場着価 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| 04-03 | Gr-B2-2B/PY-F3　めっき | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク２ | 材料費のみ | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 04-03 | Gr-B3-2B/PY-F3　めっき | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク３ | 材料費のみ | 現場着価 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| 04-03 | Gr-C2-2B/PY-F3　塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク２ | 材料費のみ | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 04-03 | Gr-C3-2B/PY-F3　塗装 | 転落防止柵兼用車両用防護柵 | m | コンクリート建込用　耐雪型ランク３ | 材料費のみ | 現場着価 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 04-03 | 樹脂製防護柵 | | 基 | 水充填タイプ、付属オプション無し | | 現場着価 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 |
| 04-03 | 中央分離帯用ガードレール | ベースプレート式 | m | めっき | | 現場着価 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-355.6×7.9×5000 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-355.6×7.9×4500 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-355.6×7.9×4000 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-355.6×7.9×3500 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-216.3×5.8×3500 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-216.3×5.8×3000 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| 04-03 | 打込鋼管基礎 | STK-216.3×5.8×2500 | 本 | 化粧枠付 | 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 | | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模200m以上 材料費含む | | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模200m未満 材料費含む | | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模200m以上 材料費含む | | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模200m未満 材料費含む | | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模180m以上 材料費含む | | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模180m未満 材料費含む | | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模180m以上 材料費含む | | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 溶融式 黄 W=300mm | m | 機械施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模180m未満 材料費含む | | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模45m以上 材料費含む | | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模45m未満 材料費含む | | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模45m以上 材料費含む | | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 | 施工規模45m未満 材料費含む | | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模36m以上 材料費含む | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模36m未満 材料費含む | | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模36m以上 材料費含む | | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| 04-07 | 点字標(視覚障害者誘導標) | 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm | m | 人力施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 | 施工規模36m未満 材料費含む | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(6条1段) | m | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(6条1段) | m | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(6条1段) | m | 距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(3条2段) | m | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(3条2段) | m | 隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(3条2段) | m | 隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 中桁添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 中桁添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 72,400 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 中桁添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 中桁添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 中桁添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 中桁添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,400 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 側面添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 側面添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 側面添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 側面添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 側面添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 側面添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 橋台・床版添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 橋台・床版添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 54,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 橋台・床版添架(6条1段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 橋台・床版添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 橋台・床版添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 橋台・床版添架(3条2段)支持点部 | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(鋼管250A) | m | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(鋼管250A) | m | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 添架標準部(鋼管250A) | m | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部 | m2 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部 | m2 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部 | m2 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(3条2段) | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(3条2段) | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(3条2段) | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(6条1段) | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(6条1段) | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(6条1段) | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 伸縮継手部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 63,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 鋼管接続部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 鋼管接続部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 鋼管接続部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 鋼管支持部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 鋼管支持部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 鋼管支持部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 進入防止柵部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 進入防止柵部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 進入防止柵部(鋼管250A) | 箇所 | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 可とう管部(3条2段) | m | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 可とう管部(3条2段) | m | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 可とう管部(3条2段) | m | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 可とう管部(6条1段) | m | 離隔距離0～3m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 可とう管部(6条1段) | m | 離隔距離3～4.5m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 可とう管部(6条1段) | m | 離隔距離4.5～11m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 端末処理部 | 箇所 | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 防雪ｶﾊﾞｰ(3条2段) | m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 94,700 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 防雪ｶﾊﾞｰ(6条1段) | m | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 |
| 04-13 | 耐火防護設置工 | 防雪ｶﾊﾞｰ(ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ) | m2 | 材工共（ただし足場費用は含まない） | | | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 制御器 感応式 | 基 | | | | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 定周期式 | 基 | | | | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ | 基 | | | | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ | 基 | | | | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 車両信号灯 φ300片面 | 灯 | | | | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 車両信号灯 φ300両面 | 灯 | | | | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 車両信号灯 φ300吊型 | 灯 | | | | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型 | 灯 | | | | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9 | 本 | | | | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 据置型鋼管柱 置基礎型 | 本 | | | | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型 | 個 | | | | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 設置費 | 押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ｱﾙﾐ製165×275×90 | 個 | | | | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 制御器 感応式 | 基 | | | | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 定周期式 | 基 | | | | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ | 基 | | | | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ | 基 | | | | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 車両信号灯 φ300片面 | 灯 | | | | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 車両信号灯 φ300両面 | 灯 | | | | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 車両信号灯 φ300吊型 | 灯 | | | | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型 | 灯 | | | | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9 | 本 | | | | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 据置型鋼管柱 置基礎型 | 本 | | | | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型 | 個 | | | | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 04-13 | 公安委員会指定交通信号機 撤去費 | 押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ｱﾙﾐ製165×275×90 | 個 | | | | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 04-13 | 非排水型伸縮継手弾性ｼｰﾙ材施工費 | 工場内作業(施工費のみ) | L | 剥離紙の貼付を含む | | | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| 04-13 | スノーポール | Aタイプ(路肩防護柵取付型) | 本 | 手間のみ | 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 | | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 04-13 | スノーポール | Bタイプ(土中型) | 本 | 手間のみ | 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 | | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| 04-13 | スノーポール | Cタイプ(中央帯防護柵取付型) | 本 | 手間のみ | 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 | | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 04-13 | スノーポール | Eタイプ(剛性防護柵取付型) | 本 | 手間のみ | 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 | | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| 04-13 | 視線誘導標設置 | Aタイプ(路肩防護柵取付型) | 本 | 手間のみ | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通） | | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 04-13 | 視線誘導標設置 | Bタイプ(土中型) | 本 | 手間のみ | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通） | | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| 04-13 | 視線誘導標設置 | Cタイプ(中央帯防護柵取付型) | 本 | 手間のみ | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通） | | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 04-13 | 視線誘導標設置 | Eタイプ(剛性防護柵取付型) | 本 | 手間のみ | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通） | | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| 04-13 | 視線誘導標設置 | Fタイプ(飛雪防止柵取付型) | 本 | 手間のみ | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通） | | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 04-18 | 標識柱・基礎設置(路側式) | 単柱式 めっき φ89.1 | 基 | | | | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 |
| 04-18 | 標識柱・基礎撤去(路側式) | 単柱式 φ60.5～φ101.6 | 基 | 根かせ式基礎 | | | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| 04-18 | 標識柱・基礎撤去(路側式) | 複柱式 φ60.5～φ101.6 | 基 | 根かせ式基礎 | | | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 |
| 04-21 | 橋面防水工 | 浸透系防水材 新設 | m2 | | | | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 04-21 | 橋面防水工 | 浸透系防水材 補修 | m2 | | | | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 04-21 | 床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系) | | m2 | 200m2以上 | | | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| 04-21 | 床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系) | | m2 | 200m2未満 | | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 05-02 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | 歩道用 溝幅 150mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| 05-02 | 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) | 歩道用 溝幅 180mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 鋼製蓋 U ﾄﾗﾌ用(細目) | 歩道用 溝幅 240mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 |
| 05-02 | 鋼製蓋 U ﾄﾗﾌ用(細目) | 歩道用 溝幅 300mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| 05-02 | 鋼製蓋 U ﾄﾗﾌ用(細目) | 歩道用 溝幅 360mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 05-02 | 鋼製蓋 U ﾄﾗﾌ用(細目) | 歩道用 溝幅 450mm | m | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | | 現場着価 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| 05-02 | 植栽工維持管理名板設置器具 | 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周20cm迄 | 個 | | | 現場着価 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 05-02 | 植栽工維持管理名板設置器具 | 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周40cm迄 | 個 | | | 現場着価 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 05-02 | 植栽工維持管理名板設置器具 | 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周100cm迄 | 個 | | | 現場着価 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 05-02 | 植栽工維持管理名板設置器具 | 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周200cm迄 | 個 | | | 現場着価 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 05-02 | 植栽工維持管理名板設置器具 | 樹脂ﾎﾞｰﾙ継手付1号 80cm | 本 | | | 現場着価 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 05-02 | 植栽工維持管理名板表示費 | ﾓﾉｸﾛ30字以内 | 枚 | 管理名板代金含まず | | 現場着価 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 05-02 | 覆道防水工ｼｰﾘﾝｸﾞ材 | 注入目地材ｱﾏｼｰﾗF-1 | kg | ﾌﾟﾗｲﾏｰ含まない | | 現場着価 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | A型ﾃｰﾊﾟｰ式 | 基 | | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | B型ﾃｰﾊﾟｰ式 | 基 | | | 現場着価 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | C型ﾃｰﾊﾟｰ式 | 基 | | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | A型ﾃｰﾊﾟｰ式 | 基 | 矢羽根を含まない | | 現場着価 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | B型ﾃｰﾊﾟｰ式 | 基 | 矢羽根を含まない | | 現場着価 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | C型ﾃｰﾊﾟｰ式 | 基 | 矢羽根を含まない | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | A型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 | 基 | | | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | B型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 | 基 | | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱用基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 0.8×0.8×1.3 | 個 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む | | 現場着価 | 61,400 | 57,600 | 63,300 | 65,300 | 67,200 | 66,500 | 65,300 | 59,500 | 69,100 | 69,100 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | C型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 | 基 | | | 現場着価 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | A型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 | 基 | 矢羽根を含まない | | 現場着価 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 | 92,600 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | B型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 | 基 | 矢羽根を含まない | | 現場着価 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱 | C型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 | 基 | 矢羽根を含まない | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 05-02 | 固定式視線誘導柱用矢羽根 | ｱﾙﾐ製 | 枚 | 全面ｶﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ | | 現場着価 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| 05-02 | 法止めﾌﾞﾛｯｸ | 固定式視線誘導柱用 | 個 | | | 現場着価 | 11,100 | 10,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,600 | 11,400 | 10,600 | 12,300 | 12,300 |
| 05-02 | ｶﾞｾﾙﾚﾝｽﾞｼｰﾄ | 2枚1組 | 組 | | | 現場着価 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05-02 | 防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | 歩道柵用 | 本 | 取付金具別途 | | 現場着価 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 05-02 | 防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 | 本 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用 取付金具別途 | | 現場着価 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 05-02 | 防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB種用 | 本 | 取付金具別途 | | 現場着価 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 05-02 | 防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ | ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙC種用 | 本 | 取付金具別途 | | 現場着価 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| 05-02 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具 | 歩道柵用 | 個 | | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 05-02 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 | 個 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用 | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 05-02 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具 | ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB種用 | 個 | | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 05-02 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具 | ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙC種用 | 個 | | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 05-02 | ｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾞｾﾙ | 14mm L=100mm | 本 | ｱﾝｶｰ容量15.4cm | | 現場着価 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05-02 | ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(土中単柱型) | φ38mm L=3000mm | 本 | ｱﾝｶｰ含む | | 現場着価 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 |
| 05-02 | ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(挿入単柱型) | φ38+φ60.5mm 反射体φ100 | 本 | | | 現場着価 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 |
| 05-02 | 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) | 防護柵取付用2段 両面φ100以下 | 本 | 反射体数2個 | | | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 05-02 | スノーポール(地点標無し) | Aタイプ(路肩防護柵取付型) | 本 | 取付金具含・デリネーターは含まず | 地点標有りの場合は別途単価で加算 | 現場着価 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 |
| 05-02 | スノーポール(地点標無し) | Bタイプ(土中型) | 本 | 取付金具含・デリネーターは含まず | 地点標有りの場合は別途単価で加算 | 現場着価 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 05-02 | スノーポール(地点標無し) | Cタイプ(中央帯防護柵取付型) | 本 | 取付金具含・デリネーターは含まず | 地点標有りの場合は別途単価で加算 | 現場着価 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| 05-02 | スノーポール(地点標無し) | Eタイプ(剛性防護柵取付型) | 本 | 取付金具含・デリネーターは含まず | 地点標有りの場合は別途単価で加算 | 現場着価 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 05-02 | 視線誘導標 | Aタイプ(路肩防護柵取付型) | 本 | 取付金具含　片面反射 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) | 現場着価 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 |
| 05-02 | 視線誘導標 | Bタイプ(土中型) | 本 | アンカーパイプ含む　片面反射 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) | 現場着価 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
| 05-02 | 視線誘導標 | Cタイプ(中央帯防護柵取付型) | 本 | 取付金具含　片面反射 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) | 現場着価 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 |
| 05-02 | 視線誘導標 | Fタイプ(飛雪防止柵取付型) | 本 | 取付金具含　片面反射 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) | 現場着価 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 |
| 05-02 | スノーポールデリネータ加算額 | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有効径φ100のみ | 本 | 白色・橙色共通 | スノーポール含まない | 現場着価 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 05-02 | 警戒標識板 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm | m2 | 2.0m未満 | 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 05-02 | 警戒標識板 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm | m2 | 2.0m2以上　「この先対面通行」 等 | 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 05-02 | 補助標識板 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm | m2 | 警戒標識板に取付ける資材 | ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ不要 | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 05-03 | 芝串 | 径1～2cm内外 | 本 | | | 現場着価 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05-03 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SR235 φ16×400mm | 本 | | | 現場着価 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 05-03 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SR235 φ16×500mm | 本 | 先端4面加工 | | 現場着価 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 05-03 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SR235 φ19×1000mm | 本 | | | 現場着価 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 05-03 | 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SR235 φ9×200mm | 本 | | | 現場着価 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 05-03 | 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SR235 φ13×500mm | 本 | | | 現場着価 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05-03 | 客土注入植生ﾏｯﾄ | t=30mm | m2 | | | 現場着価 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 05-03 | 客土注入植生ﾏｯﾄ | t=50mm | m2 | | | 現場着価 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 05-03 | 特殊有機肥料 | 客土注入植生ﾏｯﾄ用 | kg | | | 現場着価 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 05-03 | 特殊緑化基材 | 客土注入植生ﾏｯﾄ用 | kg | | | 現場着価 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 05-03 | 特殊生育基盤材 | 客土注入植生ﾏｯﾄ用 | L | | | 現場着価 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=1.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=2.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=2.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=3.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=3.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=4.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=4.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=5.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D19 L=5.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=1.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=2.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=2.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=3.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=3.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=4.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=4.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=5.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D22 L=5.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=1.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=2.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=2.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=3.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=3.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=4.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=4.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=5.0m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 |
| 05-03 | 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | D25 L=5.5m | 組 | ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む | | 現場着価 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 8,910 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 頭部ｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ　防錆油のみ含む | 個 | | | 現場着価 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 05-05 | 遮音ゴム系接着剤 | | L | | | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05-05 | ｼｰﾙ材 | ｴﾎﾟｷｼ | kg | | | 現場着価 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 05-05 | ひび割れ充填材 | 可撓性エポキシ樹脂 | kg | 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(充填用)一覧表のうち､最も経済的なもの | | 現場着価 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| 05-05 | ひび割れ低圧注入工法用注入材 | ポリマーセメント系 | kg | 粉体2.5kg+混和液2.0kg | | 現場着価 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 05-05 | 雨水桝金枠 | | kg | | | 現場着価 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 05-05 | 円形補強鋼板 | C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ無　上塗りまで | t | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途 | 現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材 | 現場着価 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 |
| 05-05 | 円形補強鋼板 | C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ有　上塗りまで | t | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途 | 現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材 | 現場着価 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 |
| 05-05 | 下端拘束用円形鋼板 | 土中部は前処理のみ | t | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄは別途 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(土中部は前処理のみ) | 現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材 | 現場着価 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 05-05 | 下端拘束用形鋼 | H形鋼(C-5系、上塗りまで) | t | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途 | 現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材 | 現場着価 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
| 05-05 | 矩形補強鋼板 | C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ無　上塗りまで | t | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途 | 現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材 | 現場着価 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 |
| 05-05 | 矩形補強鋼板 | C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ有　上塗りまで | t | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途 | 現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材 | 現場着価 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 |
| 05-05 | 鋼板接着用鋼板 | 床版補強工用(A-5系)　SS400 | t | 取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　下塗までの塗装を含む | 鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 |
| 05-05 | 鋼板接着用鋼板 | 床版補強工用(C-5系)　SS400 | t | 取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　上塗までの塗装を含む | 鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
| 05-05 | 常温合材 | 30kg/袋 | t | | | 現場着価 | － | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 05-05 | 接着材（PC桁用） | ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 | kg | | | 現場着価 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 05-05 | 増桁架設工用桁 | 床版補強工用(A-5系)　SM400A | t | 取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　下塗までの塗装を含む | 鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 |
| 05-05 | 増桁架設工用桁 | 床版補強工用(C-5系)　SM400A | t | 取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　上塗までの塗装を含む | 鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ | 現場着価 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 |
| 05-05 | 断面修復補修材 | 樹脂モルタル | m3 | 断面修復用 | | 現場着価 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 05-05 | 注入器具（クラック補修） | 低圧注入工法用 | 個 | | | 現場着価 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 05-05 | 注入材 | ｴﾎﾟｷｼ | kg | | | 現場着価 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 05-07 | 高規格 鋼管基礎 | 飛雪防止柵(土中用) | 本 | STKφ318.5×6×4000 底板含む | ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず | 現場着価 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| 05-07 | ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋 | D10(SD295)　φ226 L=4200mm 高規格 鋼管基礎 | 本 | | | 現場着価 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 05-07 | ｹｰｿﾝ工用刃口金物 | 円形 | t | 材質：SS400 | 製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である | 現場着価 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 |
| 05-07 | ｹｰｿﾝ工用刃口金物 | 矩形 | t | 材質：SS400 | 製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である | 現場着価 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 |
| 05-07 | ｹｰｿﾝ工用刃口金物 | 小判型 | t | 材質：SS400 | 製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である | 現場着価 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 |
| 05-07 | 鋼管矢板 | 導枠、井筒内支保円弧部（H形鋼） | t | プライマー処理含む | | 現場着価 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 |
| 05-07 | ﾍﾟﾝﾄﾅｲﾄ | 250＃ 25kg/袋 | 袋 | | | 現場着価 | － | 730 | 780 | 825 | 770 | 855 | 825 | 920 | 870 | 990 |
| 05-07 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6×24 D=16mm | m | | | 現場着価 | － | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 05-08 | 遮音壁用支柱 | 取付部 | t | 材質：SS400　取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、別途 | 溶融亜鉛メッキは含む | 現場着価 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 471,000 |
| 05-08 | 遮音壁用支柱 | 支柱本体 直部 | t | 材質：SS400　取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、別途 | 溶融亜鉛メッキは含む | 現場着価 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 |
| 05-08 | 遮音壁用支柱 | 支柱本体 曲部 | t | 材質：SS400　取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、別途 | 溶融亜鉛メッキは含む | 現場着価 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 |
| 05-08 | PC片持桁製作用鋼製型枠 | 外型枠 | m2 | スクラップ控除は考慮している | プライマー処理を含む | 現場着価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-08 | PC片持桁製作用鋼製型枠 | 底型枠 | m2 | スクラップ控除は考慮している | プライマー処理を含む | 現場着価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-09 | トンネル掘削用カッタービット | | 個 | | | 現場着価 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 05-09 | ｼｬﾝｸｽｸﾘｭｰﾛｯﾄﾞ | 32R | 本 | 油圧ｸﾗｰﾗ用 | | 現場着価 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
| 05-10 | ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ | | m3 | | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 05-10 | 自穿孔ﾎﾞﾙﾄ IBOｱﾝｶｰ | R32×6000 | 本 | | | 現場着価 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 05-10 | IBOﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ | 1m3=76.9袋 | m3 | | | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 05-11 | 防水ｼｰﾄ | EVA 0.8 緩衝材 3mm | m2 | | | 現場着価 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 05-11 | 防水ｼｰﾄ | EVA 0.8 吹付断熱用 | m2 | | | 現場着価 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 05-11 | 防水ｼｰﾄ付断熱材 t=10mm | EVA 0.8 不織布 3mm | m2 | | | 現場着価 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 |
| 05-11 | 防水ｼｰﾄ付断熱材 t=20mm | EVA 0.8 不織布 3mm | m2 | | | 現場着価 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 |
| 05-11 | 防水ｼｰﾄ付断熱材継目材 | 10×200 | m | | | 現場着価 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=15mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=20mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=30mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=40mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=50mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=60mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=70mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=80mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 05-11 | 吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む) | t=90mm 副資材・工費含む | m2 | HFC 主材料「吹付断熱材､防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)､施工厚管理用ﾋﾟﾝ」 | 副資材「養生用のｼｰﾄ類､配管用の留め金･番線類､その他雑材料」 | | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| 05-12 | 地中変位計 | PV-100 7m 6点用 | 本 | | | 現場着価 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 |
| 05-12 | 地中変位計 | PV-100 8m 6点用 | 本 | | | 現場着価 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
| 05-12 | 地中変位計 | PV-100 9m 6点用 | 本 | | | 現場着価 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 |
| 05-12 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ軸力計 | GB 4m 4点用 | 本 | | | 現場着価 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 05-12 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ軸力計 | GB 5m 5点用 | 本 | | | 現場着価 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 05-14 | 鉄筋吊り金具 | L=35 D16 | 本 | | | 現場着価 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 05-14 | 鉄筋吊り金具 | L=60 D16 | 本 | | | 現場着価 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| 05-14 | 鉄筋吊り金具 | L=60 D19 | 本 | | | 現場着価 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 05-14 | 落下防止金具 | UN | 個 | | | 現場着価 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 05-14 | 防水ｼｰﾄ端部処理 | 止水材等一式含む | m | | | 現場着価 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 05-14 | ﾄﾝﾈﾙ名板 | ｱﾙﾐ 500×500×13 | 枚 | 含む資材「止水材、ﾜｯｼｬｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ釘(止めﾋﾟﾝ)」 | | 現場着価 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
| 05-14 | ﾄﾝﾈﾙ名板 | ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 500×500×13 | 枚 | | | 現場着価 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 |
| 05-14 | 工法標示板 | 鋳鉄製 300×200×13 | 枚 | | | 現場着価 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| 05-14 | 大型土のう袋 | φ1100×1100mm | 枚 | ２ｔ用 | フレキシブルコンテナバック | 現場着価 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 05-15 | 松矢板 | 厚3.0cm以上 長1.8m | m3 | | | 現場着価 | － | － | 44,000 | － | － | － | － | － | 44,000 | 46,000 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | 塩化ｶﾙｼｳﾑ水溶液濃度30% | kg | 8m3以上 | | 現場着価 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 41 | 39 | 42 | 39 | 44 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | NaCl:CaCl2混合物 | kg | CaCl2 20%以上 | | 現場着価 | 35 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | NaCl:MgCl2混合物 | kg | MgCl2 20%以上 | | 現場着価 | 32 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 | kg | 含水率１％以下 | 取引数量1,000t未満 | 現場車上 | 25 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 | kg | 含水率１％以下 | 取引数量1,000t以上～3,000t未満 | 現場車上 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 28 | 29 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 | kg | 含水率１％以下 | 取引数量3,000t以上～5,000t未満 | 現場車上 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 |
| 05-19 | 凍結防止剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 | kg | 含水率１％以下 | 取引数量5,000t以上 | 現場車上 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 |
| 05-20 | 排水・給水用配管 | 呼径80A | 100m | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む | 現場着価 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 |
| 05-20 | 排水・給水用配管 | 呼径100A | 100m | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む | 現場着価 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 05-20 | 排水・給水用配管 | 呼径150A | 100m | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む | 現場着価 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 |
| 05-20 | 排水・給水用配管 | 呼径50A | 100m | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む | 現場着価 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |
| 05-20 | AGF鋼管 | φ114.3mm L=3050 | 本 | | | 現場着価 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| 05-20 | AGF塩ﾋﾞ管 | φ114.3mm L=3050 | 本 | | | 現場着価 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 05-20 | 照明器具(切羽照明用) | ﾘﾌﾚｸﾀ投光器(500W･ｶﾞｰﾄﾞ取付金具付) | 個 | | | 現場着価 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 |
| 05-20 | トンネル清掃車用ブラシ(円筒形回転式) | (径×高さ)φ800×1,250mm | 個 | 回転速度410rpm | ブラシ：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(0.5mm密着巻)再生材 | 現場着価 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 05-20 | 覆道防水工･防水用ｽﾌﾟﾚｰ | ｳﾚﾀﾝ系 | kg | 防水用スプレーの単価のみ | | 現場着価 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 05-20 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | D300 有孔管 | m | | | 現場着価 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 |
| 05-20 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | D400 有孔管 | m | | | 現場着価 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 |
| 05-20 | 排水材 | 片面排水 | m | W=170 | | 現場着価 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05-20 | 排水材 | 両面排水 | m | W=170 | | 現場着価 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05-20 | 親子ﾋﾟｯﾄ | T38-150 | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 |
| 05-20 | 異径ｽﾘｰﾌﾞ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 05-20 | ﾛｯﾄﾞ | EH32M38-3050 | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 |
| 05-20 | ﾛｯﾄﾞ | EH32M38-3660 | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 05-20 | ﾛｯﾄﾞ | L=4000 | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 |
| 05-20 | ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ | SLS38 | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 05-20 | 保護ｷｬｯﾌﾟ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 05-20 | ｲﾝﾅｰﾄ管 | VP50 L=6m | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 05-20 | ｲﾝﾅｰﾄ管 | VP50 L=12m | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 05-20 | ｲﾝﾅｰﾄ管 | φ80 L=10.0 m | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 |
| 05-20 | ｲﾝﾅｰﾄ管 | φ80 L=12.0 m | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 05-20 | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 | | 本 | AGF工法用 | ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ(500g/本) | 現場着価 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05-20 | ｳｴｽ | | kg | AGF工法用 | | 現場着価 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 05-20 | 逆止弁 | ｺﾞﾑ製 6穴 | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 05-20 | ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 05-20 | 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ | φ12×1.5m | 本 | ﾎﾟｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 AGF工法用 | | 現場着価 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| 05-20 | 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ | φ12×20m | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 05-20 | SRF注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金 | 流量一体型 | 日 | 3台当たり AGF工法用 | | 置場渡し | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 05-20 | 土質安定注入薬剤 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系 | kg | 発泡性 | | 現場着価 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 05-20 | AGF鋼管 | φ114.3mm L=3120 | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 05-20 | AGF鋼管 | φ114.3mm L=3570 | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| 05-20 | AGF塩ﾋﾞ管 | φ114.3mm L=3700 | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 05-20 | ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 |
| 05-20 | ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 05-20 | T38ｽﾘｰﾌﾞ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 05-20 | ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ | | 組 | AGF工法用 | | 現場着価 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| 05-20 | ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ | | 組 | AGF工法用 | | 現場着価 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 05-20 | 逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ | | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 05-20 | 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | ｸﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=12m用) | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 05-20 | 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | ｸﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=6m用) | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 05-20 | 注入ﾕﾆｯﾄ | 1ｼｮｯﾄ用 | 個 | AGF工法用 | | 現場着価 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 05-20 | 流量計接続ﾎｰｽ | φ19×5m | 本 | AGF工法用 | | 現場着価 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 05-20 | 注入ﾎﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料金 | ｾﾒﾝﾄ系1ｼｮｯﾄ用 | 日 | AGF工法用 | | 置場渡し | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| 05-20 | ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | SR235φ25mm L=1m | 本 | トンネル用、歴青材塗布 | | 現場着価 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 05-20 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ | 30H通常ﾀｲﾌﾟ | 個 | | | 現場着価 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05-20 | ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋 | 組立 | 棟 | 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) | 梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾞﾈ7段 | | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 |
| 05-20 | ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋 | 解体 | 棟 | 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) | 梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾞﾈ7段 | | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
| 05-20 | ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料金 | 供用期間：6ヶ月以上1年未満 | 月 | 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) | 梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾞﾈ7段 | 置場渡し | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 05-20 | ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料金 | 供用期間：2年未満 | 月 | 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) | 梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾞﾈ7段 | 置場渡し | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 05-20 | ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料金 | 供用期間：3年未満 | 月 | 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) | 梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾞﾈ7段 | 置場渡し | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 05-20 | ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料金 | 供用期間：4年未満 | 月 | 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) | 梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾞﾈ7段 | 置場渡し | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 05-21 | 引込分散継手 | PV75/PV50×2+PV25×2 | 個 | | | 現場着価 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 05-21 | 異種管継手 | CCVPφ100～PLP 100A | 個 | | | 現場着価 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 05-21 | 異種管継手 | CCVPφ130～PLP125A | 個 | | | 現場着価 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 05-21 | 異種管継手 | P-Vφ50～UC-PS50A D継手(連系立上げ) | 個 | | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 05-21 | 異種管継手 | P-Vφ75～UC-PS75A D継手(連系立上げ) | 個 | | | 現場着価 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLC100A PLP-P2S 100A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLC125A～PLP-P2S125A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLC80A PLP-P2S 80A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLP-P2S100A～SGP100A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLP-P2S125A～MCCP(PLC)125A | 個 | | | 現場着価 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLP-P2S125A～SGP125A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLP-P2S50A～MCCP(PLC)50A | 個 | | | 現場着価 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLP-P2S50A～SGP50A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 |
| 05-21 | 異種管継手 | PLP-P2S80A～SGP80A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ | 個 | | | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 05-21 | 異種管継手 | VEφ54～PEφ50 | 個 | | | 現場着価 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| 05-21 | 異種管継手 | VEφ54～PLP50A | 個 | | | 現場着価 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| 05-21 | 異種管継手 | VEφ82～PLP80A | 個 | | | 現場着価 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 |
| 05-21 | SGP管 | 50A 直管 北電仕様 | m | | | 現場着価 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |
| 05-21 | SGP管 | 80A 直管 北電仕様 | m | | | 現場着価 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 |
| 05-21 | SGP管 | 100A 直管 北電仕様 | m | | | 現場着価 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 05-21 | SGP管 | 125A 直管 北電仕様 | m | | | 現場着価 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 05-21 | UC-PS管 | φ50×4835 90° 曲管 | m | | | 現場着価 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 |
| 05-21 | UC-PS管 | φ75×5120 90° 曲管 | m | | | 現場着価 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 曲管 R=3.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 曲管 R=3.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 90° 曲管 R=1.0m | 本 | | | 現場着価 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 90° 曲管 R=1.0m | 本 | | | 現場着価 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型 | 個 | | | 現場着価 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径54 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型 | 個 | | | 現場着価 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型 | 個 | | | 現場着価 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | RR-VE 呼径82 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型 | 個 | | | 現場着価 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径75 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径75 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 曲管 R=0.5m | m | | | 現場着価 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 曲管 R=3.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径75 曲管 R=3.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径75 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 90° 曲管 R=0.5m | 本 | L=1.34m | | 現場着価 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径75 90° 曲管 R=1.0m | 本 | L=2.165m | | 現場着価 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | | | 現場着価 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 05-21 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 | P-V 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | | | 現場着価 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 直管 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 直管 | 本 | L=5.0m | | 現場着価 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 曲管 R=3.0 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 曲管 R=3.0 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 曲管 R=3.0 | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 曲管 R=5.0m | 本 | L=1.0m | | 現場着価 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 90° 曲管 R=1.0m | 本 | L=1.81～1.84m | | 現場着価 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 90° 曲管 R=1.0m | 本 | L=1.83～1.87m | | 現場着価 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 90° 曲管 R=1.0m | 本 | L=1.83～1.87m | | 現場着価 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型 | 個 | | | 現場着価 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞⅡ型 | 個 | | | 現場着価 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型 | 個 | | | 現場着価 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞⅡ型 | 個 | | | 現場着価 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型 | 個 | | | 現場着価 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | CCVP 呼径130 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞⅡ型 | 個 | | | 現場着価 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | MCCP(PLC) 50A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 | m | | | 現場着価 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | MCCP(PLC) 80A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 | m | | | 現場着価 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | MCCP(PLC) 100A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 | m | | | 現場着価 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | MCCP(PLC) 125A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 | m | | | 現場着価 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | PLP-P2S管　100A 直管　差込継手付 | m | | | 現場着価 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | PLP-P2S管　125A 直管　差込継手付 | m | | | 現場着価 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | PLP-P2S管　50A 直管　差込継手付 | m | | | 現場着価 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 05-21 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 | PLP-P2S管　80A 直管　差込継手付 | m | | | 現場着価 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 |
| 05-21 | ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管 | 直管　φ150×5m | 本 | | | 現場着価 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 05-21 | ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管 | 曲管　φ150×1m 5R | 本 | | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 05-21 | ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管 | 曲管　φ150×1m 10R | 本 | | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 05-21 | ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管 | やりとり継手　φ150 | 個 | | | 現場着価 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 05-21 | ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　φ150 | 個 | | | 現場着価 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 |
| 05-21 | 管路受台 | φ54 | 個 | | | 現場着価 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05-21 | 管路受台 | φ75 | 個 | | | 現場着価 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 05-21 | 管路受台 | φ82 | 個 | | | 現場着価 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 05-21 | 管路受台 | φ100 | 個 | | | 現場着価 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 05-21 | 管路受台 | φ130 | 個 | | | 現場着価 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| 05-21 | 管路受台 | φ150×P220 1A | 個 | | | 現場着価 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 05-21 | 管路受台 | φ200×P300 1A | 個 | | | 現場着価 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| 05-21 | 管路受台 | φ250×P325 1A | 個 | | | 現場着価 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 05-21 | 防水栓 | φ30 | 個 | | | 現場着価 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 05-21 | 防水栓 | φ50 | 個 | | | 現場着価 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 05-21 | 防水栓 | φ54 | 個 | | | 現場着価 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 05-21 | 防水栓 | φ75 | 個 | | | 現場着価 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 05-21 | 防水栓 | φ82 | 個 | | | 現場着価 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 05-21 | 防水栓 | φ100 | 個 | | | 現場着価 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 05-21 | 防水栓 | φ130 | 個 | | | 現場着価 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
| 05-21 | 通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｹｯﾄ | L=300 | 個 | SS400 HDZ55 | | 現場着価 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 05-21 | 通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｹｯﾄ | L=350 | 個 | SS400 HDZ55 | | 現場着価 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 |
| 05-21 | 共用FA分岐管 | φ150×φ75 | 個 | | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 05-21 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞⅠ型 | PLP管 径125A | 個 | | | 現場着価 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 05-22 | 制御機　（ﾘｰｽ料） | 感応式 | ヵ月/基 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 |
| 05-22 | 制御機　（ﾘｰｽ料） | 定周期式 | ヵ月/基 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
| 05-22 | 車両感知器　（ﾘｰｽ料） | 1ﾍｯﾄﾞ | ヵ月/基 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
| 05-22 | 車両感知器　（ﾘｰｽ料） | 2ﾍｯﾄﾞ | ヵ月/基 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 05-22 | 車両信号灯　（ﾘｰｽ料） | 300φ片面 | ヵ月/灯 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
| 05-22 | 車両信号灯　（ﾘｰｽ料） | 300φ両面 | ヵ月/灯 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 |
| 05-22 | 車両信号灯　（ﾘｰｽ料） | 300φ吊型 | ヵ月/灯 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| 05-22 | 歩道用信号灯　（ﾘｰｽ料） | 250mmｼﾙｴｯﾄ型 | ヵ月/灯 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| 05-22 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　（ﾘｰｽ料） | A-9 | ヵ月/本 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 05-22 | 据置型鋼管柱　（ﾘｰｽ料） | 置基礎型 | ヵ月/本 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 |
| 05-22 | 押ﾎﾞﾀﾝ函　（ﾘｰｽ料） | Ⅱ型 | ヵ月/個 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| 05-22 | 押ﾎﾞﾀﾝ収容函　（ﾘｰｽ料） | ｱﾙﾐ製165×275×90 | ヵ月/個 | 運搬は含まない | | 置場渡し | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| 05-22 | 警戒標識　（賃料） | 拡大率1.6倍 | ヵ月/枚 | | | 置場渡し | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 05-22 | 停止位置標識（賃料） | 600×600封入ﾚﾝｽﾞ | ヵ月/枚 | | | 置場渡し | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 05-22 | 注意表示板（賃料） | 1400×1100・ﾒﾗｼ焼付 | ヵ月/枚 | | | 置場渡し | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| 05-22 | 標識支柱　（賃料） | 60.5φL=4.0m・亜鉛めっき | ヵ月/本 | | | 置場渡し | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 05-22 | 標識支柱　（賃料） | 60.5φL=4.0m・ﾌﾞﾛｯｸ付・亜鉛めっき | ヵ月/本 | | | 置場渡し | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 05-22 | 信号機補助表示板（賃料） | 900×1800封入ﾚﾝｽﾞ | ヵ月/枚 | | | 置場渡し | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 05-23 | キーストンプレート | (黒皮品)６５０×２５×１．２ｍｍ | t | | | 現場車上 | － | 147,000 | 145,000 | － | － | － | － | － | － | － |
| 05-23 | 軽溝形鋼 | [１５０×５０×3.2ｍｍ　６．０２ｋｇ/ｍ | t | | | 現場車上 | － | － | 130,000 | － | － | － | － | － | － | － |
| 05-24 | 標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板 | A型 | m2 | 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W | 取付金具やテクスポルト等の付属品を含む | 現場着価 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| 05-24 | 標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板 | B型 | m2 | 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W | 取付金具やテクスポルト等の付属品を含む | 現場着価 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| 05-24 | 標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板 | C型 | m2 | 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W | 取付金具やテクスポルト等の付属品を含む | 現場着価 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 05-24 | 防護板部 | A型 加算額 | m2 | 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W | | | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
| 05-24 | 防護板部 | B型 加算額 | m2 | 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W | | | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 |
| 05-24 | 防護板部 | C型 加算額 | m2 | 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W | | | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 |
| 05-24 | 点検孔 | A型 加算額 | 箇所 | 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W | | | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
| 05-24 | 点検孔 | B型 加算額 | 箇所 | 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W | | | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
| 05-24 | 点検孔 | C型 加算額 | 箇所 | 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W | | | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
| 05-24 | 防護工 | A型 | m | 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W | | 現場着価 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 |
| 05-24 | 防護工 | B型 | m | 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W | | 現場着価 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 |
| 05-24 | 防護工 | C型 | m | 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W | | 現場着価 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| 06-02 | 粗朶 | 長2.0m以上　胴径20cm | 束 | | | 現場着価 | 1,110 | 1,200 | 1,110 | 1,160 | 1,160 | 1,280 | 1,200 | 1,280 | 1,160 | 1,280 |
| 06-02 | 帯梢 | 長3.0m以上　元口2cm内外 | 束 | 25本束 | | 現場着価 | 2,040 | 2,180 | 2,040 | 2,100 | 2,100 | 2,230 | 2,180 | 2,230 | 2,100 | 2,230 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 小杭 | 長0.9m以上　元口4cm内外 | 束 | 15本束 | | 現場着価 | 2,040 | 2,180 | 2,040 | 2,100 | 2,100 | 2,230 | 2,180 | 2,230 | 2,100 | 2,230 |
| 06-03 | 小杭 | 長1.2m以上　元口4cm内外 | 束 | 10本束 | | 現場着価 | 2,040 | 2,180 | 2,040 | 2,100 | 2,100 | 2,230 | 2,180 | 2,230 | 2,100 | 2,230 |
| 06-03 | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ | 網目62mm | m2 | | | 現場着価 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 06-04 | 管理橋支承 | 鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ1～3 | 組 | | | 製作工場 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 |
| 06-04 | 管理橋支承 | 鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ4～11 | 組 | | | 製作工場 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 |
| 06-04 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類 | SUS304 | kg | | | 製作工場 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 06-04 | 水密ｺﾞﾑ | P型　φ30×t10×w80 | m | | | 製作工場 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 |
| 06-04 | 水密ｺﾞﾑ | 平型　t10×w55 | m | | | 製作工場 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 06-04 | 水密ｺﾞﾑ | 平型　t10×w70 | m | | | 製作工場 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ40-φ30×40mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ70-φ55×50mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ90-φ70×100mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ95-φ75×100mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ100-φ80×100mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ110-φ90×100mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ120-φ100×100mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 |
| 06-04 | ﾌﾞｯｼｭ | φ130-φ110×100mm | 個 | ｵｲﾙﾚｽｽﾀﾙ#500相当 | | 製作工場 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 06-04 | ﾌﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 亜鉛めっき　19×4.5mm | m | 幅1m | | 製作工場 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| 06-04 | 手摺 | ｱﾙﾐ合金 H=1.1 縦格子 | m | 支柱止め金具含む | | 製作工場 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 |
| 06-04 | 扉 | ｱﾙﾐ合金 片開き | 基 | | | 製作工場 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
| 06-04 | 樋名板 | ﾌﾟﾛﾝｽﾞ | 枚 | | | 現場着価 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 |
| 06-04 | アンカーボルト | SUS304 M10～M24 | kg | ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ(打込式) | | 現場着価 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
| 06-04 | ボルト・ナット類(ワッシャ等含む) | SS400 | kg | | | 現場着価 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 06-04 | ワイヤーロープ用グリス | 水門ワイヤーロープ用 | kg | ワイロールＲ－ＨＳ相当品 | | 現場着価 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 06-04 | 蝶番 | SUS304 | 個 | 平型蝶番　穴なし | 80×50×5程度(製品指定ではない) | 現場着価 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 06-04 | コンクリートアンカー用樹脂カプセル | M12用 | 本 | 長さや製品の指定無し | 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による | 現場着価 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 06-04 | コンクリートアンカー用樹脂カプセル | M16用 | 本 | 長さや製品の指定無し | 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による | 現場着価 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 06-04 | コンクリートアンカー用樹脂カプセル | M20用 | 本 | 長さや製品の指定無し | 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による | 現場着価 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 06-04 | コンクリートアンカー用樹脂カプセル | M22用 | 本 | 長さや製品の指定無し | 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による | 現場着価 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 06-04 | コンクリートアンカー用樹脂カプセル | M24用 | 本 | 長さや製品の指定無し | 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による | 現場着価 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 06-04 | サドルクリップ | SUS304 | 個 | 取付用ＢＮ含む | | | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 350mm | 個 | | | 現場着価 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 400mm | 個 | | | 現場着価 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 450mm | 個 | | | 現場着価 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 500mm | 個 | | | 現場着価 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 550mm | 個 | | | 現場着価 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 600mm | 個 | | | 現場着価 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 650mm | 個 | | | 現場着価 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 700mm | 個 | | | 現場着価 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 750mm | 個 | | | 現場着価 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 800mm | 個 | | | 現場着価 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 850mm | 個 | | | 現場着価 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 900mm | 個 | | | 現場着価 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 |
| 06-05 | 樋門調査孔管(SUS304) | φ101.6×3 950mm | 個 | | | 現場着価 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 |
| 06-05 | 樋門管理標識 | 800×800×2 Uﾊﾞﾝﾄﾞ含 | 枚 | Uﾊﾞﾝﾄﾞ含む | | 現場着価 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
| 06-05 | 量水標(ｱﾙﾐ板) | 230×2.0mm | m | ｽｺｯﾁﾗｲﾄ封入ﾚﾝｽﾞ型 | | 現場着価 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 06-05 | 量水標(ｱﾙﾐ板 凸型) | 270×2.0mm | m | ｽｺｯﾁﾗｲﾄ | | 現場着価 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 06-05 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ) | 径19mm 幅400mm | 個 | | | 現場着価 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 06-05 | 耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ | | m | 伸び量100mm　剪断量100mm　幅寸法1000mm　重ね代200mm | | 現場着価 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 |
| 06-05 | 耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ | | m | 伸び量200mm　剪断量200mm　幅寸法1300mm　重ね代300mm | | 現場着価 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| 06-05 | ｽｸﾘｭｰ沈下計 | φ110mm | 台 | | | 現場着価 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 06-05 | 内管ﾛｯﾄﾞ | VP13　L=1000 | 本 | | | 現場着価 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06-05 | 内管ｿｹｯﾄ | VP13用 | 個 | | | 現場着価 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 06-05 | 外管 | SGP40A　L=1000 | 本 | | | 現場着価 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 06-05 | 外管ｿｹｯﾄ | SGP40A | 個 | | | 現場着価 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 06-05 | ﾛｯﾄﾞ式沈下板 | 6×400×400　1m内管付 | 個 | | | 現場着価 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 06-05 | 内管ﾛｯﾄﾞ | 丸鋼φ16　L=1000 | 本 | | | 現場着価 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 06-05 | 外管 | VP40　L=1000 | 本 | | | 現場着価 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 06-05 | 外管ｿｹｯﾄ | VP40用 | 個 | | | 現場着価 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 06-05 | ﾀﾞｸｴﾙﾊﾞｰ | D19　L=600 ｷｬｯﾌﾟ含む | 本 | | | 現場着価 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06-05 | 樋門調査孔(底面部用) | SUS304　φ100A L=600 | 本 | 柔構造樋門用･沈下板付 | | 現場着価 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 |
| 06-05 | 樋門調査孔(底面部用) | SUS304　φ100A L=650 | 本 | 柔構造樋門用･沈下板付 | | 現場着価 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 06-05 | 沈下鋲 | 金属及び樹脂製 | 個 | | | 現場着価 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 06-05 | 継手変位鋲 (2個/対) | 金属及び樹脂製 | 対 | | | 現場着価 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 |
| 06-06 | かごﾏｯﾄ多段積型 | C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | H=0.5m | | 都市内現場持 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 |
| 06-06 | かごマット（ｽﾛｰﾌﾟ型、メッキ鉄線）高25cm | 長期性能型 | m2 | | | 現場着価 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 |
| 06-06 | 多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ | 上段 30≦R≦50 | m | H=400mm | 蓋部はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要 | 現場着価 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 |
| 06-06 | 多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ | 中段 30≦R≦50 | m | H=400mm | 蓋部はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要 | 現場着価 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 |
| 06-06 | ﾌﾞﾛｯｸ連結金具 | | kg | | | 現場着価 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06-06 | 植生ﾏｯﾄ | 厚30mm　種子量14.38g/m2 | m2 | | | 現場着価 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500 | W467～W550　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 法留用　矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500 | W500　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H600 | W600　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
| 06-06 | 消波根固ﾌﾞﾛｯｸ | C-5S 海岸用 | 100kg | 鉄筋・型枠・連結金具別途積算 | | 現場車上 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H700 | W600～W700　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H800 | W600～W800　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1000 | W600～W1000　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1200 | W600～W1000　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1500 | W600～W1000　L1600 | 個 | 全鋼矢板タイプ | 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く | 現場着価 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 | W600　L2700 | 個 | ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ | 底版付き | 現場着価 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 | W700　L2700 | 個 | ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ | 底版付き | 現場着価 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 | W600　L2700 | 個 | ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ | 底版無し | 現場着価 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 06-06 | 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 | W700　L2700 | 個 | ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ | 底版無し | 現場着価 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 特殊軽量鋼矢板 | 1000mm×4.5mm | m | | | 現場車上 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 06-07 | 特殊軽量鋼矢板付属金具 | 吊り ﾌｯｸ金具各2枚 底蓋1 | 組 | | | 現場車上 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| 06-07 | 特殊軽量鋼矢板付属金具取付費 | L≦12m | 枚 | | | | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 |
| 06-07 | ﾍﾟﾝﾄﾅｲﾄ | 200# 25kg/袋 | 袋 | | | 現場着価 | - | 680 | 735 | 775 | 725 | 805 | 775 | 875 | 825 | 945 |
| 06-08 | 河川標識(小) | ｱﾙﾐ製 H500(700)×W700(500)×2.0mm 無反射 | 基 | 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱･根かせ・取付金具含 | | 現場着価 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
| 06-08 | 河川標識(大) | ｱﾙﾐ製 H700(1,000)×W1,000(700)×2.0mm 無反射 | 基 | 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱･根かせ・取付金具含 | | 現場着価 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 |
| 06-08 | 水位測定柱 | 測定柱1.0m L=1.62m | 本 | 取付金具は、水位測定柱1.0m～2.5mは3組 | | 現場着価 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 06-08 | 水位測定柱 | 測定柱1.5m L=2.12m | 本 | 取付金具は、水位測定柱1.0m～2.5mは3組 | | 現場着価 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 |
| 06-08 | 水位測定柱 | 測定柱2.0m L=2.62m | 本 | 取付金具は、水位測定柱1.0m～2.5mは3組 | | 現場着価 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 |
| 06-08 | 水位測定柱 | 測定柱2.5m L=3.12m | 本 | 取付金具は、水位測定柱1.0m～2.5mは3組 | | 現場着価 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 |
| 06-08 | 水位測定柱 | 測定柱3.0m L=3.62m | 本 | 取付金具は、水位測定柱3.0m～3.5mは3組 | | 現場着価 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 |
| 06-08 | 水位測定柱 | 測定柱3.5m L=4.12m | 本 | 取付金具は、水位測定柱3.0m～3.5mは3組 | | 現場着価 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 | 722,000 |
| 06-08 | 水位測定柱取付金具 | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 組 | | | 現場着価 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 06-08 | 大ｽﾄﾚｰﾅ | L=500 SUS | 組 | 大ｽﾄﾚｰﾅは水中下における測定柱に使用する場合のみ | | 現場着価 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 |
| 06-08 | 線間避雷器 | 壁掛式 入力4ch 出力1ch | 台 | | | 現場着価 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 |
| 06-08 | 線間避雷器 | ﾗｯｸ式 入力4ch 出力1ch | 台 | | | 現場着価 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 06-08 | 水位測定柱ﾋｰﾀｰ | TH-104 L=40cm 100W | 台 | | | 現場着価 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 06-08 | 水位測定柱ﾋｰﾀｰ | TH-108 L=80cm 150W | 台 | | | 現場着価 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 06-08 | ﾋｰﾀｰ制御板 | HC-1 壁掛式 | 台 | | | 現場着価 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 06-08 | ﾋｰﾀｰ制御板 | HC-2 ﾗｯｸ式 | 台 | | | 現場着価 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 |
| 06-08 | 溢水式雨雪量計 | 受水口径φ200mm 1mm/1転倒 | 台 | | | 現場着価 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 |
| 06-08 | 溢水式雨雪量計 | 受水口径φ200mm 排水口ﾋｰﾀ付1mm/1転倒 | 台 | | | 現場着価 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 |
| 06-08 | 転倒ます型雨量計 | 受水口径φ200mm 1mm/1転倒 | 台 | | | 現場着価 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 |
| 06-08 | 転倒ます型雨雪量計 | 受水口径φ200mm 1mm/1転倒 上下部ﾋｰﾀ付 | 台 | | | 現場着価 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 06-08 | 自記電接計数器 | 1ヶ月及び3ヶ月巻取式 AC及びDC兼用 | 台 | | | 現場着価 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
| 06-08 | 自記電接計数器 | 3ヶ月巻取式 乾電池式 | 台 | | | 現場着価 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 |
| 06-08 | ﾊﾟﾙｽ分配器 | 接点1入力3出力 | 台 | | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 06-08 | 最高最低温度計 ﾙｻﾌｫｰﾄﾞ型 | -20～+50(-30～+40 最高温度計1本+最低温度計1本) | 式 | | | 現場着価 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 06-08 | 電話応答装置(音声合成方式) | 応答専用 水位2ch 通報機能付 | 台 | | | 現場着価 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 06-08 | 水位計入力変換器 | 自動開閉ｹﾞｰﾄ動作記録装置対応型 | 台 | 電源1-12V 入力1-5V 2系統 出力1-4V範囲 2系統 | 無電圧ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ出力2系統 | 現場着価 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 |
| 06-08 | 水晶式水位計 | 感部 10m計 | 台 | | | 現場着価 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 | 902,000 |
| 06-08 | 水晶式水位計 | 感部 20m計 | 台 | | | 現場着価 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 931,000 |
| 06-08 | 水晶式水位計 | 変換器 BCD出力2量 | 台 | | | 現場着価 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 |
| 06-08 | 水晶式水位計 | 中継ﾎﾞｯｸｽ 避雷素子付 ﾗｯｸ式 | 台 | | | 現場着価 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 06-08 | 水晶式水位計 | 中継ﾎﾞｯｸｽ 避雷素子付 屋外用 | 台 | | | 現場着価 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 06-08 | 水晶式水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ | 大気解放ﾊﾟｲﾌﾟ式 最大200mm | m | | | 現場着価 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 |
| 06-08 | 直流電源装置 | DC12V-15A (AC:1φ100V) | 台 | | | 現場着価 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 06-08 | 定電圧自動充電装置 | 単相2線 100V | 台 | | | 現場着価 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| 06-08 | 小型ｼｰﾙ鉛蓄電池 | 12M24(12V24Ah) | 個 | | | 現場着価 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| 06-08 | 水位自動選択装置 | 2量入力 1量出力 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付 | 台 | | | 現場着価 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 06-08 | 水位自動選択装置 | 2量入力 2量出力 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付 | 台 | | | 現場着価 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 06-08 | BCD増設ﾕﾆｯﾄ | 1量入力2出力 | 台 | | | 現場着価 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
| 06-08 | BCD増設ﾕﾆｯﾄ | 1量入力4出力 | 台 | | | 現場着価 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 |
| 06-08 | BCD増設ﾕﾆｯﾄ | 2量入力4出力 | 台 | | | 現場着価 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 |
| 06-08 | 電子ﾛｶﾞｰ 水位対応 | BCD入力1量出力1量 | 台 | | | 現場着価 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 |
| 06-08 | 電子ﾛｶﾞｰ 雨量対応 | 雨量ﾊﾟﾙｽ入力1量出力1量 | 台 | | | 現場着価 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 06-08 | 電子ﾛｶﾞｰ 水位･雨量対応 | BCD入力1量出力1量雨量ﾊﾟﾙｽ入力1出力1量 | 台 | | | 現場着価 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 |
| 06-08 | 自己制御型ﾋｰﾀｰ | 発熱体1m(水中100W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付 | 台 | | | 現場着価 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 06-08 | 自己制御型ﾋｰﾀｰ | 発熱体2m(水中200W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付 | 台 | | | 現場着価 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
| 06-08 | 河川名標識用ｱｲｽ語由来看板 | ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 両面タイプ | 組 | 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含 | | 現場着価 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 06-08 | 河川名標識用ｱｲｽ語由来看板 | ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 片面タイプ | 組 | 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含 | | 現場着価 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 |
| 06-08 | ｱｲｽ語表記ｼｰﾄ | ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 | 枚 | 5年補償耐候製ｼｰﾄ 塩化ﾋﾞﾆﾙ型樹脂+ﾌｯ素系ﾗﾐﾈｰﾄ貼 | | 現場着価 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| 06-08 | 距離標見出し標 | ｱﾙﾐ製 300mm×220mm 両面 取付部材含 ﾒﾗｼﾞ焼付け | 式 | | | 現場着価 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 |
| 06-08 | 距離標見出し杭 | AP管 φ38mm×2,750mm | 本 | | | 現場着価 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 |
| 06-08 | 側帯標識 | 1000×700 ｱﾙﾐ製2.0mm | 基 | 支柱3m×2本 | 根かせ・取り付け金具含む | 現場着価 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=0.6 B=0.6 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=36kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=0.8 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=75kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.0 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=81kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.0 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=90kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.2 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=108kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.2 B=1.5 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=112kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.2 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=117kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.5 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=141kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.5 B=1.2 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=144kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.5 B=1.5 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=148kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 | 66,800 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=1.5 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=154kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=2.0 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=233kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
| 06-08 | 鋼製水路 その1 | H=2.5 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=296kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.0 B=1.0 切梁有 波付鉄板有 | m | W=85kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.0 B=1.2 切梁有 波付鉄板有 | m | W=89kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.0 B=1.5 切梁有 波付鉄板有 | m | W=96kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.2 B=1.0 切梁有 波付鉄板有 | m | W=122kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.2 B=1.2 切梁有 波付鉄板有 | m | W=131kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.2 B=1.5 切梁有 波付鉄板有 | m | W=134kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.5 B=1.0 切梁有 波付鉄板有 | m | W=145kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.5 B=1.2 切梁有 波付鉄板有 | m | W=152kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.5 B=1.5 切梁有 波付鉄板有 | m | W=162kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.0 B=1.0 切梁無 波付鉄板有 | m | W=78kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.0 B=1.2 切梁無 波付鉄板有 | m | W=81kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.0 B=1.5 切梁無 波付鉄板有 | m | W=84kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.2 B=1.0 切梁無 波付鉄板有 | m | W=114kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.2 B=1.2 切梁無 波付鉄板有 | m | W=117kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.2 B=1.5 切梁無 波付鉄板有 | m | W=121kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.5 B=1.0 切梁無 波付鉄板有 | m | W=167kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.5 B=1.2 切梁無 波付鉄板有 | m | W=170kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 |
| 06-08 | 鋼製水路 その2 | H=1.5 B=1.5 切梁無 波付鉄板有 | m | W=175kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 06-08 | 鋼製水路3分壁 その1 | H=1.0 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=88kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| 06-08 | 鋼製水路3分壁 その1 | H=1.2 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=126kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| 06-08 | 鋼製水路3分壁 その1 | H=1.2 B=1.2 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=127kg/m | ｽﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 鋼製水路3分壁 その1 | H=1.5 B=1.0 切梁無　防砂ﾏｯﾄ有 | m | W=185kg/m | ｽﾀﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 | 現場着価 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 |
| 06-08 | 側帯標識(鋼板 t=1.6) | 1000×700 | 基 | 支柱3m×2本 根かせ・取付金具含む | | 現場着価 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 06-08 | 標識 支柱 | φ76.3 L=4.0 AP管 | 本 | 河川標識用 | | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 06-08 | 河川名標識　両面全面封入ｼﾝｽﾞ | アルミ合金　t=2.0mm | 基 | 900×1800 取付金具含む 標識柱・根かせ別途 | 面取り加工 2枚/組 | 現場着価 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 06-09 | から松 円柱材 | | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 |
| 06-09 | から松 木工沈床 | 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 |
| 06-09 | から松 木工沈床 | ﾌﾞﾛｯｸ上部用ﾀｲﾌﾟ 工場組立 | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 |
| 06-09 | から松 階段 | 1ﾀｲﾌﾟ 工場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |
| 06-09 | から松 階段 | 2ﾀｲﾌﾟ 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 |
| 06-09 | から松 階段 | 3ﾀｲﾌﾟ 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 06-09 | から松 木製ﾌﾞｯｷ | 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
| 06-09 | から松 木柵 | 横2本組 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 |
| 06-09 | から松 木柵 | 横3本組 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 |
| 06-09 | から松 木柵 | 縦格子 現場組立ﾀｲﾌﾟ 門扉等 | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 |
| 06-09 | から松 木橋 | 人道橋 現場組立ﾀｲﾌﾟ | m3 | 加圧式防腐処理含む | | 現場着価 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 546,000 |
| 06-09 | から松製品組立金具 | ﾆｯｹﾛめっき仕上 | kg | | | 現場着価 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 06-09 | から松製品表面着色処理 | 油性又は水性 1回塗り | m2 | | | 現場着価 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| 06-09 | から松製品表面焼き磨き処理 | 釜焼き磨き処理 | m2 | | | 現場着価 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 06-09 | から松製品表面焼き化粧処理 | ﾊﾞｰﾅｰ焼き仕上げ | m2 | | | 現場着価 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ28mm | m | | | 現場車上 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ32mm | m | | | 現場車上 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ36mm | m | | | 現場車上 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ38mm | m | | | 現場車上 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ42mm | m | | | 現場車上 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ44mm | m | | | 現場車上 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ46mm | m | | | 現場車上 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ48mm | m | | | 現場車上 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ50mm | m | | | 現場車上 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ52mm | m | | | 現場車上 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ55mm | m | | | 現場車上 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ60mm | m | | | 現場車上 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | SS400 φ65mm | m | | | 現場車上 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ28mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ32mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ36mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ38mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ42mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ44mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ46mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ48mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ50mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ52mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ55mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ60mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | SS400 φ65mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ25mm | m | | | 現場車上 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ28mm | m | | | 現場車上 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ32mm | m | | | 現場車上 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ36mm | m | | | 現場車上 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ38mm | m | | | 現場車上 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ42mm | m | | | 現場車上 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ44mm | m | | | 現場車上 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ46mm | m | | | 現場車上 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ48mm | m | | | 現場車上 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ50mm | m | | | 現場車上 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ52mm | m | | | 現場車上 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ55mm | m | | | 現場車上 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ60mm | m | | | 現場車上 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ素材費 | 高張力690 φ65mm | m | | | 現場車上 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ25mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ28mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ32mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ36mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ38mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ42mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ44mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ46mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ48mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ50mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ52mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ55mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ60mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
| 06-11 | ﾀｲﾛｯﾄ加工費 | 高張力690 φ65mm | 組 | ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式・2本継ぎ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ | | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 |
| 06-11 | 定着座金 | PL 210×210×12 | 個 | 4.2kg | | 現場車上 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 |
| 06-11 | 定着座金 | PL 220×220×19 | 個 | 7.2kg | | 現場車上 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 06-11 | 定着座金 | PL 230×230×22 | 個 | 9.1kg | | 現場車上 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 06-11 | 定着座金 | PL 240×240×28 | 個 | 12.7kg | | 現場車上 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 |
| 06-11 | 定着座金 | PL 250×250×36 | 個 | 16.7kg | | 現場車上 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 06-12 | 樋門太陽電池照明灯 | | 式 | 上屋無し・片ｽｲｯﾁ型 蛍光灯20W×1本 | | 現場着価 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 |
| 06-12 | 樋門太陽電池照明灯 | | 式 | 人体ｾﾝｻｰ型 (上屋対応) 蛍光灯20W×1本 | | 現場着価 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
| 06-12 | 樋門太陽電池照明灯 | | 式 | 上屋無し・片ｽｲｯﾁ型 蛍光灯20W×2本 | | 現場着価 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 |
| 06-12 | 樋門太陽電池照明灯 | | 式 | 人体ｾﾝｻｰ型 (上屋対応) 蛍光灯20W×2本 | | 現場着価 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 |
| 06-13 | 水位検出器 | S-2A型 ﾌﾛｰﾄ式 | 台 | | | 現場着価 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 |
| 06-13 | 水位検出器取付金具 | SH型 鋼製 | 組 | | | 現場着価 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| 06-13 | 変換装置 | A-99型 12V-40Ah | 式 | | | 現場着価 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 |
| 06-13 | 変換装置 | B-99型 12V-40Ah | 式 | | | 現場着価 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 |
| 06-13 | 変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ | ST-1型 鋼製 | 台 | | | 現場着価 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 |
| 06-13 | 変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ | ST-2型 鋼製 | 台 | | | 現場着価 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 |
| 06-13 | 回転警告灯 | SR型 回転ﾗﾝﾌﾟ 赤・黄2個付 | 台 | | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 支柱 | SP-35型 鋼製L=3.5m | 基 | | | 現場着価 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| 06-13 | 支柱支持架台 | SB-1型 鋼製 | 台 | | | 現場着価 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 06-13 | 支柱支持金具 | SB-2型 鋼製 | 組 | | | 現場着価 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
| 06-13 | 接続ｹｰﾌﾞﾙ | 0.75×4芯ｼｰﾙﾄﾞ ｺﾙｹﾞｰﾄ処理 | m | | | 現場着価 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 06-13 | ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ | ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ取付架台付 | 式 | | | 現場着価 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 100～199mm | 台 | | | 現場着価 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 200～399mm | 台 | | | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 400～699mm | 台 | | | 現場着価 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 700～899mm | 台 | | | 現場着価 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 900～999mm | 台 | | | 現場着価 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 1000～1300mm | 台 | | | 現場着価 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 1301～1600mm | 台 | | | 現場着価 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 1601～1800mm | 台 | | | 現場着価 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 1801～2000mm | 台 | | | 現場着価 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 2101～2500mm | 台 | | | 現場着価 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 |
| 06-13 | 水位検出器保護枠 | 2501～3000mm | 台 | | | 現場着価 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 06-14 | 光ｹｰﾌﾞﾙ標識板 | 単管STK-φ76.3 L=2.8m ｱﾙﾐ板t=2mm | 基 | | | 現場着価 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 06-14 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 800×400×650 | 個 | | | 現場着価 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 |
| 06-14 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1200×600×900 | 個 | | | 現場着価 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 |
| 06-14 | 中耐鉄蓋(2t荷重) | 600φ丸型・蓋回転ﾛｯｸ式 | 枚 | | | 現場着価 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 |
| 06-14 | 中耐鉄蓋(2t荷重) | 800×400角型・ｷｰﾛｯｸ付 | 枚 | | | 現場着価 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 06-14 | 中耐鉄蓋(2t荷重) | 1200×600角型・ｷｰﾛｯｸ付 | 枚 | | | 現場着価 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| 06-14 | 重耐鉄蓋(8t荷重) | 600φ丸型・蓋回転ﾛｯｸ式 | 枚 | | | 現場着価 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
| 06-14 | 重耐鉄蓋(8t荷重) | 800×400角型・ｷｰﾛｯｸ付 | 枚 | | | 現場着価 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 06-14 | 重耐鉄蓋(8t荷重) | 1200×600角型・ｷｰﾛｯｸ付 | 枚 | | | 現場着価 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 06-14 | 河川用光ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | □150(□80)×300 | 本 | ｾﾒﾝﾄ使用量230kg/m3以上 | | 現場着価 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
| 06-14 | ﾍﾞﾙﾏｳｽｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A | 個 | | | 現場着価 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 |
| 06-14 | ﾍﾞﾙﾏｳｽｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A | 個 | | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 06-14 | MCCP | 50A 継手無 | m | | | 現場着価 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 06-14 | MCCP | 80A 継手無 | m | | | 現場着価 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 | | | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 532,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 |
| 06-15 | 上屋材料費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 | | | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 | | | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 | | | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| 06-15 | 上屋設置費 | 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 | m2 | 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 | | | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 |
| 06-50 | 止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 | B50×t20 | m | 水膨張性ではない | | 現場着価 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 06-50 | 止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 | B100×t10 | m | 水膨張性ではない | | 現場着価 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 06-50 | 養生ﾏｯﾄ | t 10mm | m2 | | | 現場着価 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 06-50 | 養生ﾏｯﾄ | t 20mm | m2 | | | 現場着価 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 06-50 | 養生ﾏｯﾄ | t 30mm | m2 | | | 現場着価 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 06-50 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ | φ12×32 | 組 | | | 現場着価 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| 06-50 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ | φ12×110 | 組 | | | 現場着価 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| 06-50 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ | φ12×290 | 組 | | | 現場着価 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 06-50 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ | φ16×50 | 組 | | | 現場着価 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| 06-50 | ひずみ計 | 測温機能付 BS-25AT | 台 | | | 現場着価 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 |
| 06-50 | 間隙水圧計 | BPC-A-500KP | 台 | | | 現場着価 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 |
| 06-50 | 継目計 | BJ-10AT | 台 | | | 現場着価 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 06-50 | 継目計ｿｹｯﾄ | CJS-1C | 個 | | | 現場着価 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
| 06-50 | 無応力計 | ｹｰｽ付 BS-25AT | 台 | | | 現場着価 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 |
| 06-50 | 温度計 | BT-100B | 台 | | | 現場着価 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| 06-50 | 鉄筋計 | BF-19CT | 台 | | | 現場着価 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 06-50 | 鉄筋計 | BF-22CT | 台 | | | 現場着価 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 06-50 | 鉄筋計 | BF-25CT | 台 | | | 現場着価 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 06-50 | 応力計 | BR-BT | 台 | | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 07-01 | 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤（400ml/個）、水上用 | 個 | | | 現場着価 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
| 07-01 | 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤（330ml/個）、水上用 | 個 | | | 現場着価 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| 07-01 | 石かご用金網 | 10t型 3m×2m×1m | 個 | 吊ﾜｲﾔｰ付 | | 現場着価 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 |
| 07-01 | 反射鋲 | 車止め用 | 個 | 取付費含む | | 現場着価 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 07-01 | Jﾎﾞﾙﾄ | 車止め用 M20×250 | 本 | | | 現場着価 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 07-01 | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 | D=10mm | m | | | 現場着価 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 07-01 | 縁金物 | ｺﾞﾑ被覆型 | m | 引張強さ 15.8Mpa以上 | | 現場着価 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| 07-01 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6撚×24本 φ20mm A種 | m | | | 現場着価 | - | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| 07-01 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6撚×24本 φ22mm A種 | m | | | 現場着価 | - | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| 07-01 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6撚×24本 φ26mm A種 | m | | | 現場着価 | - | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 07-01 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6撚×24本 φ30mm A種 | m | | | 現場着価 | - | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 07-01 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6撚×24本 φ32mm A種 | m | | | 現場着価 | - | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 07-01 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | 6撚×24本 φ34mm A種 | m | | | 現場着価 | - | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 07-01 | 吊筋(根固方塊) | SS400 φ38mm 全長292cm | 本 | L=86cm 加工費及び運搬費含む | 5.0×2.5×1.8用 | 現場着価 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 07-01 | 吊筋(根固方塊) | SS400 φ38mm 全長310cm | 本 | L=95cm 加工費及び運搬費含む | 5.0×2.5×2.0用 | 現場着価 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 |
| 07-01 | 吊筋(根固方塊) | SS400 φ38mm 全長328cm | 本 | L=104cm 加工費及び運搬費含む | 5.0×2.5×2.2用 | 現場着価 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 |
| 07-01 | 水深表示板 | 1000mm×1000mm×3mm | 枚 | FRP板・反射ｼｰﾄ・取付ﾎﾞﾙﾄ含む | | 現場着価 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| 07-01 | 水深表示板 | 1500mm×1500mm×3mm | 枚 | FRP板・反射ｼｰﾄ・取付ﾎﾞﾙﾄ含む | | 現場着価 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ13× 80 | 本 | | | 現場着価 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ13× 90 | 本 | | | 現場着価 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ13×100 | 本 | | | 現場着価 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ13×110 | 本 | | | 現場着価 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ16× 80 | 本 | | | 現場着価 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ16× 90 | 本 | | | 現場着価 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ16×100 | 本 | | | 現場着価 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 07-01 | 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ16×110 | 本 | | | 現場着価 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 07-01 | スクラップ | ヘビー　Ｈ２ | t | | | 問屋ﾔｰﾄﾞ持込 | － | － | 10,000 | － | － | － | － | － | － | － |
| 07-01 | スクラップ | ヘビー　Ｈ２ | t | 集荷業者買入価格 | | 集荷業者ﾔｰﾄﾞ | － | － | － | － | － | － | － | 8,000 | 9,000 | 7,000 |
| 07-01 | 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤（400ml/個）、水中用 | 個 | | | 現場着価 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
| 07-01 | 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤（330ml/個）、水中用 | 個 | | | 現場着価 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ３０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ５０KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ７０KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 １００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 １５０KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ２５０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ３５０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ５００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ７００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 １０００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 １５０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ２５０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ３５０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ５００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ７００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 | 681,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 １０００KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 １５００KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ２０００KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 埋込型 | SC450 ５０KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 埋込型 | SC450 １００KN反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 埋込型 | SC450 １５０KN 反射鋲付 | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ３０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ７０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 １００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 １５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ２５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ３５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ５００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 ７００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 907,000 |
| 07-02 | 係船柱 曲柱 | SC450 １０００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 １５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ２５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ３５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ５００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ７００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 | 591,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 １０００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 １５００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 | SC450 ２０００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 埋込型 | SC450 ５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 埋込型 | SC450 １００KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 07-02 | 係船柱 直柱 埋込型 | SC450 １５０KN | 基 | 錆止め塗装含む | | 現場車上 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 15年型 | 2.0A | 個 | | | 現場着価 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 15年型 | 2.5A | 個 | | | 現場着価 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 83,200 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 15年型 | 3.0A | 個 | | | 現場着価 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 15年型 | 3.5A | 個 | | | 現場着価 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 25年型 | 2.0A | 個 | | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 25年型 | 2.5A | 個 | | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 25年型 | 3.0A | 個 | | | 現場着価 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 07-03 | ｱﾙﾐ陽極 25年型 | 3.5A | 個 | | | 現場着価 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 07-04 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ | 鋼製引抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ75mm | 本 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 07-04 | 卵・稚仔 | 1～10検体程度(諸経費含む) | 検体 | | | | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| 07-04 | 底生生物 | 1～10検体程度(諸経費含む) | 検体 | | | | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 07-04 | 付着生物 | 1～10検体程度(諸経費含む) | 検体 | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 07-04 | 藻場生物(動物) | 1～10検体程度(諸経費含む) | 検体 | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 07-04 | 藻場生物(植物) | 1～10検体程度(諸経費含む) | 検体 | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 07-04 | 魚介類 | 1～10検体程度(諸経費含む) | 検体 | | | | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 07-04 | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ | 1～10検体程度　溶出試験 | 検体 | 試料調整費・諸経費含む | | | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 07-04 | ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ | 1～10検体程度　溶出試験 | 検体 | 試料調整費・諸経費含む | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 07-04 | 有機塩素化合物 | 1～10検体程度　溶出試験 | 検体 | 試料調整費・諸経費含む | | | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 07-04 | 全硫化物 | 1～10検体程度　溶出試験 | 検体 | 試料調整費・諸経費含む | | | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 07-04 | 波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代 | 30Ah | 台 | | | 現場着価 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 07-04 | 波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代 | 60Ah | 台 | | | 現場着価 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 07-04 | 波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代 | 90Ah | 台 | | | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 07-04 | 電子計算機使用料 | | hr | 静穏度解析用 | | | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 07-05 | ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 | 3,700t積 供用 | 日 | | | | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 631,000 |
| 07-05 | ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 | 6,100t積 供用 | 日 | | | | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 |
| 07-05 | ｶｽﾋﾞﾀﾙﾛｯｸ | 可搬式 1人用φ0.7m | 台・日 | | | | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 07-05 | 超音波式波高計損料 | | 台・日 | | | | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 07-05 | 電磁流速計損料 | 水圧式波高計付 | 台・日 | | | | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 |
| 07-05 | 溶接ﾕﾆｯﾄ損料 | 運転 | 日 | | | | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
| 07-05 | 溶接ﾕﾆｯﾄ損料 | 供用 | 日 | | | | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| 07-05 | ｽﾀｯﾄﾞ銃損料 | 運転 | 日 | | | | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
| 07-05 | ｽﾀｯﾄﾞ銃損料 | 供用 | 日 | | | | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 |
| 07-05 | 施工管理計損料 | 運転 | 日 | | | | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 |
| 07-05 | 施工管理計損料 | 供用 | 日 | | | | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 |
| 07-05 | 発動発電器損料 | 防寒養生用 D3.4kW(4.6PS)3kVA | 日 | | | | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 07-05 | ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ損料 | 防寒養生用 151mj/hr(36,000kcal) | 日 | | | | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 07-05 | ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 | 3,000t積 供用 | 日 | | | | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 523,000 |
| 07-05 | ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 | 4,500t積 供用 | 日 | | | | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 |
| 07-05 | ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 | 4,700t積 供用 | 日 | | | | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 | 796,000 |
| 07-05 | ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 | 5,500t積 供用 | 日 | | | | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 |
| 07-05 | ﾓﾝｹﾝ損料 | ﾊﾞｲﾌﾞ式(重量25t以上)運転 | hr | | | | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | ﾓﾝｹﾝ損料 | ﾊﾞｲﾌﾞ式(重量25t以上)供用 | 日 | | | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 07-05 | ﾓﾝｹﾝ損料 | 槽式(重量25t以上)運転 | hr | | | | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 |
| 07-05 | ﾓﾝｹﾝ損料 | 槽式(重量25t以上)供用 | 日 | | | | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 800×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 900×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 1000×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 1100×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 1200×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 1350×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 | K形農D種 1500×6000 | 本 | ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み | | 現場着価 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管 | K形 90° φ600～800mm | kg | 普通塗装 | JIS G 5527 | 現場着価 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管 | K形 90° φ900～1500mm | kg | 普通塗装 | JIS G 5527 | 現場着価 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管 | K形 45°迄 φ600～800mm | kg | 普通塗装 | JIS G 5527 | 現場着価 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管 | K形 45°迄 φ900～1500mm | kg | 普通塗装 | JIS G 5527 | 現場着価 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 1～47° 600～800 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 1～47° 900～1500 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 48～89° 600～800 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 48～89° 900～1500 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ両受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 1～47° 600～800 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ両受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 1～47° 900～1500 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ両受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 48～89° 600～800 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 08-04 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ両受ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ管K形 | 48～89° 900～1500 | kg | 普通塗装 | | 現場着価 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 08-04 | 鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ75～φ150 | 箇所 | | | 現場着価 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 08-04 | 鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ200～φ300 | 箇所 | | | 現場着価 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 08-04 | 鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ350～φ500 | 箇所 | | | 現場着価 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 08-04 | 鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ600～φ900 | 箇所 | | | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 08-04 | 鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ1000～φ1500 | 箇所 | | | 現場着価 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ75 | 枚 | | | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ100 | 枚 | | | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ150 | 枚 | | | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ200 | 枚 | | | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ250 | 枚 | | | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ300 | 枚 | | | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ350 | 枚 | | | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ400 | 枚 | | | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ450 | 枚 | | | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ500 | 枚 | | | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ600 | 枚 | | | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ700 | 枚 | | | - | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| 08-04 | ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) | φ800 | 枚 | | | - | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ75 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ100 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ150 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ200 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ250 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ300 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ350 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ400 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ450 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ500 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ600 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ700 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ75 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ100 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ1000 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ1100 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS-G-5527 | 現場着価 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 62,700 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ400 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ450 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ500 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ600 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 10kg用 φ700 (GF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ75 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ100 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ150 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ200 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ250 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ300 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ350 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ400 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ450 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ500 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ600 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ700 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ1000 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | 53,100 |
| 08-05 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | 7.5kg用 φ1100 (RF-RF) | 組 | 酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む | JIS G 5527 | 現場着価 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 | φ75 | 組 | T型用 | | 現場着価 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 |
| 08-05 | 特殊押輪 | φ100 | 組 | T型用 | | 現場着価 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 |
| 08-05 | 特殊押輪 | φ150 | 組 | T型用 | | 現場着価 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 |
| 08-05 | 特殊押輪 | φ200 | 組 | T型用 | | 現場着価 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 |
| 08-05 | 特殊押輪 | φ250 | 組 | T型用 | | 現場着価 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ75 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ100 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ150 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ200 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ250 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ300 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ350 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ400 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ450 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ500 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ600 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | φ700 | 組 | K形用 B･N合金製 | | 現場着価 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | K形 φ1100 | 組 | | | 現場着価 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | K形 φ1200 | 組 | | | 現場着価 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | K形 φ1350 | 組 | | | 現場着価 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 全周型 | K形 φ1500 | 組 | | | 現場着価 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ75 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ100 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ150 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ200 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ250 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ300 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ350 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ400 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ450 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ500 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ600 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ700 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 | 83,900 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ800 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ900 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 08-05 | 特殊押輪 DCIP | 全周型 φ1000 K型 | 組 | 離脱防止金具 | | 現場着価 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径80 管量 1.9 長さ150 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径100 管量 2.4 長さ150 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径150 管量 4.2 長さ150 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径200 管量 5.5 長さ150 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径250 管量 7.8 長さ150 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径300 管量 10.5 長さ150 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径350 管量 16.2 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径400 管量 18.4 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径450 管量 20.6 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径500 管量 25.5 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 | 85,700 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径600 管量 30.1 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 | 93,700 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径700 管量 40.0 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 98,400 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径800 管量 45.0 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径900 管量 54.0 長さ200 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1000 管量 76.0 長さ250 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1100 管量 91.0 長さ250 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1200 管量 98.0 長さ250 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1350 管量 119.0 長さ250 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1500 管量 144.0 長さ250 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径80 管量 3.8 長さ300 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径100 管量 4.8 長さ300 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径150 管量 8.4 長さ300 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径200 管量 11.0 長さ300 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径250 管量 15.6 長さ300 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径300 管量 21.0 長さ300 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径350 管量 32.4 長さ400 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径400 管量 36.8 長さ400 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径450 管量 41.2 長さ400 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径500 管量 51.0 長さ400 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径600 管量 75.0 長さ500 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径700 管量 100.0 長さ500 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径800 管量 112.5 長さ500 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径900 管量 135.0 長さ500 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1000 管量 182.4 長さ600 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1100 管量 218.4 長さ600 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1200 管量 235.2 長さ600 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1350 管量 285.6 長さ600 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 602,000 |
| 08-05 | 加工費(鋼管端部) | 呼径1500 管量 345.6 長さ600 | 個 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 | 現場着価 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ75 | 基 | | | 現場着価 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ100 | 基 | | | 現場着価 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ150 | 基 | | | 現場着価 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ200 | 基 | | | 現場着価 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ250 | 基 | | | 現場着価 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ300 | 基 | | | 現場着価 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ350 | 基 | | | 現場着価 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ400 | 基 | | | 現場着価 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ450 | 基 | | | 現場着価 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ500 | 基 | | | 現場着価 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ600 | 基 | | | 現場着価 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ700 | 基 | | | 現場着価 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ800 | 基 | | | 現場着価 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| 08-05 | GF溝切加工費 | φ900 | 基 | | | 現場着価 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1650 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ2000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ2200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1650 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ2000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ2200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1650 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ2000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ2200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1650 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ2000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ2200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径600 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径700 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径900 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1100 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1350 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1650 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径2000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径2200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径600 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径700 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径900 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1100 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1350 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1650 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 684,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径2000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径2200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径600 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径700 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径900 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1100 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1350 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1650 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径2000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径2200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 | 87,200 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径600 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径700 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径900 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1100 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1350 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1500 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1650 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1800 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径2000 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径2200 L=4.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径600 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径700 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径900 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1100 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1200 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1350 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 | 613,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 781,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1650 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径1800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 2種 呼径2000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径600 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径700 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径900 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1100 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1200 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1350 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1650 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径1800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 3種 呼径2000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径600 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径700 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径900 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1100 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1200 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1350 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 708,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1650 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径1800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 4種 呼径2000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径600 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径700 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径900 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1100 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 | 392,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1200 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1350 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1500 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1650 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径1800 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 | 5種 呼径2000 L=6.0m | 本 | | JIS A 5350 | 現場車上 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ400 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ450 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ600 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ700 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ900 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1100 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1350 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 2種 φ1500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ400 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ450 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ600 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ700 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ900 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1100 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1350 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 3種 φ1500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ400 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ450 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ600 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ700 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ900 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1100 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 | 80,300 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1350 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 4種 φ1500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ400 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ450 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ600 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ700 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ800 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ900 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1000 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1100 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1200 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1350 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 |
| 08-06 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) | 5種 φ1500 | m | | JIS A 5350 | 現場車上 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ500 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ600 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ700 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ800 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ900 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ1000 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ1100 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ1200 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 639,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ1350 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 0～30° φ1500 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧4～5種 | 現場車上 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 876,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ500 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ600 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ700 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ800 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ900 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ1000 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ1100 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ1200 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ1350 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 912,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 31～60° φ1500 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧4～5種 | 現場車上 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ500 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ600 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ700 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ800 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ900 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1000 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1100 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種～5種 | 現場車上 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 693,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1200 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種 | 現場車上 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1200 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧4～5種 | 現場車上 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1350 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧3種 | 現場車上 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1350 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧4～5種 | 現場車上 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 08-06 | FRPM管用 曲管 | 61～90° φ1500 | 個 | 保護工不要ﾀｲﾌﾟ | 適用管圧4～5種 | 現場車上 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1650 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1800 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2000 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2200 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1650 | 組 | Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む | JIS G 3457 | 現場車上 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1800 | 組 | Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む | JIS G 3457 | 現場車上 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ2000 | 組 | Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む | JIS G 3457 | 現場車上 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ2200 | 組 | Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む | JIS G 3457 | 現場車上 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ400 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ450 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ500 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ600 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ700 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ800 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ900 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1000 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1100 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1200 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1350 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1500 | 組 | 短管用受口継手内圧管用 | JIS A 5350 | 現場車上 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ400 | 組 | | | 現場車上 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ450 | 組 | | | 現場車上 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ500 | 組 | | | 現場車上 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ600 | 組 | | | 現場車上 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ700 | 組 | | | 現場車上 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ800 | 組 | | | 現場車上 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ900 | 組 | | | 現場車上 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1000 | 組 | | | 現場車上 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1100 | 組 | | | 現場車上 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 812,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1200 | 組 | | | 現場車上 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 | 913,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1350 | 組 | | | 現場車上 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 08-07 | 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 | 継輪 φ1500 | 組 | | | 現場車上 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ80 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=1.0kg | 現場着価 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ100 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=1.2kg | 現場着価 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ125 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=1.4kg | 現場着価 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 | 7,060 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ150 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=1.6kg | 現場着価 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ200 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=2.0kg | 現場着価 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ250 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=2.3kg | 現場着価 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ300 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=2.7kg | 現場着価 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ350 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=3.0kg | 現場着価 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ400 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=3.4kg | 現場着価 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ450 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=3.8kg | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ500 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=4.2kg | 現場着価 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ600 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=10.5kg | 現場着価 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ700 | 枚 | t=6mm 取付溶接費含む | 参考質量=12.0kg | 現場着価 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ800 | 枚 | t=9mm 取付溶接費含む | 参考質量=20.3kg | 現場着価 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ900 | 枚 | t=9mm 取付溶接費含む | 参考質量=22.5kg | 現場着価 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1000 | 枚 | t=9mm 取付溶接費含む | 参考質量=24.8kg | 現場着価 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | 68,200 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1100 | 枚 | t=12mm 取付溶接費含む | 参考質量=36.0kg | 現場着価 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1200 | 枚 | t=12mm 取付溶接費含む | 参考質量=39.0kg | 現場着価 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1350 | 枚 | t=12mm 取付溶接費含む | 参考質量=43.6kg | 現場着価 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1500 | 枚 | t=12mm 取付溶接費含む | 参考質量=74.3kg | 現場着価 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1650 | 枚 | t=14mm 取付溶接費含む | 参考質量=95.0kg | 現場着価 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ1800 | 枚 | t=16mm 取付溶接費含む | 参考質量=117.0kg | 現場着価 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ2000 | 枚 | t=19mm 取付溶接費含む | 参考質量=154.0kg | 現場着価 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 |
| 08-08 | 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ | φ2200 | 枚 | t=22mm 取付溶接費含む | 参考質量=194.1kg | 現場着価 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1650 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1800 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径2000 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径2200 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径80mm×厚4.2mm×400mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径100mm×厚4.5mm×400mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径125mm×厚4.5mm×400mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径150mm×厚5.0mm×400mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径200mm×厚5.8mm×500mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径250mm×厚6.6mm×500mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径300mm×厚6.9mm×500mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 | 86,100 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径350mm×厚6.0mm×1000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径400mm×厚6.0mm×1000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径450mm×厚6.0mm×1000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径500mm×厚6.0mm×1000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径600mm×厚6.0mm×1500mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径700mm×厚6.0mm×1500mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径800mm×厚8.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径900mm×厚8.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 638,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径1000×厚9.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 | 811,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径1100×厚11.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 836,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管管1節30°以下 | 呼径1200×厚12.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | 鋼製異形管曲管1節30゜以下 | 呼径1350×厚12.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管1節30゜以下 | 呼径1500×厚13.0mm×2000mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径80×厚4.2mm×687.8mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径100×厚4.5mm×687.8mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径125×厚4.5mm×687.8mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径150×厚5.0mm×885.8mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径200×厚5.8mm×884.0mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径250×厚6.6mm×882.0mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径300×厚6.9mm×879.8mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径350×厚6.0mm×977.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径400×厚6.0mm×975.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径450×厚6.0mm×973.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径500×厚6.0mm×972.0mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径600×厚6.0mm×1467.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径700×厚6.0mm×1461.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径800×厚8.0mm×1961.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径900×厚8.0mm×1958.0mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径1000×厚9.0mm×1955.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径1100×厚11.0mm×1955.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径1200×厚12.0mm×1953.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径1350×厚12.0mm×1951.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管2節31゜～60゜ | 呼径1500×厚13.0mm×1949.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径80mm×厚4.2mm×709.6mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径100×厚4.5mm×709.6mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径125×厚4.5mm×709.6mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径150×厚5.0mm×802.0mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径200×厚5.8mm×878.6mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径250×厚6.6mm×959.0mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径300×厚6.9mm×1039.4mm | 本 | | STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径350×厚6.0mm×1019.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径400×厚6.0mm×1100.2mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径450×厚6.0mm×1192.0mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径500×厚6.0mm×1180.6mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径600×厚6.0mm×1440.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径700×厚6.0mm×1590.2mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径800×厚8.0mm×1590.2mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径900×厚8.0mm×1762.4mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径1000×厚9.0mm×1842.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径1100×厚11.0mm×1842.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径1200×厚12.0mm×1919.4mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径1350×厚12.0mm×1999.8mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管曲管3節61゜～90゜ | 呼径1500×厚13.0mm×2080.2mm | 本 | | STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径400 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径450 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径500 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径600 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径700 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径800 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径900 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1000 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 411,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1100 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1200 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1350 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管K形受口 口径1500 | FRPM DCIP用 | 個 | ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 678,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径80mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径100mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径125mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径150mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径200mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径250mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径300mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径350mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径400mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径450mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径500mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径600mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径700mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径800mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径900mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径1000mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径1100mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径1200mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径1350mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管短管 | 呼径1500mm L=1000mm | 本 | | 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm | 現場着価 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ80-18-3.6 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ100-18-4.3 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ125-20-5.4 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ150-22-6.9 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ200-22-8.5 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ250-24-13.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ300-24-15.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ350-26-22.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ400-26-24.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ450-28-33.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1000-38-117.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1100-41-140.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1200-43-160.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1350-45-202.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1500-48-244.0 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 | 現場着価 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1650 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | JIS G 3101 | 現場着価 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ1800 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | JIS G 3101 | 現場着価 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ2000 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | JIS G 3101 | 現場着価 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 |
| 08-08 | 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg | φ2200 | 枚 | 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む | JIS G 3101 | 現場着価 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 | 937,000 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | VU45° ｴﾙﾎﾞ φ100 | 個 | | | 現場着価 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | VU45° ｴﾙﾎﾞ φ150 | 個 | | | 現場着価 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | VU45° ｴﾙﾎﾞ φ200 | 個 | | | 現場着価 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | VU90° ｴﾙﾎﾞ φ250 | 個 | | | 現場着価 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ13 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ16 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ20 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ25 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ30 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ40 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ50 | 個 | 伸縮継手 | JIS K 6743 | 現場着価 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ75 | 個 | 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100 | 個 | 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ125 | 個 | 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150 | 個 | 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200 | 個 | 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ75 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K 131 | 現場着価 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K 131 | 現場着価 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ125 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K131 | 現場着価 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ150 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K 131 | 現場着価 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ200 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K131 | 現場着価 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ250 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K131 | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ300 | 個 | 鋳鉄製 | JWWA K131 | 現場着価 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA K 131 | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ75 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ100 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ125 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ150 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ200 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ250 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (VP用) φ300 | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ75 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ100 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ125 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ150 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ200 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ250 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 08-10 | 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 | (C型) φ300 | 個 | 鋳鉄継手用 | JWWA K 131 | 現場着価 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 |
| 08-10 | 離脱防止継手 | φ350 塩ﾋﾞ管用 | 個 | | | 現場着価 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| 08-10 | 離脱防止継手 | φ400 塩ﾋﾞ管用 | 個 | | | 現場着価 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 |
| 08-10 | 離脱防止継手 | φ450 塩ﾋﾞ管用 | 個 | | | 現場着価 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 |
| 08-10 | 離脱防止継手 | φ500 塩ﾋﾞ管用 | 個 | | | 現場着価 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 5° 5/8ベンド 呼径13 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 90° ベンド 呼径16 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 45° ベンド 呼径16 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 22° 1/2ベンド 呼径16 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 11° 1/4ベンド 呼径16 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 5° 5/8ベンド 呼径16 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 5° 5/8ベンド 呼径20 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 5° 5/8ベンド 呼径25 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 | 5° 5/8ベンド 呼径30 | 個 | JIS K6743 | | 現場着価 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | T字管 鋳鉄製 φ300×75 離脱防止機能付 | 個 | | | 現場着価 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | T字管 鋳鉄製 φ100×75 | 個 | | | 現場着価 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | T字管 鋳鉄製 φ150×75 | 個 | | | 現場着価 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | T字管 鋳鉄製 φ200×75 | 個 | | | 現場着価 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ75×75 | 個 | | | 現場着価 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ125×75 | 個 | | | 現場着価 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ150×75 | 個 | | | 現場着価 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ200×75 | 個 | | | 現場着価 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ125×100 | 個 | 離脱防止付き | | 現場着価 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ150×100 | 個 | | | 現場着価 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ200×100 | 個 | | | 現場着価 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 |
| 08-10 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ125 | 個 | 鋳鉄製 水協規格品 | JWWA k131 | 現場着価 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ350 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ350 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ350 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ350 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ350 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ400 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ400 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ400 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ400 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ400 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ450 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ450 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ450 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ450 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ450 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ500 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ500 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ500 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ500 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VM用 φ500 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ350 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ350 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ350 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ350 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ350 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 11° 1/4曲管 | 個 | | | 現場着価 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 22° 1/2曲管 | 個 | | | 現場着価 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 45° 曲管 | 個 | | | 現場着価 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 | 77,700 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 5° 5/8曲管 | 個 | | | 現場着価 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ400 90° 曲管 | 個 | | | 現場着価 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 11° 1/4曲管 | 個 | | | 現場着価 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 22° 1/2曲管 | 個 | | | 現場着価 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 45° 曲管 | 個 | | | 現場着価 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 5° 5/8曲管 | 個 | | | 現場着価 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ450 90° 曲管 | 個 | | | 現場着価 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 11° 1/4曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 11° 1/4曲管 | 個 | | | 現場着価 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 22° 1/2曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 22° 1/2曲管 | 個 | | | 現場着価 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 45° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 45° 曲管 | 個 | | | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 5° 5/8曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 5° 5/8曲管 | 個 | | | 現場着価 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 90° 曲管 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 08-11 | FRP製異形 | VU用 φ500 90° 曲管 | 個 | | | 現場着価 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ100×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ100×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ150×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ150×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ150×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ200×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ200×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ200×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ200×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 49,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ200×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ250×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 | 72,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ300×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ350×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 82,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×400 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ400×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 90,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×400 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×450 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ450 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ450×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×400 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×450 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×500 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ450 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ500 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 351,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 T字管 | VU用 φ500×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ250×75 | 個 | | | 現場着価 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ250×75 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 | 88,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ300×100 | 個 | | | 現場着価 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ300×125 | 個 | | | 現場着価 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ300×150 | 個 | | | 現場着価 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ300×75 | 個 | | | 現場着価 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×100 | 個 | | | 現場着価 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×125 | 個 | | | 現場着価 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | 74,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×150 | 個 | | | 現場着価 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×75 | 個 | | | 現場着価 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ350×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×100 | 個 | | | 現場着価 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×125 | 個 | | | 現場着価 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×150 | 個 | | | 現場着価 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×75 | 個 | | | 現場着価 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ400×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×100 | 個 | | | 現場着価 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 | 81,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×125 | 個 | | | 現場着価 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×150 | 個 | | | 現場着価 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×75 | 個 | | | 現場着価 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ450×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ500×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ500×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ500×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 | VU用 φ500×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用 φ150×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ150×100 | 個 | | | 現場着価 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ150×75 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ150×75 | 個 | | | 現場着価 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ200×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ200×100 | 個 | | | 現場着価 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ200×75 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ200×75 | 個 | | | 現場着価 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ250×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ250×100 | 個 | | | 現場着価 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ250×75 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ250×75 | 個 | | | 現場着価 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ300×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ300×100 | 個 | | | 現場着価 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ300×75 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ300×75 | 個 | | | 現場着価 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ350×100 | 個 | | | 現場着価 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ350×150 | 個 | | | 現場着価 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ350×75 | 個 | | | 現場着価 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ350×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ350×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ350×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ400×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ400×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ450×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 | VU用　φ500×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ200×150×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | 85,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ250×200×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 93,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ300×250×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×300×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ350×φ300×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×400 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×350×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×φ350×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×φ350×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用　φ400×φ350×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ400×φ350×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ400×φ350×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ400×φ350×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ400×φ350×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ400×φ350×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ400×φ350×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ450 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ450×φ400×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 272,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ450 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ500 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 一段落T字管 | VU用 φ500×φ450×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ350 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ350 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ350 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ350 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ400 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ400 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ400 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ400 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ450 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ450 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ450 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ450 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ500 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ500 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ500 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VM用 φ500 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 0°＜θ＜6° | 個 | | | 現場着価 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 6°≦θ＜29° | 個 | | | 現場着価 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 29°≦θ＜59° | 個 | | | 現場着価 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ100 59°≦θ＜90° | 個 | | | 現場着価 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 0°＜θ＜6° | 個 | | | 現場着価 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 29°≦θ＜59° | 個 | | | 現場着価 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 59°≦θ＜90° | 個 | | | 現場着価 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ150 6°≦θ＜29° | 個 | | | 現場着価 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 0°＜θ＜6° | 個 | | | 現場着価 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 29°≦θ＜59° | 個 | | | 現場着価 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 59°≦θ＜90° | 個 | | | 現場着価 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ200 6°≦θ＜29° | 個 | | | 現場着価 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 0°＜θ＜6° | 個 | | | 現場着価 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 29°≦θ＜59° | 個 | | | 現場着価 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 59°≦θ＜90° | 個 | | | 現場着価 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 80,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ250 6°≦θ＜29° | 個 | | | 現場着価 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 0°＜θ＜6° | 個 | | | 現場着価 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 29°≦θ＜59° | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 59°≦θ＜90° | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 6°≦θ＜29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ300 6°≦θ＜29° | 個 | | | 現場着価 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 0°＜θ＜6° | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 0°＜θ＜6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 29°≦θ＜59° | 個 | | | 現場着価 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 29°≦θ＜59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 59°≦θ＜90° | 個 | | | 現場着価 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 59°≦θ＜90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 6° ≦θ<29° | 個 | | JWWA K 131 | 現場着価 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ350 6° ≦θ<29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 0° ＜θ<6° | 個 | | 農水用 | 現場着価 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 0° ＜θ<6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 29° ≦θ<59° | 個 | | 農水用 | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 29° ≦θ<59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 59° ≦θ<90° | 個 | | 農水用 | 現場着価 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 59° ≦θ<90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 6° ≦θ<29° | 個 | | JWWA K130 | 現場着価 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ400 6° ≦θ<29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 0° ＜θ<6° | 個 | | 農水用 | 現場着価 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 0° ＜θ<6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 29° ≦θ<59° | 個 | | | 現場着価 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 29° ≦θ<59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 59° ≦θ<90° | 個 | | | 現場着価 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 59° ≦θ<90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 6° ≦θ<29° | 個 | | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ450 6° ≦θ<29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 0° ＜θ<6° | 個 | | | 現場着価 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 0° ＜θ<6° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 29° ≦θ<59° | 個 | | | 現場着価 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 29° ≦θ<59° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 59° ≦θ<90° | 個 | | | 現場着価 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 59° ≦θ<90° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 393,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 6° ≦θ<29° | 個 | | | 現場着価 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 曲管 | VU用 φ500 6° ≦θ<29° | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ200×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 75,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ200×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ200×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | 71,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ200×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ250×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ250×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ250×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ250×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ300×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ300×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ300×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ300×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ350×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ350×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ350×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ350×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ350×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ350×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ400×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ400×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | JWWA K130 | 現場着価 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 76,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ400×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ400×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ450×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ450×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ500×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 泥吐管 | VU用 φ500×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 | | 現場着価 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ200×125×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ200×125×150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ200×125×200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 | | 現場着価 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 | 71,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ250×150×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ300×200×75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 | 81,400 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 | 68,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |
| 08-11 | FRP製異形管 二段落T字管 | VU用 φ350×250×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ350×φ250×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×100 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×125 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×150 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×200 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×250 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×300 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×350 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×400 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×300×75 | 個 | 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ400×φ300×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ450 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ450×φ350×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ100 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ125 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ150 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ200 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ250 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ300 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ350 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ400 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ450 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ500 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　二段落T字管 | VU用　φ500×φ400×φ75 | 個 | 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ150×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ150×100 | 個 | | | 現場着価 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ200×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ200×100 | 個 | | | 現場着価 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ200×125 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ200×125 | 個 | | | 現場着価 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ200×150 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ200×150 | 個 | | | 現場着価 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ250×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ250×100 | 個 | | | 現場着価 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ250×150 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ250×150 | 個 | | | 現場着価 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ250×200 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ250×200 | 個 | | | 現場着価 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×100 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×100 | 個 | | | 現場着価 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×150 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×150 | 個 | | | 現場着価 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×200 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 | 83,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×200 | 個 | | | 現場着価 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×250 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ300×250 | 個 | | | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ350×150 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ350×200 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ350×250 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ350×300 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ400×150 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ400×200 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ400×250 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ400×300 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ400×350 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ450×200 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ450×250 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ450×300 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ450×350 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ450×400 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ500×250 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ500×300 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ500×350 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ500×400 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用　φ500×450 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　T字管 | VU用φ500分岐径φ100 | 個 | | | 現場着価 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　T字管 | VU用φ500分岐径φ125 | 個 | | | 現場着価 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　T字管 | VU用φ500分岐径φ150 | 個 | | | 現場着価 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　T字管 | VU用φ500分岐径φ75 | 個 | | | 現場着価 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 | VU用φ400分岐径φ100 | 個 | | | 現場着価 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 | 73,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 | VU用φ400分岐径φ150 | 個 | | | 現場着価 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 | VU用φ450分岐径φ150 | 個 | | | 現場着価 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 |
| 08-11 | FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 | VU用φ500分岐径φ150 | 個 | | | 現場着価 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 95,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　泥吐管 | VU用φ450分岐径φ150 | 個 | 分岐部離脱防止リング内蔵型 | | 現場着価 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　泥吐管 | VU用φ450分岐径φ200 | 個 | 分岐部離脱防止リング内蔵型 | | 現場着価 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　泥吐管 | VU用φ500分岐径φ150 | 個 | 分岐部離脱防止リング内蔵型 | | 現場着価 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　泥吐管 | VU用φ500分岐径φ200 | 個 | 分岐部離脱防止リング内蔵型 | | 現場着価 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ350×150 | 個 | | | 現場着価 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ350×200 | 個 | | | 現場着価 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ350×250 | 個 | | | 現場着価 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ350×300 | 個 | | | 現場着価 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ400×150 | 個 | | | 現場着価 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ400×200 | 個 | | | 現場着価 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ400×250 | 個 | | | 現場着価 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ400×300 | 個 | | | 現場着価 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ400×350 | 個 | | | 現場着価 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ450×200 | 個 | | | 現場着価 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 58,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ450×250 | 個 | | | 現場着価 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ450×300 | 個 | | | 現場着価 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ450×350 | 個 | | | 現場着価 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ450×400 | 個 | | | 現場着価 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ500×250 | 個 | | | 現場着価 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ500×300 | 個 | | | 現場着価 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | 70,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ500×350 | 個 | | | 現場着価 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ500×400 | 個 | | | 現場着価 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　片落管 | VU用φ500×450 | 個 | | | 現場着価 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ200 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ200 | 個 | | | 現場着価 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ250 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ250 | 個 | | | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ300 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 76,900 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ300 | 個 | | | 現場着価 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ350 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ350 | 個 | | | 現場着価 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ400 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ400 | 個 | | | 現場着価 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ450 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ450 | 個 | | | 現場着価 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ500 | 個 | 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 | | 現場着価 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 |
| 08-11 | FRP製異形管　両受短管 | VU用φ500 | 個 | | | 現場着価 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ100 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ150 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ200 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ250 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ300 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ350 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ400 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ450 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 08-11 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ | φ500 | 個 | FRP製RR | 抜け止め付き | 現場着価 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 |
| 08-11 | TSﾌﾗﾝｼﾞ | φ100 | 個 | | | 現場着価 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 08-11 | TSﾌﾗﾝｼﾞ | φ150 | 個 | | | 現場着価 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| 08-11 | TSﾌﾗﾝｼﾞ | φ200 | 個 | | | 現場着価 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 |
| 08-11 | TSﾌﾗﾝｼﾞ | φ250 | 個 | | | 現場着価 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 |
| 08-11 | TSﾌﾗﾝｼﾞ | φ300 | 個 | | | 現場着価 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 08-11 | VSｼﾞｮｲﾝﾄ | φ100×φ100 | 個 | | | 現場着価 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 |
| 08-11 | VSｼﾞｮｲﾝﾄ | φ150×φ150 | 個 | | | 現場着価 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
| 08-11 | VSｼﾞｮｲﾝﾄ | φ75×φ75 | 個 | | | 現場着価 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1000mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1000mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1100mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1100mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1200mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1200mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1350mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1350mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1500mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1500mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1600mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1650mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1650mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1800mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 1800mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2000mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2000mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2100mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2200mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2200mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2300mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2400mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2400mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2600mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2600mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 2800mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 3000mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 08-11 | 管継目試験器貸料 900mm | DCIP管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 管継目試験器貸料 900mm | FRPM管用 | 日 | 管水路継目試験に使用 | 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管11°1/4 φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管11°1/4 φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管11°1/4 φ200 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管22°1/2 φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管22°1/2 φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管22°1/2 φ200 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ200 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ200 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50 | 個 | | | 現場着価 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200 | 個 | | | 現場着価 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 片落管 φ125×100 | 個 | | | 現場着価 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 片落管 φ150×100 | 個 | | | 現場着価 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 片落管 φ150×125 | 個 | | | 現場着価 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 片落管 φ200×150 | 個 | | | 現場着価 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 鋳鉄製 片落管 φ75×50 | 個 | | | 現場着価 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ100 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ150 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ200 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ250 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ300 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ350 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ400 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ450 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ500 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 | φ75 | 組 | RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 | 水道用 SUS304 | 現場着価 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100 | 個 | S-MVF-S 農水用 離脱無 | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150 | 個 | S-MVF-S 農水用 離脱無 | | 現場着価 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 08-11 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 | MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200 | 個 | S-MVF-S 農水用 離脱無 | | 現場着価 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ200 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製 | 個 | | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製 | 個 | | | 現場着価 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製 | 個 | | | 現場着価 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製 | 個 | | | 現場着価 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製 | 個 | 離脱防止金具付 | | 現場着価 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | T字管 φ100×φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | T字管 φ150×φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | T字管 φ75×φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | T字管 φ250×250×100 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | T字管 φ300×300×100 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ200 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ250 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ300 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ350 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ400 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ450 塩ﾋﾞ製 | 個 | | | 現場着価 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ500 FRP製 | 個 | | | 現場着価 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 | 99,300 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ250 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ300 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 11°1/4 φ250 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 11°1/4 φ300 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 22°1/2 φ250 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 22°1/2 φ300 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 45° φ250 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 45° φ300 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 | 77,400 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 90° φ250 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管 90° φ300 | 個 | RR式 鋳鉄製 | | 現場着価 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 91,200 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管11° 1/4 φ100 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管11° 1/4 φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管11° 1/4 φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管22° 1/2 φ100 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管22° 1/2 φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管22° 1/2 φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ100 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管45° φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ100 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ125 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ150 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 曲管90° φ75 | 個 | RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 | | 現場着価 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 | 両受ｿｹｯﾄφ200 | 個 | RR式 VP製 | | 現場着価 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| 08-12 | EFｿｹｯﾄ | PE100 φ75A | 個 | | 農業用 | 現場着価 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| 08-12 | EFｿｹｯﾄ | PE100 φ100A | 個 | | 農業用 | 現場着価 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 |
| 08-12 | EFｿｹｯﾄ | PE100 φ150A | 個 | | 農業用 | 現場着価 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| 08-12 | EFｿｹｯﾄ | PE100 φ200A | 個 | | 農業用 | 現場着価 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ75mm PE80 (0.65MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ100mm PE80 (0.65MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ150mm PE80 (0.65MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ200mm PE80 (0.65MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ75mm PE80 (0.90MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ100mm PE80 (0.90MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ150mm PE80 (0.90MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ200mm PE80 (0.90MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ75mm PE100 (1.25MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ100mm PE100 (1.25MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ150mm PE100 (1.25MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 |
| 08-12 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ200mm PE100 (1.25MPa) | m | 5m･10m巻に適用 | 農業用 | 現場着価 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁 | ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ250 | 個 | 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 | | 現場着価 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁 | ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ300 | 個 | 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 | | 現場着価 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁 | ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ350 | 個 | 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 | | 現場着価 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁 | ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ400 | 個 | 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 | | 現場着価 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 926,000 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁 | ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ450 | 個 | 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 | | 現場着価 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁 | ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ500 | 個 | 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 | | 現場着価 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ２５０ | 組 | | | 現場着価 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ３００ | 組 | | | 現場着価 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ３５０ | 組 | | | 現場着価 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ４００ | 組 | | | 現場着価 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ４５０ | 組 | | | 現場着価 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ５００ | 組 | | | 現場着価 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ６００ | 組 | | | 現場着価 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ７００ | 組 | | | 現場着価 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 71,100 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ８００ | 組 | | | 現場着価 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 |
| 08-16 | フランジレスバタフライ弁接合材 | φ９００ | 組 | | | 現場着価 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 88,200 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ13 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ20 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ25 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ75 | 台 | FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ100 | 台 | FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ150 | 台 | FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 7.5kg用 φ200 | 台 | FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 10kg用 φ13 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 10kg用 φ20 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 | 59,100 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 10kg用 φ25 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 10kg用 φ75 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 10kg用 φ100 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 10kg用 φ150 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 16kg用 φ25 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 | JWWA B 137 | 現場着価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 16kg用 φ75 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 16kg用 φ100 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 16kg用 φ150 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 |
| 08-16 | 水道用空気弁 急排空気弁 | 16kg用 φ200 | 台 | FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 | JWWA B 137 | 現場着価 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 08-16 | 急排空気弁 | 7.5kg用 φ75 | 台 | 樹脂製 補修弁付 | | 現場着価 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 08-16 | 急排空気弁 | 7.5kg用 φ100 | 台 | 樹脂製 補修弁付 | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 08-16 | 急排空気弁 | 7.5kg用 φ150 | 台 | 樹脂製 補修弁付 | | 現場着価 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 |
| 08-16 | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 | 7.5kg用 φ40 | 個 | | JWWA B 125 | 現場着価 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| 08-16 | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 | 10kg用 φ40 | 個 | | JWWA B 125 | 現場着価 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| 08-16 | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 | 10kg用 φ50 | 個 | | JWWA B 125 | 現場着価 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| 08-16 | 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ65(JIS･10K)内ﾈｼﾞ | 個 | 鉛の新浸出基準対応品 | JIS B 2011 | 現場着価 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 |
| 08-16 | 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ80(JIS･10K)内ﾈｼﾞ | 個 | 鉛の新浸出基準対応品 | JIS B 2011 | 現場着価 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 7.5kg用100×50 | 枚 | | | 現場着価 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 10kg用100×50 | 枚 | | | 現場着価 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | φ75 | 枚 | 水協規格 | | 現場着価 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | φ100 | 枚 | 水協規格 | | 現場着価 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | φ150 | 枚 | 水協規格 | | 現場着価 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 7.5kg用75×25 | 枚 | | | 現場着価 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 7.5kg用75×50 | 枚 | | | 現場着価 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 7.5kg用75×75 | 枚 | | | 現場着価 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 10kg用75×25 | 枚 | | | 現場着価 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 10kg用75×50 | 枚 | | | 現場着価 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| 08-17 | 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 10kg用75×75 | 枚 | | | 現場着価 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
| 08-17 | 空気弁用合ﾌﾗﾝｼﾞ | 10kg用75×25 | 枚 | ﾒﾀﾙ入り(内面) | JIS G 5527 | 現場着価 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| 08-18 | パイプカッター賃料 | | 日 | | | | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 08-18 | 水道用開閉台 | 小型 φ50～200mm | 個 | 防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付 | 内ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式 | 現場着価 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 |
| 08-18 | 水道用開閉台 | 大型 φ250～350mm | 個 | 防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付 | 内ﾈｼﾞ・ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式 | 現場着価 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| 08-18 | 水道用開閉台 | 大型 φ400mm | 個 | 防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付 | 内ﾈｼﾞ・ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式 | 現場着価 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 |
| 08-18 | 水道用標識柱 | 一般用 40-2700mm | 本 | | | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 08-18 | 水道用標識柱 標識板 | 一般用 40-2700mm | 枚 | 標識板(ｱﾙﾐ製)、取付金具 | | 現場着価 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| 08-18 | 水道用標識柱 柱 | 一般用 40-2700mm | 本 | ポール(塩ビ被覆鋼管) 、根かせ、Uボルト | | 現場着価 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 75mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 100mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 150mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 200mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 250mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 300mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 350mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 400mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 08-18 | 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ | 450～700mm | 本 | FC200＋合成樹脂 | ロット含まない | 現場着価 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| 08-18 | 仕切弁用ﾛｯﾄ | 32mm | m | SUS 304 | | 現場着価 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| 08-18 | 仕切弁用ﾛｯﾄ | 40mm | m | SUS 304 | | 現場着価 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 | 仕切弁用ﾛｯﾄ | 52mm | m | SUS 304 | | 現場着価 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 08-18 | ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾛｯﾄ | | m | | | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 08-18 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ | (水協規格) φ80 | 枚 | | | 現場着価 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
| 08-18 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ | (水協規格) φ100 | 枚 | | | 現場着価 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 |
| 08-18 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ | (水協規格) φ125 | 枚 | | | 現場着価 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 08-18 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ | (水協規格) φ150 | 枚 | | | 現場着価 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| 08-19 | かんがい用取水栓(TS式取水栓) | 50mm 圧力10.0 内ねじ式 | 組 | | | 現場着価 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 |
| 08-19 | かんがい用取水栓(TS式取水栓) | 50mm 圧力10.0 内ねじ式 | 組 | 水抜栓付 | | 現場着価 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| 08-19 | かんがい用取水栓(TS式取水栓) | 65mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 組 | 水抜栓付 | | 現場着価 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 08-19 | かんがい用取水栓(TS式取水栓) | 65mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 組 | 水抜栓付 | | 現場着価 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 08-19 | かんがい用取水栓(TS式取水栓) | 75mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 組 | 水抜栓付 | | 現場着価 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 08-19 | かんがい用取水栓(TS式取水栓) | 75mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 組 | 水抜栓付 | | 現場着価 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 08-19 | かんがい用取水栓 | GH型取水栓 80mm | 組 | 凍結深度0.6m 最大常用流量12.5 可能取水栓数2 | | 現場着価 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 |
| 08-19 | 取付管 | ADD型栓・ADMP型栓用 65-S | 組 | | | 現場着価 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 |
| 08-21 | 素焼土管 普通管 | φ6cm 長さ 30cm | 10本 | | | 現場着価 | 840 | 900 | 870 | 840 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 08-21 | 素焼土管 普通管 | φ9cm 長さ 30cm | 10本 | | | 現場着価 | 1,510 | 1,620 | 1,570 | 1,510 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 08-21 | 素焼土管 普通管 | φ12cm 長さ 30cm | 10本 | | | 現場着価 | 2,610 | 2,790 | 2,700 | 2,610 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 08-21 | 素焼土管 普通管 | φ15cm 長さ 30cm | 10本 | | | 現場着価 | 3,950 | 4,230 | 4,090 | 3,950 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,090 |
| 08-21 | 素焼土管 T字管 | φ9cm×φ9cm | 10本 | | | 現場着価 | 7,300 | 7,570 | 7,440 | 7,300 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 08-21 | 素焼土管 T字管 | φ9cm×φ12cm | 10本 | | | 現場着価 | 8,710 | 8,980 | 8,850 | 8,710 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| 08-21 | 素焼土管 T字管 | φ9cm×φ15cm | 10本 | | | 現場着価 | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 08-21 | 素焼土管 T字管 | φ12cm×φ12cm | 10本 | | | 現場着価 | 10,100 | 10,300 | 10,200 | 10,100 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 08-21 | 素焼土管 T字管 | φ12cm×φ15cm | 10本 | | | 現場着価 | 11,900 | 12,400 | 12,100 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 08-21 | 素焼土管 T字管 | φ15cm×φ15cm | 10本 | | | 現場着価 | 13,600 | 14,100 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 08-21 | 素焼土管 Y字管 | φ9cm×φ9cm | 10本 | | | 現場着価 | 7,300 | 7,570 | 7,440 | 7,300 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 08-21 | 素焼土管 Y字管 | φ9cm×φ12cm | 10本 | | | 現場着価 | 8,710 | 8,980 | 8,850 | 8,710 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| 08-21 | 素焼土管 Y字管 | φ9cm×φ15cm | 10本 | | | 現場着価 | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 08-21 | 素焼土管 Y字管 | φ12cm×φ12cm | 10本 | | | 現場着価 | 10,100 | 10,300 | 10,200 | 10,100 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 08-21 | 素焼土管 Y字管 | φ12cm×φ15cm | 10本 | | | 現場着価 | 11,900 | 12,400 | 12,100 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 08-21 | 素焼土管 Y字管 | φ15cm×φ15cm | 10本 | | | 現場着価 | 13,600 | 14,100 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 08-23 | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ | 1m φ75 | 本 | | | 現場着価 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 |
| 08-23 | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ | 1m φ100 | 個 | | | 現場着価 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| 08-23 | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ | 1m φ150 | 個 | | | 現場着価 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| 08-23 | 防虫網 | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 | 個 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | | 現場着価 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 08-23 | 防虫網 | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 | 個 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | | 現場着価 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| 08-23 | 防虫網 | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 | 個 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | | 現場着価 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 90° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 180° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 90° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 180° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 90° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 180° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 08-23 | 集水ﾌｨﾙﾀｰ | 50mm | 個 | | | 現場着価 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 08-23 | 量水標 | 平型 直目盛 | m | 材質：鋼版 | | 現場着価 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| 08-23 | 量水標 | 平型 斜目盛 | m | 材質：鋼版 | | 現場着価 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
| 08-23 | 量水標 | 円型 直目盛 | m | 材質：鋼版 | | 現場着価 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 5,110 |
| 08-23 | 量水標 | 全面反射ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ 平型 直目盛 | m | 材質：鋼版 | | 現場着価 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| 08-23 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 6型 L=900 φ16 | 組 | | | 現場着価 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 08-23 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 7型 L=900 φ19 | 組 | | | 現場着価 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 08-23 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 特殊 L-1段型 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 2段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 3段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 4段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 5段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 6段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | A-1段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 特-1段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 08-23 | はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 手摺付-1段型 φ16 | 組 | 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 | | 現場着価 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| 08-23 | タラップガード | 4段 | 組 | | | 現場着価 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| 08-23 | タラップガード | 5段 | 組 | | | 現場着価 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 08-23 | タラップガード | 6段 | 組 | | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 08-23 | 格子型ﾌｪﾝｽ | H110、W200 メッキ | m | Ｈｓ≦1.50m | | 現場着価 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 08-23 | 格子型ﾌｪﾝｽ | H110、W200 メッキ | m | 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m | | 現場着価 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| 08-23 | 格子型ﾌｪﾝｽ | H110、W200 メッキ | m | 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m | | 現場着価 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| 08-23 | 格子型ﾌｪﾝｽ | H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装 | m | Ｈｓ≦1.50m | | 現場着価 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 08-23 | 格子型ﾌｪﾝｽ | H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装 | m | 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m | | 現場着価 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| 08-23 | 格子型ﾌｪﾝｽ | H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装 | m | 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m | | 現場着価 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 08-23 | 門扉 | H110、W100 メッキ | 基 | Ｈｓ≦1.50m | | 現場着価 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 |
| 08-23 | 門扉 | H110、W100 メッキ | 基 | 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m | | 現場着価 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 |
| 08-23 | 門扉 | H110、W100 メッキ | 基 | 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m | | 現場着価 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 |
| 08-23 | 門扉 | H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装 | 基 | Ｈｓ≦1.50m | | 現場着価 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 |
| 08-23 | 門扉 | H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装 | 基 | 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m | | 現場着価 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 | 83,100 |
| 08-23 | 門扉 | H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装 | 基 | 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m | | 現場着価 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 87,900 |
| 08-23 | 基礎ブロック | 400×400×600、格子型フェンス用 | 基 | | | 現場着価 | 6,620 | 6,180 | 7,060 | 7,280 | 7,060 | 7,450 | 7,060 | 5,700 | 7,940 | 7,940 |
| 08-23 | 基礎ブロック | 400×400×700、門扉用 | 基 | | | 現場着価 | 7,720 | 7,210 | 8,240 | 8,500 | 8,240 | 8,690 | 8,240 | 7,470 | 9,270 | 9,270 |
| 08-23 | 基礎ブロック | コンクリート平板、1,400×500×100 | 個 | | | 現場着価 | 6,750 | 5,590 | － | 6,120 | － | 7,710 | 7,650 | 5,230 | － | － |
| 08-23 | 基礎ブロック | コンクリート平板、500×500×100 | 個 | | | 現場着価 | 2,950 | 2,000 | － | 2,130 | － | 2,770 | 2,240 | 1,840 | － | － |
| 08-23 | ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ | φ16mm | 本 | SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞﾆｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 | | 現場着価 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 08-23 | ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ | φ19mm | 本 | SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞﾆｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 | | 現場着価 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 08-23 | ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ | φ22mm | 本 | SR235 L=1.0m 塩ﾋﾞﾆｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 | | 現場着価 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 08-23 | ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ | φ25mm | 本 | SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞﾆｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 | | 現場着価 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 08-23 | 鋳鉄管切断機 | φ200～400 | 台 | 基礎価格 | | | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 |
| 08-23 | 鋳鉄管切断機 | φ500～1500 | 台 | 基礎価格 | | | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 |
| 08-23 | ｱﾙﾐ製蓋 | 0.5m2未満 | m2 | t=3.5mm | | 現場着価 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
| 08-23 | ｱﾙﾐ製蓋 | 0.5～1.0m2 | m2 | t=3.5mm | | 現場着価 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
| 08-23 | ｱﾙﾐ製蓋 | 1.0～1.5m2 | m2 | t=3.5mm | | 現場着価 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 08-23 | ｱﾙﾐ製蓋 | 1.5～2.0m2 | m2 | t=3.5mm | | 現場着価 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 08-23 | ｱﾙﾐ製蓋 | 2.0m2以上 | m2 | t=3.5mm | | 現場着価 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽﾊﾟｰﾄ φ250 | 最小高 H=800mm | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ φ300 | 最小高 H=900mmまで | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ φ350 | 最小高 H=1000mm | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ φ400 | 最小高 H=1100mm以上 | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ φ450 | 最小高 H=1200mm | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ φ500 | 最小高 H=1300mm | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ φ600 | 最小高 H=1500mm | 基 | 巻き上げ機含む | | 現場着価 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ高さ割増 | φ400以下 100mm増毎に | 基 | | | | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ高さ割増 | φ450以上 100mm増毎に | 基 | | | | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ中間軸受加算 | φ250～450 H+600毎 | 基 | 1ヶ所当たり | | | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 08-23 | 鋼製ｵﾘﾌｨｽｸﾞｰﾄ中間軸受加算 | φ500～600 H+700毎 | 基 | 1ヶ所当たり | | | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| 08-23 | 落口工 | φ600 1.5割 | 個 | 排水路流入工 | 参考質量=2191kg | 現場着価 | 85,200 | － | － | － | － | － | 99,300 | － | － | － |
| 08-23 | 落口工 | φ600 2.0割 | 個 | 排水路流入工 | 参考質量=2742kg | 現場着価 | 103,000 | － | － | － | － | － | 121,000 | － | － | － |
| 08-23 | 落口工 | φ900 1.5割 | 個 | 排水路流入工 | 参考質量=3225kg | 現場着価 | 140,000 | － | － | － | － | － | 163,000 | － | － | － |
| 08-23 | 落口工 | φ900 2.0割 | 個 | 排水路流入工 | 参考質量=3822kg | 現場着価 | 185,000 | － | － | － | － | － | 214,000 | － | － | － |
| 08-23 | U字側溝用 止水壁 U300用 | 1200×1000×200 | 個 | 道路U字ﾄﾗﾌ | | 現場着価 | 16,800 | － | － | － | － | － | 17,600 | － | － | － |
| 08-23 | U字側溝用 止水壁 U450用 | 1200×1000×200 | 個 | 道路U字ﾄﾗﾌ | | 現場着価 | 13,900 | － | － | － | － | － | 14,900 | － | － | － |
| 08-23 | 木柵（Ⅰ） | H=0.9m 1.5mｽﾊﾟﾝ | m | 防腐材注入加工(ACC)含む | | 現場着価 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 08-23 | 木柵（Ⅱ） | H=1.2m 1.7mｽﾊﾟﾝ | m | 防腐材注入加工(ACC)含む | | 現場着価 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| 08-23 | 高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ | t=1.0mm | m2 | | | 現場着価 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 08-23 | 高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ | t=1.5mm | m2 | | | 現場着価 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 08-23 | 高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ | t=2.0mm | m2 | | | 現場着価 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 08-23 | 水田落口工 | φ150 樹脂製 | 個 | 深水用 水位調整型 | FRP製ｼｬｯﾀｰ付 | 現場着価 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| 08-23 | 給水栓 | φ100 鋳鉄製 | 個 | | | 現場着価 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 08-23 | 給水栓 | φ100 鋳鉄製 分岐散水弁付 | 個 | | | 現場着価 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 |
| 08-23 | 連結プレート | SS400、亜鉛メッキ、275×75、t=4.5mm | 枚 | ボルト含む | | 現場着価 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 08-23 | 上蓋 | FRP製、φ600mm | 枚 | | | 現場着価 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| 08-23 | 中蓋 | 鋼製、φ600mm | 枚 | 鋼製ウレタン、蓋止プレート含む | | 現場着価 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 |
| 08-23 | 上蓋 | FRP製、φ300mm | 枚 | | | 現場着価 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 |
| 08-23 | 振れ止め金具 | SUS | 組 | | | 現場着価 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 08-23 | ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 45° | 個 | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む | | 現場着価 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 08-23 | コンクリート柵板 | SP-1 抵抗曲げモーメント3.43kN･m/m | m2 | | | 現場着価 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 |
| 08-23 | コンクリート柵板 | SP-2 抵抗曲げモーメント5.69kN･m/m | m2 | | | 現場着価 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 |
| 08-23 | コンクリート柵板 | SP-3 抵抗曲げモーメント7.85kN･m/m | m2 | | | 現場着価 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 08-23 | コンクリート柵板 | SP-4 抵抗曲げモーメント10.79kN･m/m | m2 | | | 現場着価 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| 08-23 | 透水性断熱材 | 空隙ﾀｲﾌﾟ t=50mm 1000×1000mm | m2 | フィルター材含まず | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 09-01 | 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 6.6kV PDC 38mm2 | m | | | 現場着価 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 09-01 | 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | SN-OC 22mm2 | m | | | 現場着価 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 09-01 | 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | SN-OC 38mm2 | m | | | 現場着価 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 09-01 | 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | SN-OC 60mm2 | m | | | 現場着価 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 09-01 | 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | SN-OC 100mm2 | m | | | 現場着価 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 09-01 | ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | | 本 | | | 現場着価 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| 09-02 | 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ | SVV-SSD 2.0mm2 2C | m | | | 現場着価 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 09-02 | 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ | SVV-SSD 2.0mm2 4C | m | | | 現場着価 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 09-02 | 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ | SVV-SSD 2.0mm2 8C | m | | | 現場着価 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 09-02 | 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ | SVV-SSD 2.0mm2 12C | m | | | 現場着価 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 09-02 | 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ | SVV-SSD 2.0mm2 19C | m | | | 現場着価 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 09-02 | 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ | SVV-SSD 2.0mm2 30C | m | | | 現場着価 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ | WF-H50-9 | m | | | 現場着価 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 09-02 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 10D-2E | m | | | 現場着価 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 09-02 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | DCX-10D-HR | m | | | 現場着価 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 09-02 | 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ | L-LCX-43D-50HR 260MHz対応 | m | | | 現場着価 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 09-02 | 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ | L-LCX-43D-55HR 260MHz対応 | m | | | 現場着価 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 09-02 | 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ | L-LCX-43D-65HR 260MHz対応 | m | | | 現場着価 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 09-02 | 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ | L-LCX-43D-75HR 260MHz対応 | m | | | 現場着価 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 09-02 | 難燃耐熱型漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 | LCX-43D-NJ-DO | 個 | | | 現場着価 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H4D-NP | 個 | | | 現場着価 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H4D-NJ | 個 | | | 現場着価 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H7D-NP(J) | 個 | 2GHz帯 | | 現場着価 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H13D-NP | 個 | | | 現場着価 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H13D-NJ | 個 | | | 現場着価 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H3D-NP | 個 | | | 現場着価 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H3D-NJ | 個 | | | 現場着価 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H9D-NP | 個 | | | 現場着価 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
| 09-02 | 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 | WF-H9D-NJ | 個 | | | 現場着価 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
| 09-02 | PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 | NP-3 3C-2V用 | 個 | | | 現場着価 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 09-02 | PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 | NJ-3 3C-2V用 | 個 | | | 現場着価 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 09-02 | 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 | LCX-43D-NJ | 個 | | | 現場着価 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| 09-02 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 | DCX-10D-NJ | 個 | | | 現場着価 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| 09-02 | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 | DCX-10D-NP | 個 | | | 現場着価 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 09-02 | ツイストペアケーブル | 屋外用 UTP カテゴリー5e 4P | m | | | 現場着価 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-LM無 | 200C 1.3μm0.5dB | m | | | 現場着価 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 | 4C 1.3μm0.5dB | m | ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ | | 現場着価 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 | 8C 1.3μm0.5dB | m | ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ | | 現場着価 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 | 20C 1.3μm0.5dB | m | ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ | | 現場着価 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 | 40C 1.3μm0.5dB | m | ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ | | 現場着価 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 | 80C 1.3μm0.5dB | m | ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ | | 現場着価 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 | 100C 1.3μm0.5dB | m | ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ | | 現場着価 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD | 4C 1.3μm0.5dB | m | | | 現場着価 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD | 8C 1.3μm0.5dB | m | | | 現場着価 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD | 20C 1.3μm0.5dB | m | | | 現場着価 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD | 100C 1.3μm0.5dB | m | | | 現場着価 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 4C 1.3μm0.5dB | m | | | | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 8C 1.3μm0.5dB | m | | | | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 20C 1.3μm0.5dB | m | | | | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 40C 1.3μm0.5dB | m | | | | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 60C 1.3μm0.5dB | m | | | | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 80C 1.3μm0.5dB | m | | | | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 09-03 | SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 | 100C 1.3μm0.5dB | m | | | | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| 09-03 | 光用ｺﾈｸﾀ | SC型 | 個 | | | 現場着価 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 光用ｺﾈｸﾀ | LC形　1C用 | 個 | | | 現場着価 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 09-03 | 光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | SC型ｺﾈｸﾀ適用 | 個 | | | 現場着価 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| 09-03 | 光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | LC形　1C用 | 個 | | | 現場着価 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 09-03 | FCコネクタ付単心コード | 片端コネクタ付SMケーブル１ｍ | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| 09-03 | FCコネクタ付単心コード | 両端コネクタ付SMケーブル１ｍ | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |
| 09-03 | 光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型) | SM 片端子 2C(PC研磨) 2m | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| 09-03 | 光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型) | SM 片端子 4C(PC研磨) 2m | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| 09-03 | 光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型) | SM 両端子 4C(PC研磨) 3m | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| 09-03 | SCコネクタ付単心コード | 片端コネクタ付SMケーブル１ｍ | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 09-03 | SCコネクタ付単心コード | 両端コネクタ付SMケーブル１ｍ | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 09-03 | LCコネクタ付単心コード | 片端コネクタ付SMケーブル 1m | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 09-03 | LCコネクタ付単心コード | 両端コネクタ付SMケーブル 1m | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 09-03 | SC-FCコネクタ付単心コード | 両端コネクタ付SMケーブル 1m | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 09-03 | SC-LCコネクタ付単心コード | 両端コネクタ付SMケーブル 1m | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 09-03 | FC-LCコネクタ付単心コード | 両端コネクタ付SMケーブル 1m | 本 | 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 | | 現場着価 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 09-03 | 光コネクタ付コード（SC型） | SM　片端子　2Ｃ（PC研磨）　２ｍ | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 09-03 | 光コネクタ付コード（SC型） | SM　片端子　４Ｃ（PC研磨）　２ｍ | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 |
| 09-03 | 光コネクタ付コード（SC型） | SM　両端子　４Ｃ（PC研磨）　３ｍ | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 09-03 | 光コネクタ付コード（LC型） | SM 片端子 2C(PC研磨) 1m | 本 | 長さを延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| 09-03 | 光コネクタ付コード（LC型） | SM 片端子 4C(PC研磨) 1m | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| 09-03 | 光コネクタ付コード（LC型） | SM 両端子 4C(PC研磨) 1ｍ | 本 | 延長する場合は「光コード」を加算 | | 現場着価 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 |
| 09-03 | 光ｺｰﾄﾞ | SM　1.31μｍ 1C(PC研磨) | m | | | 現場着価 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| 09-03 | 光ｺｰﾄﾞ | SM 1.31μｍ 2C(PC研磨) | m | | | 現場着価 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 |
| 09-03 | 光ｺｰﾄﾞ | SM 1.31μｍ 4C(PC研磨) | m | | | 現場着価 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| 09-03 | 光ｺｰﾄﾞ | SM　1.31μｍ 8C(PC研磨) | m | | | 現場着価 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 09-03 | ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分 | SMｹｰﾌﾞﾙ | m | | | 現場着価 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 09-03 | 凍結障害防止用PEﾍﾟｲﾌﾟ | 9mm | m | | | 現場着価 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 09-03 | 凍結障害防止用PEﾍﾟｲﾌﾟ | 11mm | m | | | 現場着価 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 09-03 | 凍結障害防止用PEﾍﾟｲﾌﾟ | 19mm | m | | | 現場着価 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 09-03 | 浸水検知ｾﾝｻｰ | | 個 | | | 現場着価 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | ﾒｶﾆｶﾙ形 12C以下用 | 組 | | | 現場着価 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | ﾒｶﾆｶﾙ形 24C以下用 | 組 | | | 現場着価 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | ﾒｶﾆｶﾙ形 48C以下用 | 組 | | | 現場着価 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | 架空用2分岐 | 組 | | | 現場着価 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | 架空用3・4分岐 | 組 | | | 現場着価 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | 地中用浸水ｾﾝｻｰ付2分岐 | 組 | | | 現場着価 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 | 地中用浸水ｾﾝｻｰ付3・4分岐 | 組 | | | 現場着価 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 82,600 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ | 架空用2分岐 | 個 | | | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ | 架空用3・4分岐 | 個 | | | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ | 地中用2分岐 | 個 | | | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ | 地中用3・4分岐 | 個 | | | 現場着価 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 | 盤内組込形 12C以下用 | 個 | | | 現場着価 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 | 盤内組込形 24C以下用 | 個 | | | 現場着価 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| 09-03 | 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 | 盤内組込形 48C以下用 | 個 | | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 09-04 | 耐熱電線(HP-S) | HP-S0.9mm×5C | m | | | 現場着価 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 09-04 | 耐熱電線(HP-S) | HP-S0.9mm×7P | m | | | 現場着価 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 09-04 | 耐熱電線(HP-S) | HP-S0.9mm×25P | m | | | 現場着価 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 16mm | m | | | 現場着価 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 22mm | m | | | 現場着価 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 28mm | m | | | 現場着価 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 36mm | m | | | 現場着価 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 42mm | m | | | 現場着価 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 54mm | m | | | 現場着価 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 70mm | m | | | 現場着価 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
| 09-05 | 金属製可とう電線管 | KIC 82mm | m | | | 現場着価 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 09-05 | 無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | HDPE 50mm | m | | | 現場着価 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 09-05 | 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾗｯﾌﾟ | Z-DC13 | 個 | 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) | | 現場着価 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 09-05 | 防水キャップ | Ｇ１６～２８、Ｅ１９～３１用 | 個 | | | 現場着価 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 09-05 | 防水キャップ | Ｇ３６～５４、Ｅ３９～５１用 | 個 | | | 現場着価 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 09-05 | 防水キャップ | Ｇ７０～９２、Ｅ６５～７５用 | 個 | | | 現場着価 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 100×100×100mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 150×150×100mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 200×200×100mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 200×200×150mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 200×200×200mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 250×250×250mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 300×300×150mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 300×300×200mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 350×300×300mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 350×350×200mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 350×350×350mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×300×300mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×400×200mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×400×250mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×400×300mm 防水 | 個 | | | 現場着価 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 100×100×100 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 150×150×100 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 150×150×150 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 200×200×100 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 200×200×150 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 200×200×200 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 250×250×150 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 250×250×200 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 250×250×250 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 300×300×200 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 300×300×150 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 300×300×250 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 350×350×200 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 350×350×250 3.2t　HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×300×200 3.2t HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×300×250 3.2t HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×400×200 3.2t HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 400×400×250 3.2t HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 500×400×300 3.2t HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) | 500×500×300 3.2t HDZ45 | 個 | | | 現場着価 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め) | 150×150×100mm 端子付 | 個 | | | 現場着価 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め) | 200×200×100mm 端子付 | 個 | | | 現場着価 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め) | 300×300×100mm 端子付 | 個 | | | 現場着価 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め) | 400×400×200mm 端子付 | 個 | | | 現場着価 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め) | 500×500×300mm 端子付 | 個 | | | 現場着価 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) | 150×150×100×1.5 防水 | 個 | | | 現場着価 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) | 200×200×100×1.5 防水 | 個 | | | 現場着価 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) | 300×300×100×1.5 防水 | 個 | | | 現場着価 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) | 400×400×200×1.5 防水 | 個 | | | 現場着価 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 09-07 | 金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) | 500×500×300×1.5 防水 | 個 | | | 現場着価 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 |
| 09-08 | 接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付) | 14φ×1500 | 組 | | | 現場着価 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×600 | 個 | 建設省型H1-6 | | 現場着価 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×900 | 個 | 建設省型H1-9 | | 現場着価 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 800×800×900 | 個 | | | 現場着価 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 | 89,200 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 800×800×1300(1200) | 個 | | | 現場着価 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900×900×600 | 個 | 建設省型H2-6 | | 現場着価 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900×900×900 | 個 | 建設省型H2-9 | | 現場着価 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 99,100 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900×900×1300 | 個 | | | 現場着価 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1200×1200×1500 | 個 | | | 現場着価 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1500×1500×1500 | 個 | | | 現場着価 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 09-09 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ銘板 | 190mm×90mm×3mm | 枚 | ｱｸﾘﾙ樹脂製 | | 現場着価 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| 09-09 | 中耐鉄蓋(2t荷重) | 600φ丸型 | 枚 | 建設省型R2K-60 | | 現場着価 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
| 09-09 | 中耐鉄蓋(2t荷重) | 800×400角型 | 枚 | 建設省型N2K-8 | | 現場着価 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 09-09 | 中耐鉄蓋(2t荷重) | 1200×600角型 | 枚 | 建設省型N2K-12 | | 現場着価 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
| 09-09 | 重耐鉄蓋(8t荷重) | 600φ丸型 | 枚 | 建設省型R8K-60 | | 現場着価 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
| 09-09 | 重耐鉄蓋(8t荷重) | 800×400角型 | 枚 | 建設省型N8K-8 | | 現場着価 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| 09-09 | 重耐鉄蓋(8t荷重) | 1200×600角型 | 枚 | 建設省型N8K-12 | | 現場着価 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 |
| 09-09 | ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | L=250 HDZ55 | 個 | | | 現場着価 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
| 09-09 | ｹｰﾌﾞﾙ受棚 | L=120 HDZ35 | 個 | | | 現場着価 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 09-09 | ｹｰﾌﾞﾙ受棚 | L=120 HDZ55 固定式 | 個 | | | 現場着価 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 09-09 | 受棚支持金具 | 通信用 450×70 t=6.0 | 本 | | | 現場着価 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 09-09 | 受棚支持金具 | 通信用 914×70 t=6.0 | 本 | | | 現場着価 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 09-09 | 受棚支持金具 | 電力用 300×70 t=6.0 | 本 | | | 現場着価 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 09-09 | 受棚支持金具 | 電力用 575×70 t=6.0 | 本 | | | 現場着価 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 09-09 | 受棚支持金具 | 電力用 825×70 t=6.0 | 本 | | | 現場着価 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 09-09 | SC支持金物 | L=500 HDZ-A | 個 | | | 現場着価 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |
| 09-09 | SC支持金物 | L=800 HDZ-A | 個 | | | 現場着価 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 |
| 09-10 | LCX支持金具 | 振止用 1型 | 個 | | | 現場着価 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 09-10 | LCX支持金具 | 中間支持用 2型（めっき） | 個 | | | 現場着価 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 09-10 | LCX支持金具 | 両引留用 A型(めっき) | 個 | | | 現場着価 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| 09-10 | LCX支持金具 | 片引留用 B型(めっき) | 個 | | | 現場着価 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 09-10 | 矩形導波管 | WRJ-7(JIS規格) | m | | | 現場着価 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 09-10 | 矩形導波管 | WRJ-120(CES規格) | m | | | 現場着価 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 09-10 | 矩形導波管用気密導波管 | WRJ-7適合品 6.5GHz帯用 | 個 | | | 現場着価 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
| 09-10 | 矩形導波管用気密導波管 | WRJ-120適合品 | 個 | | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 09-10 | 耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管 | WRJ-7用 | 個 | | | 現場着価 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 09-10 | 耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管 | WRJ-120用 | 個 | | | 現場着価 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 09-10 | 楕円導波管 | 6.5GHz帯用 | m | | | 現場着価 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ | PRJ-7用 | 個 | | | 現場着価 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ | PRJ-10G用 | 個 | | | 現場着価 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ | PRJ-10P用 | 個 | | | 現場着価 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ | BRJ-7用 | 個 | | | 現場着価 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ | BRJ-10用 | 個 | | | 現場着価 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ | BRJ-120用 | 個 | | | 現場着価 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ | WRJ-7用 E面 | 個 | | | 現場着価 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ | WRJ-7用 H面 | 個 | | | 現場着価 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ | WRJ-120用 E面 | 個 | | | 現場着価 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| 09-10 | 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ | WRJ-120用 H面 | 個 | | | 現場着価 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| 09-10 | 楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ | 矩形(WRJ-7)～楕円(6.5GHz帯用) | 個 | | | 現場着価 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
| 09-10 | 矩形導波管用固定金物 | WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ付 | 個 | | | 現場着価 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| 09-10 | 矩形導波管用固定金物 | WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ無 | 個 | | | 現場着価 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 |
| 09-10 | 矩形導波管用固定金物 | WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ付 | 個 | | | 現場着価 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 09-10 | 矩形導波管用固定金物 | WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ無 | 個 | | | 現場着価 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 09-10 | 楕円導波管用固定金物 | 6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ付 | 個 | | | 現場着価 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 09-10 | 楕円導波管用固定金物 | 6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ無 | 個 | | | 現場着価 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 09-10 | 空中線取付金具ﾊﾞﾝｻﾞｰﾏｽﾄ取付用 | 70MHzｽﾘｰﾌﾞ | 式 | | | 現場着価 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| 09-10 | 空中線取付金具ﾊﾞﾝｻﾞｰﾏｽﾄ取付用 | 150MHzｽﾘｰﾌﾞ | 式 | | | 現場着価 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 09-10 | 空中線取付金具ﾊﾞﾝｻﾞｰﾏｽﾄ取付用 | 400MHzｽﾘｰﾌﾞ | 式 | | | 現場着価 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 09-10 | 空中線取付金具ﾊﾞﾝｻﾞｰﾏｽﾄ取付用 | 70MHz八木 | 式 | | | 現場着価 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 |
| 09-10 | 空中線取付金具ﾊﾞﾝｻﾞｰﾏｽﾄ取付用 | 150MHz八木 | 式 | | | 現場着価 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 |
| 09-10 | 空中線取付金具ﾊﾞﾝｻﾞｰﾏｽﾄ取付用 | 400MHz八木 | 式 | | | 現場着価 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 36,700 |
| 09-11 | 電柱番号札(PE) | 80×300 白黒2層 刻字式 ステンレスバンド2本付 | 枚 | 取付穴2×12×1R×4 開発マーク無し | | 現場着価 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 09-11 | ロープフィッカー | 柱上高圧開閉器操作ロープ用 | 個 | | | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 09-11 | ロープガイド | 柱上高圧開閉器操作ロープ用 2個1組 | 組 | | | 現場着価 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 09-11 | コンクリートポール | 8m 末口19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 80,700 | 134,000 | 93,700 | 107,000 | 72,100 | 167,000 | 139,000 | 163,000 | 110,000 | 158,000 |
| 09-11 | コンクリートポール | 9m 末口19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 84,200 | 138,000 | 97,200 | 111,000 | 75,500 | 171,000 | 142,000 | 166,000 | 114,000 | 161,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 10m 末口19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 88,600 | 142,000 | 101,000 | 115,000 | 79,900 | 175,000 | 147,000 | 171,000 | 118,000 | 166,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 11m 末口19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 94,800 | 148,000 | 107,000 | 121,000 | 86,100 | 181,000 | 153,000 | 177,000 | 124,000 | 172,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 12m 末口19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 101,000 | 154,000 | 114,000 | 128,000 | 92,400 | 188,000 | 159,000 | 183,000 | 130,000 | 178,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 13m 末口 19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 106,000 | 160,000 | 119,000 | 133,000 | 97,800 | 193,000 | 165,000 | 188,000 | 136,000 | 184,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 14m 末口 19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 112,000 | 166,000 | 125,000 | 139,000 | 103,000 | 199,000 | 171,000 | 194,000 | 142,000 | 190,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 15m 末口 19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 121,000 | 175,000 | 134,000 | 148,000 | 112,000 | 208,000 | 179,000 | 203,000 | 151,000 | 198,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 16m 末口 19cm 3.5kN | 本 | | | 現場着価 | 129,000 | 183,000 | 142,000 | 156,000 | 120,000 | 216,000 | 188,000 | 211,000 | 159,000 | 207,000 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 10m 末口 19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 98,000 | 151,000 | 111,000 | 125,000 | 89,300 | 185,000 | 156,000 | 180,000 | 127,000 | 175,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 11m 末口 19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 105,000 | 159,000 | 118,000 | 133,000 | 97,200 | 193,000 | 164,000 | 188,000 | 135,000 | 183,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 12m 末口19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 114,000 | 167,000 | 127,000 | 141,000 | 105,000 | 201,000 | 172,000 | 196,000 | 143,000 | 191,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 13m 末口19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 122,000 | 176,000 | 135,000 | 149,000 | 113,000 | 209,000 | 181,000 | 205,000 | 152,000 | 200,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 14m 末口19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 129,000 | 183,000 | 142,000 | 156,000 | 121,000 | 216,000 | 188,000 | 212,000 | 159,000 | 207,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 15m 末口19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 139,000 | 193,000 | 152,000 | 166,000 | 130,000 | 226,000 | 198,000 | 221,000 | 169,000 | 217,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 16m 末口 19cm 5.0kN | 本 | | | 現場着価 | 148,000 | 202,000 | 161,000 | 175,000 | 139,000 | 235,000 | 206,000 | 230,000 | 178,000 | 225,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 8m 末口 14cm 2.0kN | 本 | | | 現場着価 | 70,500 | 124,000 | 83,500 | 97,700 | 61,800 | 157,000 | 129,000 | 152,000 | 100,000 | 148,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 9m 末口 12cm 2.0kN | 本 | | | 現場着価 | 74,500 | 128,000 | 87,500 | 101,000 | 65,800 | 161,000 | 133,000 | 156,000 | 104,000 | 152,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 10m 末口 12cm 2.0kN | 本 | | | 現場着価 | 79,400 | 133,000 | 92,500 | 106,000 | 70,800 | 166,000 | 138,000 | 161,000 | 109,000 | 157,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 13m 末口 19cm 7.0kN | 本 | | | 現場着価 | 148,000 | 202,000 | 161,000 | 175,000 | 139,000 | 235,000 | 207,000 | 230,000 | 178,000 | 226,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 14m 末口 19cm 7.0kN | 本 | | | 現場着価 | 159,000 | 213,000 | 172,000 | 186,000 | 151,000 | 246,000 | 218,000 | 242,000 | 189,000 | 237,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 15m 末口 19cm 7.0kN | 本 | | | 現場着価 | 171,000 | 225,000 | 184,000 | 198,000 | 163,000 | 258,000 | 230,000 | 254,000 | 201,000 | 249,000 |
| 09-11 | コンクリートポール（電力仕様） | 16m 末口 19cm 7.0kN | 本 | | | 現場着価 | 188,000 | 242,000 | 201,000 | 215,000 | 179,000 | 275,000 | 247,000 | 270,000 | 218,000 | 266,000 |
| 09-11 | コンクリートポール | 12m 末口19cm 10kN | 本 | | | 現場着価 | 180,000 | 234,000 | 193,000 | 207,000 | 171,000 | 267,000 | 238,000 | 262,000 | 210,000 | 257,000 |
| 09-11 | ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ | A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 個 | | | 現場着価 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| 09-11 | ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ | B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 個 | | | 現場着価 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 |
| 09-11 | ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ | C型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 個 | | | 現場着価 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 |
| 09-11 | ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ | 電力型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 個 | | | 現場着価 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
| 09-11 | ﾎﾞｰﾙ底板 | 丸形 No.1 450mm | 個 | | | 現場着価 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 |
| 09-11 | ﾎﾞｰﾙ底板 | 丸形 No.2 500mm | 個 | | | 現場着価 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
| 09-11 | ﾎﾞｰﾙ底板 | 丸形 No.3 600mm | 個 | | | 現場着価 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 09-11 | ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付 | No.2 600×300 | 個 | | | 現場着価 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 |
| 09-11 | ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付 | No.3 700×350 | 個 | | | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 09-11 | 支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別 | No.2 600×300 | 個 | | | 現場着価 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 |
| 09-11 | 支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別 | No.3 700×350 | 個 | | | 現場着価 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 |
| 09-11 | ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ | φ16×2000 | 本 | | | 現場着価 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 |
| 09-11 | ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ | φ19×2300 | 本 | | | 現場着価 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 |
| 09-11 | 耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ | 3号 亜鉛めっき | 個 | | | 現場着価 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 09-11 | 耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ | 4号 亜鉛めっき | 個 | | | 現場着価 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 09-11 | 足場ﾎﾞﾙﾄ | CP用 | 本 | | | 現場着価 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 09-11 | 通信線用架線金物(足場ﾎﾞﾙﾄ) | CP用 | 本 | | | 現場着価 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 09-11 | 軽腕金LGA(電力規格品) | 0.9ﾃ(低圧2線引通・引留) | 本 | | | 現場着価 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 09-11 | 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.2ﾄ(低圧2線槍出・ﾄﾝﾎﾞ) | 本 | | | 現場着価 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 09-11 | 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.5ﾃ(高圧3線引通・総槍出) | 本 | | | 現場着価 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 |
| 09-11 | 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.5ﾄ(高圧3線引留) | 本 | | | 現場着価 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 |
| 09-11 | 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.8ﾃ(高圧3線引通・総槍出) | 本 | | | 現場着価 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| 09-11 | 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.8ﾄ(高圧3線引留) | 本 | | | 現場着価 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 |
| 09-11 | 丸型ｱｰﾑﾀｲ | 2.3×25×945(mm) | 本 | | | 現場着価 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 09-11 | Uﾎﾞﾙﾄ | 13×220mm | 個 | | | 現場着価 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| 09-11 | 配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ) | 電力・JR規格品(RL-O) | 個 | | | 現場着価 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 09-11 | ラッシングロッド | 1号 L=750mm | 本 | | | 現場着価 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 09-11 | ラッシングロッド | 2号 L=750mm | 本 | | | 現場着価 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 09-11 | ラッシングロッド | 3号 L=750mm | 本 | | | 現場着価 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 09-11 | ラッシングロッド | 4号 L=750mm | 本 | | | 現場着価 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 09-11 | ラッシングロッド | 特号 L=750mm | 本 | | | 現場着価 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 09-11 | ラッシングロッド | 特特号 L=750mm | 本 | | | 現場着価 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-15 | 個 | | | 現場着価 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-20 | 個 | | | 現場着価 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-25 | 個 | | | 現場着価 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-30 | 個 | | | 現場着価 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-40 | 個 | | | 現場着価 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-50 | 個 | | | 現場着価 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-60 | 個 | | | 現場着価 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 09-11 | ｷｬﾄﾞﾙ | US-70 | 個 | | | 現場着価 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV5.5×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV8.0×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV14×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV22×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV38×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV60×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV5.5×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV8.0×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV14×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV22×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV38×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV60×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV3.5×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| 09-11 | ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ | 2P ELCB 30AF | 個 | 過負荷動作時永久遮断 | | 現場着価 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | CV3.5×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む | | | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | FP3.5mm2×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む | | | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
| 09-11 | ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ | 2P ELCB 50AF | 個 | 過負荷動作時永久遮断 | | 現地着価 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | FP5.5mm2×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む | | | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | FP8.0mm2×2C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む | | | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 |
| 09-11 | ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ | 2P ELCB 100AF | 個 | 過負荷動作時永久遮断 | | 現地着価 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | FP3.5mm2×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む | | | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | FP5.5mm2×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む | | | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 |
| 09-11 | ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ | 3P ELCB 30AF | 個 | 過負荷動作時永久遮断 | | 現地着価 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 |
| 09-11 | ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 | FP8.0mm2×3C+IV5.5 | 箇所 | 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む | | | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| 09-11 | ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ | 3P ELCB 50AF | 個 | 過負荷動作時永久遮断 | | 現地着価 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
| 09-11 | ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ | 3P ELCB 100AF | 個 | 過負荷動作時永久遮断 | | 現地着価 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 71,200 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ | φ10 | m | | | 現地着価 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ | φ15 | m | | | 現地着価 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ | φ20 | m | | | 現地着価 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ | S型(φ35) L=1500mm | 本 | | | 現場着価 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ | M型(φ45) L=1500mm | 本 | | | 現場着価 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ | L型(φ60) L=1500mm | 本 | | | 現場着価 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 09-11 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ | LL型(φ75) L=1500mm | 本 | | | 現場着価 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 09-11 | DVストラップ | | 個 | | | 現地着価 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

# 閲覧単価一覧

| 分類 | 名称 | 規格 | 単位 | 摘要１ | 摘要２ | 荷渡条件 | 札幌 | 函館 | 小樽 | 旭川 | 室蘭 | 釧路 | 帯広 | 網走 | 留萌 | 稚内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | DVｸﾞﾘｯﾌﾟ | 2.6mm×2C用 | 個 | | | 現地着価 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 09-11 | DVｸﾞﾘｯﾌﾟ | 3.2mm×2C用 | 個 | | | 現地着価 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 09-11 | DVｸﾞﾘｯﾌﾟ | 2.6mm×3C用 | 個 | | | 現地着価 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 09-11 | DVｸﾞﾘｯﾌﾟ | 3.2mm×3C用 | 個 | | | 現地着価 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 09-11 | 弓支線受アーム | 1.5m（小） | 組 | | | 現地着価 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 09-11 | 弓支線受アーム | 1.5m（大） | 組 | | | 現地着価 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 09-11 | 終端ｶﾗﾝﾌﾟ | SHEG-2 | 個 | | | 現場着価 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 09-11 | 直付吊架金具 | WLH-2 | 個 | | | 現場着価 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 09-11 | アースクランプ | 吊線、支持線用 | 個 | | | 現場着価 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 09-11 | 避雷突針支柱取付金具 | RALA | 個 | | | 現場着価 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 09-11 | 線名札 | 架空用　ｱｸﾘﾙ緑地に黒字刻字式50×100mm | 枚 | | | 現場着価 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 09-11 | 強力バンド | TBAO-19 | 個 | | | 現場着価 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 09-11 | 中線引留金物 | コンクリートポール用 | 個 | | | 現場着価 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| 09-11 | ストラップ | ねじり | 枚 | | | 現場着価 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 09-13 | 照明灯管理プレート | 250×150×0.5　アルミ板・反射型 | 組 | ステンバンド付き | | 現場着価 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 |
| 09-13 | トンネル照明器具管理番号札(アクリル) | 透明前板t=2 黒裏板白刻字t=1 65×145 COﾋﾞｽM4×25 | 枚 | 丸ゴシック体 取付穴φ5×2 | | 現場着価 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 09-13 | 灯具脱落防止金具 | | 個 | | | 現場着価 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 09-13 | 引込用ﾊﾟﾝﾄﾞ | 亜鉛めっき | 個 | | | 現場着価 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 09-13 | 自動点滅器(光電式)6A | ﾊﾟｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式200V | 個 | | | 現場着価 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 09-13 | 自動点滅器(光電式)10A | ﾊﾟｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式200V | 個 | | | 現場着価 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 09-13 | ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ | ﾋﾞｽ4本付 | 枚 | | | 現場着価 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 09-13 | ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | SB-502L(単相用) | 個 | | | 現場着価 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 09-13 | 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 25φL500ﾈｼﾞめっき | 組 | | | 現場着価 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 09-13 | 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 25φL700ﾈｼﾞめっき | 組 | | | 現場着価 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
| 09-13 | 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 25φL950ﾈｼﾞめっき | 組 | | | 現場着価 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 09-13 | 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 25φL1200ﾈｼﾞめっき | 組 | | | 現場着価 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
| 09-13 | ｱﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用支柱ﾍﾞｰｽ式 | 165.2φ×1000mm亜鉛 | 本 | | | 現場着価 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 |
| 09-13 | ｱﾞﾘﾝｶ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 19φL300ﾈｼﾞめっき | 組 | | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 09-13 | 支柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 道路情報用 | kg | | | 現場着価 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 |
| 09-13 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ | PVC 4個1組 | 組 | | | 現場着価 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 09-13 | 積算電力計箱 | 350×190×550 | 個 | 溶融亜鉛めっき(HDZ35) | | 現場着価 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 |
| 09-13 | 積算電力計箱 | 350×190×550 | 個 | 溶融亜鉛めっき(HDZ35)後指定色塗装 | | 現場着価 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| 09-15 | 高圧ナトリウムランプ | 両口金形、NHTD60 | 個 | | | 現場着価 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 |
| 09-15 | セラミックメタルハライドランプ | 水銀灯安定器点灯形110W　直管形 | 個 | | | 現場着価 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 09-15 | セラミックメタルハライドランプ | 水銀灯安定器点灯形150W　直管形 | 個 | | | 現場着価 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 09-15 | セラミックメタルハライドランプ | 水銀灯安定器点灯形190W　直管形 | 個 | | | 現場着価 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 09-15 | セラミックメタルハライドランプ | 水銀灯安定器点灯形220W　直管形 | 個 | | | 現場着価 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 09-15 | セラミックメタルハライドランプ | 水銀灯安定器点灯形270W　直管形 | 個 | | | 現場着価 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| 09-15 | セラミックメタルハライドランプ | 水銀灯安定器点灯形360W　直管形 | 個 | | | 現場着価 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 09-15 | ﾗﾝﾌﾟ | A形用 24V1.5W | 個 | ｶﾞﾗｽﾚﾝｽﾞ球 | | 現場着価 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 09-15 | ｱﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ | TS100 | 個 | | | 現場着価 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 09-16 | ポール銘板 | 黄銅版（真鍮板）t=0.5mm　ビス４本付 | 枚 | 地色「グリーン色」　焼付塗装仕上げ　LED・HID用 | 文字及び輪郭は浮き出し 取付穴「φ3.2mm 4箇所」別紙備考に図面 | 現場着価 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) | VV-BV　床版ﾋﾟｯﾁ5cm | m2 | | | 現場着価 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) | VV-BV　床版ﾋﾟｯﾁ7cm | m2 | | | 現場着価 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) | VV-BV　階段ﾋﾟｯﾁ5cm | m2 | | | 現場着価 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) | VV-BV　階段ﾋﾟｯﾁ7cm | m2 | | | 現場着価 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 | VV-BV　車道ﾋﾟｯﾁ5cm | m2 | | | 現場着価 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 | VV-BV　車道ﾋﾟｯﾁ7cm | m2 | | | 現場着価 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 | 縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ5cm | m2 | | | 現場着価 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 | 縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ7cm | m2 | | | 現場着価 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 | ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ5cm | m2 | | | 現場着価 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 09-17 | ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 | ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ7cm | m2 | | | 現場着価 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 |
| 09-17 | ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | H.V.V.1c×3.5mm2 | m | | | 現場着価 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 09-17 | ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | H.V.V.1c×5.5mm2 | m | | | 現場着価 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 09-17 | ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | H.V.V.1c×8.0mm2 | m | | | 現場着価 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 09-18 | 非常電話収納箱埋込外箱 | | 組 | 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備 | 機器単体費（工場出荷価格） | | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| 09-18 | 坑口信号灯(LED式) | SPCC t2.3以上 | 組 | 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備 | 機器単体費（工場出荷価格） | | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 |
| 09-18 | 坑口信号灯(LED式) | SUS t2.0以上 | 組 | 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備 | 機器単体費（工場出荷価格） | | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 |

（円）