鏡

1. 工事名

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事
工事地名	長沼町ほか

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0%
2) 事務所名	札幌開発建設部	1 4) 単価適用年月	製作：2023年 4月 据付：2023年 4月
3) 工事番号	2023212025	1 5) 歩掛適用年月	製作：2023年 4月 据付：2023年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) 前請負工事費	
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0
6) 主 工 種	水門設備（小形水門）	1 8) 随 意 契 約 額	0
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0
8) 工 期	371日間 自 令和 5年 5月27日 (当初) 至 令和 6年 5月31日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額	
9) 施 工 県	製作：北海道 据付：北海道	2 1) 共通仮設費対象額	
1 0) 地 区	製作：札幌開発建設部 据付：札幌開発建設部	2 2) 現場管理費対象額	
1 1) 河川・路線	石狩川 支川 千歳川	2 3) 一般管理費等対象額	
1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月	2 4) 処 分 費 等	0
		2 5) 公 告 日	令和 5年 3月15日
		2 6) 入 札 締 切 日	令和 5年 4月17日
ゲート設備	製作・据付		
附属設備	製作・据付		
			1 式
			1 式

3. 予算科目

1) 予算科目： 北海道開発事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
----------------------	----------------	-----------------	---------

設計総括表

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工							
	式	1		91,657,662			
小形水門製作 (南6号排水機場樋門)	式	1		82,850,000			
水門設備	式	1		82,850,000			
鋼製付属設備 (南6号排水機場樋門)	式	1		8,807,662			
付属設備	式	1		8,807,662			
間接労務費	式	1		560,000			
純製作費	式	1		92,217,662			
工場管理費	式	1		572,000			
製作原価	式	1		92,789,662			
据付工	式	1		3,964,038			
小形水門輸送工	式	1		61,000			
輸送工 (南6号排水機場樋門)	式	1		61,000			
小形水門設備据付	式	1		3,421,078			

設計総括表

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)			事業区分	機械設備			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小形水門据付工 (南6号排水機場樋門)	式	1			3,421,078			
鋼製付属設備据付	式	1			481,960			
鋼製付属設備据付工 (南6号排水機場樋門)	式	1			481,960			
共通仮設費	式	1			779,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1			779,000			
純工事費	式	1			4,743,038			
現場管理費	式	1			1,077,000			
据付間接費	式	1			2,395,000			
据付工事原価	式	1			8,215,038			
設計技術費	式	1			1,782,000			
工事原価	式	1			127,410,393			
一般管理費等	式	1						
工事価格	式	1						

設計総括表

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工							
	式	1		18,459,363			
小形水門製作 (旧千歳川樋門)	式	1		9,379,355			
水門設備	式	1		9,379,355			
鋼製付属設備 (旧千歳川樋門)	式	1		9,080,008			
付属設備	式	1		9,080,008			
間接労務費	式	1		1,613,000			
純製作費	式	1		20,072,363			
工場管理費	式	1		1,356,000			
製作原価	式	1		21,428,363			
据付工	式	1		1,569,330			
小形水門輸送工	式	1		213,000			
輸送工 (旧千歳川樋門)	式	1		213,000			
小形水門設備据付	式	1		691,492			

設計総括表

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)			事業区分	機械設備			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小形水門据付工 (旧千歳川樋門)	式	1			691,492			
鋼製付属設備輸送工	式	1			49,000			
輸送工 (旧千歳川樋門)	式	1			49,000			
鋼製付属設備据付	式	1			615,838			
鋼製付属設備据付工 (旧千歳川樋門)	式	1			615,838			
共通仮設費	式	1			323,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1			323,000			
純工事費	式	1			1,892,330			
現場管理費	式	1			439,000			
据付間接費	式	1			864,000			
据付工事原価	式	1			3,195,330			
工事原価	式	1			24,623,693			

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		91,657,662				
小形水門製作 (南6号排水機場樋門)		式	1		82,850,000				
水門設備		式	1		82,850,000				
扉体・戸当り・開閉装置	門柱引上げ式ゲート 5.0m×2.5m	門分	1	61,900,000	61,900,000			単-1号	
油圧装置	油圧ユニット	台	1	10,700,000	10,700,000			単-2号	
機側操作盤	屋内閉鎖自立形	面	1	9,500,000	9,500,000			単-3号	
開度発信器	水中型	台	1	750,000	750,000			単-4号	
鋼製付属設備 (南6号排水機場樋門)		式	1		8,807,662				
付属設備		式	1		8,807,662				
防護蓋	区分D	基	1	7,494,266	7,494,266			単-5号	
スクリーン	区分E	基	1	1,313,396	1,313,396			単-6号	
間接労務費		式	1		560,000				

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純製作費		式	1		92,217,662				
工場管理費		式	1		572,000				
製作原価		式	1		92,789,662				
据付工		式	1		3,964,038				
小形水門輸送工		式	1		61,000				
輸送工 (南6号排水機場樋門)		式	1		61,000				
小形水門輸送		式	1		61,000			内-1号	
小形水門設備据付		式	1		3,421,078				
小形水門据付工 (南6号排水機場樋門)		式	1		3,421,078				
据付(扉体・戸当り・開閉装置)	門柱以引き上げ式ゲート 5.0m×2.5m	式	1		2,659,878			内-2号	
据付(油圧装置)	油圧ユニット	式	1		380,600			内-3号	
据付(機側操作盤)		式	1		232,830			内-4号	

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		
							数量増減	金額増減	摘要
据付(開度発信器)			式	1		147,770			内-5号
鋼製付属設備据付			式	1		481,960			
鋼製付属設備据付工 (南6号排水機場樋門)			式	1		481,960			
据付(防護蓋)		区分D	式	1		374,858			内-6号
据付(スクリーン)		区分E	式	1		107,102			内-7号
共通仮設費			式	1		779,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		779,000			
純工事費			式	1		4,743,038			
現場管理費			式	1		1,077,000			
据付間接費			式	1		2,395,000			
据付工事原価			式	1		8,215,038			
設計技術費			式	1		1,782,000			

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		127,410,393				
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		18,459,363				
小形水門製作 (旧千歳川樋門)		式	1		9,379,355				
水門設備		式	1		9,379,355				
扉体(小形水門)	プレートガーダ構造ローラゲート1.1m×1.8m 四方水密方式 設計水深4.82m	門	1	1,401,486	1,401,486			単-1号	
戸当り(小形水門)	プレートガーダ構造ローラゲート 片側側部戸当り高さ3.8m 純径間1.1m 設計水深4.82m	門分	1	1,305,258	1,305,258			単-2号	
開閉装置	20kN エンジンラック式 単動ラック棒カバーアソカ金物排気管付	門分	1	6,282,600	6,282,600			単-3号	
戸当り(小形水門) (川裏)	プレートガーダ構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ2.8m 純径間0m 設計水深4.82m	門分	1	390,011	390,011			単-4号	
鋼製付属設備 (旧千歳川樋門)		式	1		9,080,008				
付属設備		式	1		9,080,008				
管理橋	区分A	基	1	6,802,741	6,802,741			単-5号	
川表防護柵・川裏防護柵	区分C	式	1		2,277,267			内-1号	

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	水門設備 (小形水門)		
規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間接労務費		式	1		1,613,000				
純製作費		式	1		20,072,363				
工場管理費		式	1		1,356,000				
製作原価		式	1		21,428,363				
据付工		式	1		1,569,330				
小形水門輸送工		式	1		213,000				
輸送工 (旧千歳川樋門)		式	1		213,000				
小形水門輸送		式	1		213,000			内-2号	
小形水門設備据付		式	1		691,492				
小形水門据付工 (旧千歳川樋門)		式	1		691,492				
据付(小形水門)		式	1		691,492			内-3号	
鋼製付属設備輸送工		式	1		49,000				

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送工 (旧千歳川樋門)		式	1		49,000				
鋼製付属設備輸送		式	1		49,000			内-4号	
鋼製付属設備据付		式	1		615,838				
鋼製付属設備据付工 (旧千歳川樋門)		式	1		615,838				
据付(管理橋)	区分A	式	1		321,307			内-5号	
据付(川表防護柵・川裏防護柵・川裏戸 当り)	区分C	式	1		294,531			内-6号	
共通仮設費		式	1		323,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		323,000				
純工事費		式	1		1,892,330				
現場管理費		式	1		439,000				
据付間接費		式	1		864,000				
据付工事原価		式	1		3,195,330				

設計内訳書

工事名	石狩川改修工事の内 南6号排水機場樋門外機械設備更新工事 (当初)					事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事原価		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			式	1		24,623,693			

一式当たり内訳書

[長沼町ほか]

据付(扉体・戸当り・開閉装置)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費(水門)	各種 2273400円 10.5%	式	1		238,707			
据付補助材料費	各種 1.5% 2273400円	式	1		34,101			
<労務費>								
据付(扉体・戸当り・開閉装置)		式	1		2,387,070			
合 計					2,659,878			

一式当たり内訳書

[長沼町ほか]

]

据付(機側操作盤)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費(水門)	各種 199000円 10.5%	式	1		20,895			
据付補助材料費	各種 1.5% 199000円	式	1		2,985			
<労務費>								
据付(機側操作盤)		式	1		208,950			
合 計					232,830			

一式当たり内訳書

[長沼町ほか]

]

据付(開度発信器)

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費(水門)	各種 126300円 10.5%	式	1		13,261			
据付補助材料費	各種 1.5% 126300円	式	1		1,894			
<労務費>								
据付(開度発信器)		式	1		132,615			
合 計					147,770			

一式当たり内訳書

[長沼町ほか]

]

据付(防護蓋)

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 353640円	式	1		3,536			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない D 4.5t 無 無 無	式	1		371,322			
合 計					374,858			

一式当たり内訳書

[千歳市

]

川表防護柵・川裏防護柵

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費 川表防護柵>								
ステンレス鋼板	SUS304 PL6	kg	1	768.15	768			
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	6	880.15	5,280			
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	kg	11	1,146.46	12,611			
ステンレス角形鋼管	SUS304 □60×30×3.0	kg	3	1,322.46	3,967			
ステンレス角形鋼管	SUS304 □90×90×4.0	kg	22	1,322.46	29,094			
ステンレス角形鋼管	SUS304 □100×50×4.0	kg	8	1,344.46	10,755			
<材料費 川裏防護柵>								
鋼板	SS400 PL4.5	kg	3	200.36	601			
鋼板	SS400 PL6	kg	31	200.36	6,211			
鋼板	SS400 PL9	kg	125	197	24,625			
平鋼	SS400 FB32×6	kg	5	162.76	813			

一式当たり内訳書

[千歳市

]

川表防護柵・川裏防護柵

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平鋼	SS400 FB50×6	kg	862	160.56	138,402			
平鋼	SS400 FB125×9	kg	104	160.56	16,698			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □50×50×3.2	kg	16	207.86	3,325			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □60×30×2.3	kg	184	225.46	41,484			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □90×90×3.2	kg	757	294.76	223,133			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □100×50×3.2	kg	723	206.76	149,487			
補助材料費 13%		式	1		86,743			
<部品費 川表防護柵>								
樋門機械設備 アンカーボルト	SUS304 M10~M24	kg	2	4,730	9,460			
<部品費 川裏防護柵>								
ボルト・ナット類	SUS304	kg	5	1,350	6,750			
樋門機械設備 アンカーボルト	SUS304 M10~M24	kg	52	4,730	245,960			

一式当たり内訳書

[千歳市

]

川表防護柵・川裏防護柵

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蝶番	SUS304	個	2	1,440	2,880			
兼用打掛	SUS304 80	個	1	3,120	3,120			
チェーン	SUS304 D8	m	11	6,200	68,200			
シャックル	SUS304 SC-8	個	22	3,600	79,200			
<労務費 川表防護柵・川裏防護柵>								
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 2.86t 標準以外(SUS材使用 比率計算) 2860.4kg 50.7kg	基	1	820,700	820,700			
<塗装費 川表防護柵>								
酸洗い	材工共	m ²	2	4,200	8,400			
<塗装費 川裏防護柵>								
溶融亜鉛めっき2種	HDZ40加工品立方溶接体	t	2.8	99,500	278,600			
合計					2,277,267			

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一1号	扉体・戸当り・開閉装置	門柱引き上げ式ゲート 5.0m×2.5m	単位	門分	数量		1	単価	61,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<機器単体費>									
	扉体・戸当り・開閉装置	門柱引き上げ式ゲート 5.0m×2.5m	門分	1	61,900,000	61,900,000			
計						61,900,000			
単価						61,900,000	円/門分		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一2号	油圧装置	油圧ユニット	単位	台	数量		1	単価	10,700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<機器単体費>									
	油圧ユニット	1門用	台	1	10,700,000	10,700,000			
計						10,700,000			
単価						10,700,000	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	機側操作盤	屋内閉鎖自立形	単位	面	数量		単価	
						1		9,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
	機側操作盤	屋内閉鎖自立形	面	1	9,500,000	9,500,000		
	計					9,500,000		
	単価					9,500,000		円/面

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-4号	開度発信器	水中型	単位	台	数量		単価	
						1		750,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
	開度発信器	水中型発信器	台	1	750,000	750,000		
	計					750,000		
	単価					750,000		円/台

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	防護蓋	区分D	単位	基	数量	1	単価	7,494,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
ステンレス平鋼		SUS304 FB50×6	kg	0.2	1,146.46	229		
ステンレス溝形鋼		SUS304 [200×100×10	kg	2,790	1,234.46	3,444,143		
ステンレス山形鋼		SUS304 L65×65×6	kg	157	1,201.46	188,629		
ステンレス山形鋼		SUS304 L100×100×10	kg	172	1,201.46	206,651		
ステンレス縞鋼板		SUS304 CHPL4.5	kg	1,349	1,053.75	1,421,508		
ステンレス丸棒		SUS304 φ16	kg	1	1,152.92	1,152		
ステンレス鋼管		SUS304TP 20A	kg	0.1	1,366.46	136		
補助材料費 13%			式	1		684,118		
<部品費>								
ボルト・ナット類		SUS304	kg	8	1,350	10,800		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	防護蓋	区分D	単位	基	数量	単価	金額	単価	7,494,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
樋門機械設備	アンカーボルト	SUS304 M10~M24	kg	6	4,730	28,380			
蝶番		SUS304	個	2	1,440	2,880			
南京錠		50mm	個	1	1,390	1,390			
ストッパー		□40×40 ネオプレン	個	1	1,850	1,850			
はしご (ゴムライニング)		3段型 φ16	組	1	38,200	38,200			
はしご (ゴムライニング)		4段型 φ16	組	1	46,900	46,900			
<労務費>									
労務費 (一般鋼構造物/鋼付設)		補正しない D 4.47t	基	1	707,500	707,500			
<塗装費>									
酸洗い		材工共	m ²	169	4,200	709,800			
計						7,494,266			

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	スクリーン	区分E	単位	基	数量	1	単価	1,313,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
ステンレス平鋼		SUS304 FB65×6	kg	226	1,278.46	288,931		
ステンレス溝形鋼		SUS304 [200×100×10	kg	350	1,234.46	432,061		
ステンレス山形鋼		SUS304 L100×100×10	kg	29	1,201.46	34,842		
ステンレス丸棒		SUS304 φ19	kg	58	1,152.92	66,869		
ステンレス鋼管		SUS304TP 20A	kg	37	1,366.46	50,559		
補助材料費 13%			式	1		113,524		
<部品費>								
ボルト・ナット類		SUS304	kg	5	1,350	6,750		
樋門機械設備 アンカーボルト		SUS304 M10~M24	kg	2	4,730	9,460		
<労務費>								

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一6号	スクリーン	区分E	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,313,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない E 0.7t/基(橋) 1基(橋)	基	1	226,400	226,400			
<塗装費>									
酸洗い		材工共	m ²	20	4,200	84,000			
計						1,313,396			
単価						1,313,396		円／基	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	kg			1,000		1,146.46	
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	kg	1,100	1,050	1,155,000			
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540			
計					1,146,460			
単価					1,146.46		円/kg	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ステンレス溝形鋼	SUS304 [200×100×10	kg			1,000		1,234.46	
ステンレス溝形鋼	SUS304 10×200×100	t	1.1	1,130,000	1,243,000			
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540			
計					1,234,460			
単価					1,234.46		円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス山形鋼	SUS304 L65×65×6	kg	1,100	1,100	1,210,000	1,201.46	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,201,460		
単価					1,201.46	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス山形鋼	SUS304 L100×100×10	kg	1,100	1,100	1,210,000	1,201.46	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,201,460		
単価					1,201.46	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	ステンレス縞鋼板	SUS304 CHPL4.5	単位	kg	数量	1,000	単価
						金額	1,053.75
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ステンレス縞鋼板	SUS304 CHPL4.5	kg	1,120	950	1,064,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-84	122	-10,248		
計					1,053,752		
単価					1,053.75		円/kg

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	ステンレス丸棒	SUS304 φ16	単位	kg	数量	1,000	単価
						金額	1,152.92
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ステンレス丸棒	SUS304 φ16	kg	1,200	975	1,170,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-140	122	-17,080		
計					1,152,920		
単価					1,152.92		円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	kg				1,000	1,366.46
ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	kg	1,100	1,250	1,375,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,366,460		
単価						1,366.46	円/kg

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 4.47t	基				1	707,500
機械設備製作工		人	25	28,300	707,500		
計					707,500		
単価						707,500	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス平鋼	SUS304 FB65×6	kg	1,100	1,170	1,287,000	1,278.46	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,278,460		
単価					1,278.46	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス溝形鋼	SUS304 [200×100×10	t	1.1	1,130,000	1,243,000	1,234.46	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,234,460		
単価					1,234.46	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス山形鋼	SUS304 L100×100×10	kg	1,100	1,100	1,210,000	1,201.46	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,201,460		
単価					1,201.46	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス丸棒	SUS304 φ19	kg	1,200	975	1,170,000	1,152.92	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-140	122	-17,080		
計					1,152,920		
単価					1,152.92	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	kg	1,000				1,366.46
ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	kg	1,100	1,250	1,375,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,366,460		
単価						1,366.46	円/kg

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない E 0.7t/基(橋) 1基(橋)	基	1				226,400
機械設備製作工		人	8	28,300	226,400		
計					226,400		
単価						226,400	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	19.8t 6.5km					1	61,000
運搬費用		式		1		61,000	
計						61,000	
単価						61,000	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付材料費（水門）	各種 2273400円 10.5%					1	238,707
据付材料費（率計上）		式		1		238,707	
計						238,707	
単価						238,707	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	据付補助材料費	各種 1.5% 2273400円	単位	式	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補助材料費		式	1		34,101	
	計					34,101	
	単価					34,101	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	据付(扉体・戸当り・開閉装置)		単位	式	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械設備据付工		人	72	28,140	2,026,080	
	普通作業員		人	18	20,055	360,990	
	計					2,387,070	
	単価					2,387,070	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	据付材料費（水門）	各種 325300円 10.5%	単位	式	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	据付材料費（率計上）		式	1		34,156	
	計					34,156	
	単価					34,156	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	据付補助材料費	各種 1.5% 325300円	単位	式	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補助材料費		式	1		4,879	
	計					4,879	
	単価					4,879	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付(油圧装置)		単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械設備据付工		人	10	28,140	281,400		341,565
普通作業員		人	3	20,055	60,165		
計					341,565		
単価					341,565		円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付材料費(水門)	各種 199000円 10.5%	単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
据付材料費(率計上)		式	1		20,895		
計					20,895		
単価					20,895		円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付補助材料費	各種 1.5% 199000円	単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費		式	1		2,985		
計					2,985		
単価					2,985	円/式	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付(機側操作盤)		単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	6	28,140	168,840		
普通作業員		人	2	20,055	40,110		
計					208,950		
単価					208,950	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付材料費（水門）	各種 126300円 10.5%	単位	式	数量	1	単価	13,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）		式	1		13,261		
計					13,261		
単価					13,261	円/式	

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付補助材料費	各種 1.5% 126300円	単位	式	数量	1	単価	1,894
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費		式	1		1,894		
計					1,894		
単価					1,894	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	据付(開度発信器)		単位	式	数量	1	単価
						金額	132,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4	28,140	112,560	
普通作業員			人	1	20,055	20,055	
計						132,615	
単価						132,615	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	据付補助材料費	鋼製付属設備 353640円	単位	式	数量	1	単価
						金額	3,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		3,536	
計						3,536	
単価						3,536	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼製付属設備据付	補正しない D 4.5t 無 無 無					1	371,322
機械設備据付工		人		11.2	28,140	315,168	
普通作業員		人		2.8	20,055	56,154	
計						371,322	
単価						371,322	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備 101040円					1	1,010
補助材料費		式		1		1,010	
計						1,010	
単価						1,010	円/式

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	扉体(小形水門)	プレートゲート構造ローゲート1.1m×1.8m 四方水密方式 設計水深4.82m	単位	門	数量	1	単価	1,401,486
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<材料費>								
ステンレス鋼板	SUS304 PL8	kg	131	1,020.15	133,639			
ステンレス溝形鋼	SUS304 [150×75×6	kg	262	1,234.46	323,428			
ステンレス丸棒	SUS304 φ60	kg	52	954.92	49,655			
ステンレス丸棒	SUS304 D240-D75	kg	78	1,254.92	97,883			
副部材費(率計上)水門	扉体 プレートゲート構造ローゲート(小形) SUS製 604605円	式	1		39,299			
補助材料費 13%		式	1		83,707			
<部品費>								
部品費(率計上)水門	扉体 プレートゲート構造ローゲート(小形) SUS製 604605円	式	1		12,092			
水密ゴム	P型 φ30×t10×w80	m	5	7,630	38,150			
水密ゴム	平型 t10×w70	m	1	4,140	4,140			

1次単価表

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一1号	扉体(小形水門)	プレートゲート構造ローゲート1.1m×1.8m 四方水密方式 設計水深4.82m	単位	門	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	主ローラ軸受	500SP-SL4相当品 D60-D75-50	個	4	8,350	33,400	
<労務費>							
	労務費(扉体) [水門]	補正しない プレートゲート構造ローゲート(小形) 523kg 393kg 1.1m 1.8m	門	1	537,700	537,700	
<塗装費>							
	工場塗装(水門) 標準	扉体 小形(プレートゲート構造ローラ・スライト) SUS鋼 537700円	式	1		48,393	
	計					1,401,486	
	単価					1,401,486	円/門

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	戸当り(小形水門)	プレートゲ-タ構造ローゲ-ト 片側側部戸当り高さ3.8m 純 径間 1.1m 設計水深4.82m	単位	門分	数量	1	単価	1,305,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
H形鋼		SS400 H125×60×6×8	kg		275	138.56		38,104
ステンレス溝形鋼		SUS304 [200×100×10	kg		511	1,234.46		630,809
副部材費(率計上)水門		戸当り プレートゲ-タ構造ローゲ-ト(小形) 668913円	式		1			23,411
補助材料費 13%			式		1			90,002
<部品費>								
部品費(率計上)水門		戸当り プレートゲ-タ構造ローゲ-ト(小形) 668913円	式		1			3,344
<労務費>								
労務費(戸当り)[水門]		補正しない プレートゲ-タ構造ローゲ-ト(小形) 3.8m 1.1m 四方水密 1門	門		1	481,100		481,100
<塗装費>								
工場塗装(水門)標準		戸当り 小形(プレートゲ-タ構造ロー-スライト) 481100円	式		1			38,488

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3号	開閉装置	20kN エンジラック式 単動 ラック棒カバー アンカー金物 排気管付	単位	門分	数量	単価	金額	単価	6,282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<機器単体費>									
開閉装置		エンジラック式 20kN 単動 ラック棒カバー アンカー金物 排気管付	台	1	5,300,000	5,300,000			
吊棒 (動力ラック式)		揚程外 単動 20kN SUS304	m	6	94,300	565,800			
樋門開閉機吊棒用 上限ストッパー		ラック式 20kN SUS304	個	1	56,800	56,800			
中間軸受		SUS304 20kN用 純径間1.8m用	個	1	360,000	360,000			
計						6,282,600			
単価						6,282,600		円/門分	

1次単価表

		単価使用年月		2023.04				
		歩掛使用年月		2023.04				
		労務調整係数		1.000-00000002000				
単一4号	戸当り(小形水門) (川裏)	プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ2.8m 純径間0m 設計水深4.82m	単位	門分	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
ステンレス鋼板		SUS304 PL9	kg	56	880.15	49,288		
ステンレス溝形鋼		SUS304 [100×50×6	kg	101	1,322.46	133,568		
補助材料費 13%			式	1		23,771		
<労務費>								
労務費(戸当り) [水門]		補正しない プレートゲート構造スライドゲート(小形) 2.8m 0m 三方水密 1門	門	1	169,800	169,800		
<塗装費>								
工場塗装(水門)標準		戸当り 小形(プレートゲート構造ローラースライド) 169800円	式	1		13,584		
計						390,011		
単価						390,011	円/門分	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	管理橋	区分A	単位	基	数量	1	単価	6,802,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
鋼板		SS400 PL9	kg	124	197	24,428		
鋼板		SS400 PL22	kg	63	197	12,411		
溝形鋼		SS400 [125×65×6	kg	383	142.96	54,753		
溝形鋼		SS400 [250×90×9	kg	375	147.36	55,260		
等辺山形鋼		SS400 L65×65×6	kg	88	142.96	12,580		
H形鋼		SS400 H496×199×9×14	kg	2,228	138.56	308,711		
補助材料費 13%			式	1		60,858		
<部品費>								
グレーチング		亜鉛メッキ 19×4.5mm	m	14	19,000	266,000		
サドルグリップ		SUS304 グレーチング用	個	72	1,340	96,480		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	管理橋	区分A	単位	基	数量	単価	金額	単価	6,802,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
管理橋支承		鑄鋼 SC450タイプ4~11	組	4	773,000		3,092,000		
摩擦接合用TCボルト橋梁用		S10T M22	kg	60	400		24,000		
手摺		アルミ合金 H=1.1 縦格子	m	29	42,400		1,229,600		
扉		アルミ合金 片開き	基	1	127,000		127,000		
ボルト・ナット類		SUS304	kg	13	1,350		17,550		
アンカーボルト		SS400	kg	12	380		4,560		
<労務費>									
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない A 3.26t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	基	1	679,200		679,200		
<塗装費 C-2>									
工場塗装		計上する 計上する エアレス ジンクリッチプライマ(無機系) 計上する 4回 エアレス 無機ジンクリッチペイント エアレス	m ²	82	8,992.08		737,350		
計							6,802,741		

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ステンレス鋼板	SUS304 PL8	kg			1,000		1,020.15	
ステンレス鋼板	PL8	kg	1,120	920	1,030,400			
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-84	122	-10,248			
計					1,020,152			
単価					1,020.15		円/kg	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ステンレス溝形鋼	SUS304 [150×75×6	kg			1,000		1,234.46	
ステンレス溝形鋼	SUS304 6×150×75	t	1.1	1,130,000	1,243,000			
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540			
計					1,234,460			
単価					1,234.46		円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス丸棒	SUS304 φ60	kg			1,000		954.92
ステンレス丸棒	SUS304 径25~100	t	1.2	810,000	972,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-140	122	-17,080		
計					954,920		
単価					954.92	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス丸棒	SUS304 D240-D75	kg			1,000		1,254.92
ステンレス丸棒	SUS304 D240-D75	kg	1,200	1,060	1,272,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-140	122	-17,080		
計					1,254,920		
単価					1,254.92	円/kg	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
副部材費（率計上）水門	扉体 プレートカーク構造ローケート(小形) SUS製 604605円	単位	式	数量		1	単価 39,299
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費（率計上）		式	1		39,299		
計					39,299		
単価					39,299	円/式	

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
部品費（率計上）水門	扉体 プレートカーク構造ローケート(小形) SUS製 604605円	単位	式	数量		1	単価 12,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）		式	1		12,092		
計					12,092		
単価					12,092	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
労務費（扉体） [水門]	補正しない プレートガード構造ローラゲート(小形) 523kg 393kg 1.1m 1.8m	単位	門	数量		1	単価 537,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造ローラゲート製作（小形）	補正しない 扉体 523kg 393kg 1.1m 1.8m 四方水密 1門	門	1	537,700	537,700		
計					537,700		
単価					537,700	円/門	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
工場塗装（水門）標準	扉体 小形(プレートガード構造ローラースライド) SUS鋼 537700円	単位	式	数量		1	単価 48,393
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装費(水門)		式	1		48,393		
計					48,393		
単価					48,393	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼	SS400 H125×60×6×8					1,000		138.56
H形鋼（販売） G3192	無規格広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t		1.1	127,000	139,700		
H形鋼規格エキストラ	SS400 t≦38 へス無規格	t		1.1	1,000	1,100		
スクラップ	ヘビーH1	t		-0.07	32,000	-2,240		
計						138,560		
単価						138.56	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス溝形鋼	SUS304 [200×100×10	kg			1,000		1,234.46
ステンレス溝形鋼	SUS304 10×200×100	t	1.1	1,130,000	1,243,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,234,460		
単価					1,234.46	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
副部材費（率計上）水門	戸当り プレートカマ構造ラゲート(小形) 668913円	式			1		23,411
副部材費（率計上）		式	1		23,411		
計					23,411		
単価					23,411	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
部品費（率計上）水門	戸当り プレートガード構造ローラゲート(小形) 668913円	単位	式	数量		単価	3,344
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）		式	1		3,344		
計					3,344		
単価					3,344	円/式	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
労務費（戸当り） [水門]	補正しない プレートガード構造ローラゲート(小形) 3.8m 1.1m 四方水密 1門	単位	門	数量		単価	481,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造ローラゲート製作（小形）	補正しない 戸当り 1.1m 3.8m 四方水密 1門	門	1	481,100	481,100		
計					481,100		
単価					481,100	円/門	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
工場塗装（水門）標準	戸当り 小形(プレートカーダ構造ロー・スライド) 481100円	単位	式			1	38,488
工場塗装費(水門)		式	1			38,488	
計						38,488	
単価						38,488	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	単位	kg			1,000	880.15
ステンレス鋼	SUS304 PL9	kg	1,120	795		890,400	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-84	122		-10,248	
計						880,152	
単価						880.15	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス溝形鋼	SUS304 [100×50×6	kg			1,000		1,322.46
ステンレス溝形鋼	SUS304 6×100×50	t	1.1	1,210,000	1,331,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540		
計					1,322,460		
単価					1,322.46	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
労務費（戸当り） [水門]	補正しない プレートガード構造スライドゲート(小形) 2.8m 0m 三方水密 1門	門			1		169,800
プレートガード構造スライドゲート製作（小形）	補正しない 戸当り 2.8m 三方水密 1門	門	1	169,800	169,800		
計					169,800		
単価					169,800	円/門	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

鋼材	鋼板	SS400 PL9	単位	kg	数量	1,000	単価	197
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材	厚板（販売） 無規格 $8 \leq t \leq 11 \times$ 定尺	t	1.12	177,000	198,240			
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456			
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.084	32,000	-2,688			
計					197,008			
単価					197		円/kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

鋼板	SS400 PL22	単位	kg	数量	1,000	単価	197
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	1.12	177,000	198,240		
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.084	32,000	-2,688		
計					197,008		
単価					197	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溝形鋼	SS400 [125×65×6	kg				1,000	142.96
溝形鋼	大形 SS400 6×125×65	t	1.1	132,000	145,200		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					142,960		
単価					142.96	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溝形鋼	SS400 [250×90×9	kg				1,000	147.36
溝形鋼	大形 SS400 9×250×90	t	1.1	136,000	149,600		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					147,360		
単価					147.36	円/kg	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	SS400 L65×65×6					1,000	142.96
等辺山形鋼	中形 SS400 6×65×65	t		1.1	132,000	145,200	
スクラップ	ヘビーH1	t		-0.07	32,000	-2,240	
計						142,960	
単価						142.96	円/kg

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼	SS400 H496×199×9×14					1,000		138.56
H形鋼（販売） G 3 1 9 2	無規格広幅 3 0 0 以下中幅 3 0 0 以下細幅 4 0 0 以下	t		1.1	127,000	139,700		
H形鋼規格エキストラ	SS400 t ≤ 38 ヘース無規格	t		1.1	1,000	1,100		
スクラップ	ヘビーH 1	t		-0.07	32,000	-2,240		
計						138,560		
単価						138.56	円/kg	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない A 3.26t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	単位	基	数量	1	単価 679,200
機械設備製作工		人	24	28,300	679,200	
計					679,200	
単価					679,200	円/基

参考資料（１）

工場塗装		計上する エアレス シンクリッチプライマ(無機系) 計上する 4回 エアレス 無機シンクリッチペイント エアレス	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,992.08
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
工場素地調整		m ²	100	2,056.5	205,650				
工場プライマ処理	エアレス シンクリッチプライマ(無機系)	m ²	100	766.13	76,613				
工場下塗	エアレス 無機シンクリッチペイント	m ²	100	1,572.57	157,257				
工場下塗	エアレス ミストコート	m ²	100	755.6	75,560				
工場下塗	エアレス 各種 40kg/100m ²	m ²	100	1,055.9	105,590				
工場下塗	エアレス 各種 40kg/100m ²	m ²	100	1,055.9	105,590				
工場中塗	エアレス 各種 22kg/100m ²	m ²	100	861.87	86,187				
工場上塗	エアレス 各種 17kg/100m ²	m ²	100	867.61	86,761				
計							899,208		
単価							8,992.08	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス鋼板	SUS304 PL6	kg			1,000		768.15
ステンレス鋼	SUS304 PL6	t	1.12	695,000	778,400		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-84	122	-10,248		
計					768,152		
単価					768.15	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg			1,000		880.15
ステンレス鋼	SUS304 PL9	kg	1,120	795	890,400		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-84	122	-10,248		
計					880,152		
単価					880.15	円/kg	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	kg			1,000		1,146.46	
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	kg	1,100	1,050	1,155,000			
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540			
計					1,146,460			
単価					1,146.46		円/kg	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ステンレス角形鋼管	SUS304 □60×30×3.0	kg			1,000		1,322.46	
樋門等鋼材 ステンレス角形鋼管 SUS304	□60×30×3.0	kg	1,100	1,210	1,331,000			
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8,540			
計					1,322,460			
単価					1,322.46		円/kg	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス角形鋼管	SUS304 □90×90×4.0					1,000		1,322.46
樋門等鋼材	ステンレス角形鋼管 SUS304	kg	1,100	1,210		1,331,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122		-8,540		
計						1,322,460		
単価						1,322.46	円/kg	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス角形鋼管	SUS304 □100×50×4.0					1,000		1,344.46
樋門等鋼材	ステンレス角形鋼管 SUS304	kg	1,100	1,230		1,353,000		
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122		-8,540		
計						1,344,460		
単価						1,344.46	円/kg	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼板 (販売)	SS400 PL4.5	t		1.12	180,000	201,600		
中厚板 規格エキストラ	SS400	t		1.12	1,300	1,456		
スクラップ	ヘビーH1	t		-0.084	32,000	-2,688		
計						200,368		
単価						200.36	円/kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

鋼板	SS400 PL6	単位	kg	数量	1,000	単価	200.36
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	中板 無規格 3.0以上	t	1.12	180,000	201,600		
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.084	32,000	-2,688		
計					200,368		
単価					200.36	円/kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

鋼板	SS400 PL9	単位	kg	数量	1,000	単価	197
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材	厚板（販売） 無規格 $8 \leq t \leq 11 \times$ 定尺	t	1.12	177,000	198,240		
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.084	32,000	-2,688		
計					197,008		
単価					197	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
平鋼	SS400 FB32×6	単位	kg	数量	1,000	単価	162.76
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼	SS400 6×32～44	t	1.1	150,000	165,000		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					162,760		
単価					162.76	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
平鋼	SS400 FB50×6	単位	kg	数量	1,000	単価	160.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼	SS400 6×50～75	t	1.1	148,000	162,800		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					160,560		
単価					160.56	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
平鋼	SS400 FB125×9	単位	kg	数量	1,000	単価	160.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼	SS400 9×125	t	1.1	148,000	162,800		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					160,560		
単価					160.56	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
一般構造用角形鋼管	STKR400 □50×50×3.2	単位	kg	数量	1,000	単価	207.86
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管	STKR400 3.2×50×50	t	1.1	191,000	210,100		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					207,860		
単価					207.86	円/kg	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般構造用角形鋼管	STKR400 □60×30×2.3	kg	1,100	207	227,700	225.46	
構造用角形鋼管	STKR400 □60×30×2.3	kg	1,100	207	227,700		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					225,460		
単価					225.46	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般構造用角形鋼管	STKR400 □90×90×3.2	kg	1,100	270	297,000	294.76	
構造用角形鋼管	STKR400 □90×90×3.2	kg	1,100	270	297,000		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					294,760		
単価					294.76	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般構造用角形鋼管	STKR400 □100×50×3.2	kg				1,000	206.76
構造用角形鋼管	STKR400 3.2×100×50	t	1.1	190,000	209,000		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.07	32,000	-2,240		
計					206,760		
単価					206.76	円/kg	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しないC 2.86t 標準以外(SUS材使用 比率計算) 2860.4kg 50.7kg	基				1	820,700
機械設備製作工		人	29	28,300	820,700		
計					820,700		
単価					820,700	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額
	新設工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	2無 25.1km				1	213,000
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額
	運搬費用						
			式		1		213,000
	計						213,000
	単価						213,000
							円/式

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額
	据付材料費（水門）	プレートガード構造ローラゲート(小形) 無 631500円				1	18,945
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額
	据付材料費（率計上）						
			式		1		18,945
	計						18,945
	単価						18,945
							円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 631500円	単位	式	数量	1	単価	9,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費		式	1		9,472		
計					9,472		
単価					9,472	円/式	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
据付（水門）	補正しない プレートガード構造ローラゲート(小形) 全体 1.1m 1.8m 四方水密 無 1門 無	単位	門	数量	1	単価	663,075
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造ローラゲート据付（小形）	補正しない 全体 1.1m 1.8m 四方水密 無 1門 無 無	門	1	663,075	663,075		
計					663,075		
単価					663,075	円/門	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（鋼製付属設備）	4.3t 25.1km					1	49,000
運搬費用		式		1		49,000	
計						49,000	
単価						49,000	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備 303120円					1	3,031
補助材料費		式		1		3,031	
計						3,031	
単価						3,031	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼製付属設備据付	補正しない A 4.33t/基 1基 無 無 無					1	318,276
機械設備据付工		人		9.6	28,140	270,144	
普通作業員		人		2.4	20,055	48,132	
計						318,276	
単価						318,276	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備 277860円					1	2,778
補助材料費		式		1		2,778	
計						2,778	
単価						2,778	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

鋼製付属設備据付	補正しない C 3.1t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	291,753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	8.8	28,140	247,632		
普通作業員		人	2.2	20,055	44,121		
計					291,753		
単価					291,753	円/式	

参考資料（２）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プレートガード構造ローラゲート製作（小形）	補正しない 扉体 523kg 393kg 1.1m 1.8m 四方水密 1門	単位	門			1	537,700
機械設備製作工		人	19	28,300	537,700		
計					537,700		
単価					537,700	円/門	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プレートガード構造ローラゲート製作（小形）	補正しない 戸当り 1.1m 3.8m 四方水密 1門	単位	門			1	481,100
機械設備製作工		人	17	28,300	481,100		
計					481,100		
単価					481,100	円/門	

参考資料（２）

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プレートガード構造スライドゲート 製作（小形）	補正しない 戸当り 2.8m 三方水密 1門	門				1	169,800
機械設備製作工		人	6	28,300	169,800		
計					169,800		
単価					169,800	円/門	

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
工場素地調整		m ²				100	2,056.5
プラスト材	ショット	k g	60	265	15,900		
橋りょう塗装工		人	5.5	34,500	189,750		
計					205,650		
単価					2,056.5	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場プライマ処理	エアレス ジンクリッチプライマ(無機系)	m ²			100	766.13
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	無機系	kg	20	1,360	27,200	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	2.1	530	1,113	
橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300	
計					76,613	
単価					766.13	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

工場下塗	エルス 無機ジンクリッチ [®] イント	単位	m ²	数量	100	単価	1,572.57
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	65	1,620	105,300		
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	6.9	530	3,657		
橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300		
計					157,257		
単価					1,572.57	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

工場下塗	エルス ミストコート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	755.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミストコート	エポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	16	1,410	22,560			
エポキシ樹脂塗料用シンナー	ミストコート用シンナー	L	9.4	500	4,700			
橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300			
計					75,560			
単価					755.6	円/m ²		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

工場下塗	エルス 各種 40kg/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,055.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	40	1,410	56,400			
希釈剤	塗料用シンナー K2201	L	4.2	212	890			
橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300			
計					105,590			
単価					1,055.9	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

工場中塗	エルス 各種 22kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	861.87
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り	k g	22	1,700	37,400		
希釈剤	塗料用シンナー K2201	L	2.3	212	487		
橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300		
計					86,187		
単価					861.87	円/m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

工場上塗	エルス 各種 17kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	867.61
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	17	2,240	38,080		
希釈剤	塗料用シンナー K2201	L	1.8	212	381		
橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300		
計					86,761		
単価					867.61	円/m 2	

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計上額
鋼製付属設備	5,712,230	25 %	1,428,057
水門設備（小形水門）	2,002,225	25 %	500,556

工場管理費計

1,928,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事）	7,714,455
全処分費を除く工場管理費対象純製作額	7,714,455

非対象額計（一）

管理費区分6・A・B・C・D	8,727,481	（材料費 鋼材）
管理費区分E・F・Z9923	6,715,929	（材料費 鋼材を除く）
管理費区分3	89,132,600	（機器単体費）
管理費区分L	0	（輸送費）
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分5	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）

工場管理費

単独（追加工事）	1,928,000
----------	-----------

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計上額
鋼製付属設備	2,288,040	25 %	572,010

工場管理費計

572,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事）	2,288,040	
全処分費を除く工場管理費対象純製作額	2,288,040	
非対象額計（一）	89,929,962	
管理費区分6・A・B・C・D	6,135,710	(材料費 鋼材)
管理費区分E・F・Z9923	944,252	(材料費 鋼材を除く)
管理費区分3	82,850,000	(機器単体費)
管理費区分L	0	(輸送費)
管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費のみ対象額)
管理費区分5	0	(一般管理費のみ対象額)
管理費区分9	0	(率計算の非対象額)

工場管理費

単独（追加工事）	572,000
----------	---------

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計上額
鋼製付属設備	3,424,190	25 %	856,047
水門設備（小形水門）	2,002,225	25 %	500,556

工場管理費計

1,356,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事）	5,426,415	
全処分費を除く工場管理費対象純製作額	5,426,415	
非対象額計（一）	14,646,048	
管理費区分6・A・B・C・D	2,591,771	（材料費 鋼材）
管理費区分E・F・Z9923	5,771,677	（材料費 鋼材を除く）
管理費区分3	6,282,600	（機器単体費）
管理費区分L	0	（輸送費）
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分5	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）

工場管理費

単独（追加工事）	1,356,000
----------	-----------

共通仮設費

主たる工種					
単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）			合算工事：		
対象工事費	5,533,368	据付直接工事費	5,533,368	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）					
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分3	0	（機器単体費）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費）の額）			
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額			
対象額（＋）					
支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
共通仮設費対象額					
単独（追加工事）	5,533,368	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	5,533,368	現工事	0	合算工事	0
共通仮設費（率分）					
率（補正前）	17.88 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	18.6 %	（17.88% × 週休1.04）			
計上額					
単独（追加工事）	1,029,000	現工事	0	合算工事	0
				調整工事計上額	0

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費 (積上分)					
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				
共通仮設費 (積上分) 計					0

共通仮設費

主たる工種					
単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）			合算工事：		
対象工事費	3,964,038	据付直接工事費	3,964,038	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）					
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分3	0	（機器単体費）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費）の額）			
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額			
対象額（＋）					
支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
共通仮設費対象額					
単独（追加工事）	3,964,038	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	3,964,038	現工事	0	合算工事	0
共通仮設費（率分）					
率（補正前）	18.91 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	19.67 %	（18.91% × 週休1.04）			
計上額					
単独（追加工事）	779,000	現工事	0	合算工事	0
				調整工事計上額	0

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費 (積上分)					
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				
共通仮設費 (積上分) 計					0

共通仮設費

主たる工種					
単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）			合算工事：		
対象工事費	1,569,330	据付直接工事費	1,569,330	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）					
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分3	0	（機器単体費）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費）の額）			
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額			
対象額（＋）					
支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
共通仮設費対象額					
単独（追加工事）	1,569,330	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	1,569,330	現工事	0	合算工事	0
共通仮設費（率分）					
率（補正前）	19.81 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	20.6 %	（19.81% × 週休1.04）			
計上額					
単独（追加工事）	323,000	現工事	0	合算工事	0
				調整工事計上額	0

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費 (積上分)					
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				
共通仮設費 (積上分) 計					0

据付間接費・現場管理費

据付間接費 機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
水門設備（小形水門）	4,074,672	80 %	3,259,737
据付間接費計			3,259,000
現場管理費			
単独（追加工事）純工事費	6,562,368	単独（追加工事）据付直接工事	5,533,368
非対象額計（－）	0	単独（追加工事）共通仮設費	1,029,000
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分3	0	（機器単体費）	
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体品）の額）	
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）	
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額	
対象額（＋）	0		
支給品	0		
無償貸付機械等評価額	0		
事業損失防止施設費	0		
現場管理費対象純工事費			
単独（追加工事）	6,562,368	現工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	6,562,368	現工事	0
現場管理費率（補正前）	21.09 %	現工事	0 %
施工地域等補正	0 %	熱中症補正	0 %
砂防・地滑り補正	0 %	ICT施工補正	1
現場管理費率（補正後）	22.36 %	（21.09% × 週休1.06）	0 %
現場管理費計上額			
単独（追加工事）	1,467,000	現工事	0
		調整工事計上額	0
（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）			
	188,165		

据付間接費・現場管理費

据付間接費 機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
水門設備（小形水門）	2,994,096	80 %	2,395,276
据付間接費計			2,395,000
現場管理費			
単独（追加工事）純工事費	4,743,038	単独（追加工事）据付直接工事	3,964,038
非対象額計（－）		単独（追加工事）共通仮設費	779,000
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分3	0	（機器単体費）	
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体品）の額）	
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）	
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額	
対象額（＋）	0		
支給品	0		
無償貸付機械等評価額	0		
事業損失防止施設費	0		
現場管理費対象純工事費			
単独（追加工事）	4,743,038	現工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	4,743,038	現工事	0
現場管理費率（補正前）	21.42 %	現工事	0 %
施工地域等補正	0 %	熱中症補正	0 %
砂防・地滑り補正	0 %		
現場管理費率（補正後）	22.71 %	（21.42% × 週休1.06）	
現場管理費計上額			
単独（追加工事）	1,077,000	現工事	0
		調整工事計上額	0

(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)

設計技術費

製作原価							
単独（追加工事）	114,218,025						
据付工事原価							
単独（追加工事）	11,288,368						
非対象額計（－）							
管理費区分5	0	(一般管理費のみ対象額)					
管理費区分9	0	(率計算の非対象額)					
管理費区分T	0	(対象額に含まれる全処分費)					
管理費区分M	0	(設計技術費のみ非対象額)					
中止期間中の現場維持費	0	(据付工事原価に含まれる中止期間中の現場維持費計上額)					
対象額（＋）							
支給品費	0						
設計技術費対象額							
単独（追加工事）	125,506,393	現工事	0	合算工事	0		
全処分費を除く設計技術費対象額	125,506,393						
標準設計技術費率							
工種	水門設備（小形水門）						
単独（追加工事）	1.42 %	現工事	0 %	合算工事	0 %		
設計技術費							
単独（追加工事）	1,782,000	現工事	0	合算工事	0		
					調整工事計上額	0	

一般管理費等（当初）

主たる工種					
単独（追加工事）	水門設備（小形水門）				
工事原価					
単独（追加工事）	127,288,393	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	127,288,393	現工事	0	合算工事	0
全処分費を除く一般管理費等対象額	127,288,393				
標準一般管理費率					
単独（追加工事）	24.15 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
製作原価における機器単体費（管理費区分3）					
単独（追加工事）	89,132,600	現工事	0	合算工事	0
工事原価に占める機械単体費の比率（K）					
単独（追加工事）	0.7	現工事	0	合算工事	0
機器単体費補正係数（R）					
単独（追加工事）	0.44	現工事	0	合算工事	0
前払金支出割合による補正係数					
単独（追加工事）	1	現工事	0		
財団法人等による補正係数	1	現工事	0		
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価	127,288,393				
契約保証に係る補正值	0.04				
一般管理費等率					
単独（追加工事）	10.67 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費等					
単独（追加工事）	13,579,607	現工事	0	合算工事	0
業務委託料等	0				
調査基準価格	142,681,000				
調査基準価格100/110	129,710,000	（ 92 %）			