

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1	5月	単式型標識灯(簡易)	光源:超高輝度LED、灯色:黄光、実効光度:14cd(保守率含む)、灯質:4秒1閃光(明0.5秒)、電池種類:バック電池(電圧12V)、電池寿命12箇月以上、トップマーク等付属品含む	基	3,800,000	現場着価 当該工事指定	第1号
2	5月	灯標基礎パイプ	全長5.7m、架台、パイプ、六角ボルト等付属品含む	基	10,000,000	現場着価 当該工事指定	第1号
3	5月	反射板	レーダーレフレクター	個	250,000	現場着価 当該工事指定	第1号
4	5月	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット	厚:70mm アスファルト:JIS-K2207に適合	m2	19,000	1工事当り製作数量2,000m ² 以上 船上渡し 当該工事指定	第1号
5	5月	金網付不織布	不織布;厚5.0mm以上 金網;網目50~60mm	m2	5,500	1工事当り製作数量2,000m ² 以上 現場車上渡し 当該工事指定	第1号
6	5月	中割石	30~300kg/個未満	m3	8,800	白老港岸壁渡し 当該工事指定	第1号
7	5月	変位制限装置	【R453長寿橋】 SM400A TCB,BN.緩衝材含む C-5,F-11塗装	組	142,000	現場着価 当該工事指定	第3号
8	5月	排水管	【R453長寿橋】 φ139.8×4.5×1900(STK400)、タップホルト、支持金具(SS400)ホルトナット含む 溶融亜鉛メッキ仕様	本	62,100	現場着価 当該工事指定	第3号
9	5月	アスファルト混合物	【R274沿線 ニセクシュナイ橋工区】 細密粒度キヤップアスファルト混合物 13F55 (改質II型) 昼間	t	20,200	現場着価 当該工事指定	第4号
10	5月	超速硬モルタル	【R236西舎橋】 3h σ _{ck} =40N/mm ²	m3	516,000	現場着価 当該工事指定	第5号
11	5月	セメント(バラ)	高炉B	t	12,700	取引数量:1,000t 超~3,000t以下 現場着価 当該工事指定	第7号
12	5月	セメント(バラ)	高炉B	t	12,500	取引数量:3,000t 超~5,000t以下 現場着価 当該工事指定	第7号
13	5月	プルボックス	400*400*200 WP HDZ t=3.2mm	個	126,000	現場着価 当該工事指定	第2号
14	5月	プルボックス	600*600*200 WP HDZ t=3.2mm	個	154,000	現場着価 当該工事指定	第2号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
15	5月	プルボックス	800*600*200 WP HDZ t=3.2mm	個	198,000	現場着価 当該工事指定	第2号
16	5月	プルボックス	800*800*200 WP HDZ t=3.2mm	個	234,000	現場着価 当該工事指定	第2号
17	5月	プルボックス	1000*600*200 WP HDZ t=3.2mm	個	230,000	現場着価 当該工事指定	第2号
18	5月	プルボックス	1200*800*200 WP HDZ t=3.2mm	個	285,000	現場着価 当該工事指定	第2号
19	5月	水位計延長パイプ	L=510 フランジ(A・Bタイプ)、取付金具含む	組	90,600	現場着価 当該工事指定	第6号
20	5月	水位計延長パイプ	L=560 フランジ(A・Bタイプ)、取付金具含む	組	90,600	現場着価 当該工事指定	第6号
21	5月	水位計延長パイプ	L=660 フランジ(A・Bタイプ)、取付金具含む	組	93,600	現場着価 当該工事指定	第6号
22	5月	水位計延長パイプ	L=860 フランジ(A・Bタイプ)、取付金具含む	組	96,400	現場着価 当該工事指定	第6号
23	5月	水位計保護カバー	取付金具含む	組	133,000	現場着価 当該工事指定	第6号
24	5月	プルボックス	300×300×100(HDZ-WP)	個	28,600	現場着価 当該工事指定	第6号
25	5月	犠牲陽極材	13×45×140	個	4,280	現場着価	第8号
26	5月	プルボックスPB-4	500W×600L×400H、t=3.2 SS400 HDZ45	個	198,000	現場着価 当該工事指定	第9号
27	5月	プルボックスPB-6	550W×900L×300H、t=3.2 SS400 HDZ45	個	241,000	現場着価 当該工事指定	第9号
28	5月	プルボックスPB-7	700W×600L×300H、t=3.2 SS400 HDZ45	個	191,000	現場着価 当該工事指定	第9号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
29	5月	一般支持金物(橋梁添架用)	SS400 HDZ(3条用)・管路支持金物:L65×65×6t HDZ・管路取付バンド:65W×6t HDZ・管支持具×4:φ50用硬質塩化ビニル・全ネジボルト×2:M12×350L HDZ M12用2N×12.2W×8 HDZ・2-M10×40B,2N×4.2W×4 HDZ	組	18,100	現場着価 当該工事指定	第9号
30	5月	主梁ブレース	L 50×50×6×2215、F10T M16 工場塗装費含む(C-5)	組	144,000	現場着価 当該工事指定	第11号
31	5月	主梁ブレース	L 50×50×6×2580、F10T M16 工場塗装費含む(C-5)	組	145,000	現場着価 当該工事指定	第11号
32	5月	ガセットプレート	G.P.L 170×6×365、F10T M16 工場塗装費含む(F-11)※防食下地まで	組	86,400	現場着価 当該工事指定	第11号
33	5月	機器収納盤	装柱型 W600×H800×D350 取付金具含む	面	227,000	現場着価 当該工事指定	第13号
34	5月	端子盤	装柱型 W300×H400×D200 10P端子台・取付金具含む	面	90,300	現場着価 当該工事指定	第13号
35	5月	グレーチング	44×395×1750(アルミ合金メッキ)35.3kg/ 枚、留金具含む	枚	49,000	現場着価 当該工事指定	第14号
36	5月	グレーチング	44×750×1990(アルミ合金メッキ)76.3kg/ 枚、留金具含む	枚	88,400	現場着価 当該工事指定	第14号
37	5月	グレーチング	44×750×1390(アルミ合金メッキ)53.3kg/ 枚、留金具含む	枚	63,300	現場着価 当該工事指定	第14号
38	5月	グレーチング	44×750×2070(アルミ合金メッキ)79.3kg/ 枚、留金具含む	枚	91,800	現場着価 当該工事指定	第14号
39	5月	グレーチング	44×750×1320(アルミ合金メッキ)50.6kg/ 枚、留金具含む	枚	60,400	現場着価 当該工事指定	第14号
40	5月	グレーチング	44×750×2120(アルミ合金メッキ)81.2kg/ 枚、留金具含む	枚	95,200	現場着価 当該工事指定	第14号
41	5月	グレーチング	44×750×1370(アルミ合金メッキ)52.5kg/ 枚、留金具含む	枚	63,700	現場着価 当該工事指定	第14号
42	5月	ゴム支承	可動部	基	314,000	現場車上渡し 当該工事指定	第14号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
43	5月	ゴム支承	固定部	基	294,000	現場車上渡し 当該工事指定	第14号
44	5月	鉄筋金網	SD345 D13-150×150	m2	3,230	現場着価 当該工事指定	第15号
45	5月	軽量砕石	単位体積重量11kN/m3以下	m3	19,000	現場着価 当該工事指定	第15号
46	5月	EPS材	0.5×1.0×2.0m 密度24kg/m3 押出発泡	m3	26,800	現場着価	第15号
47	5月	EPS用軽量壁面材	繊維補強軽量セメント板 t=12mm 目地材、壁 面材取付含む	m2	23,400	現場着価 当該工事指定	第15号
48	6月	グレーチング側溝	300×340×1000	m	23,600	現場着価	第15号
49	6月	グレーチング側溝 鋼製溝蓋	400×44/56×995 細目	m	36,700	現場着価	第15号
50	6月	空中線(400MHz帯)	八木8素子(折返し突出型)	基	61,300	工場渡し	第10号
51	6月	空中線(400MHz帯)	八木12素子(折返し突出型)	基	75,600	工場渡し	第10号
52	6月	同軸避雷器	400MHz帯	個	45,300	工場渡し	第10号
53	6月	鋼製型枠賃料	六脚ブロック80t級	m2	1,850	現場渡し、現場戻 し。	第16号
54	6月	排水管 TL4	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	89,100	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
55	6月	排水管 TL5	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	89,100	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
56	6月	排水管 TL14	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	184,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
57	6月	排水管 TL17	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	198,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
58	6月	排水管 TL21	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	231,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
59	6月	排水管 TL22	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	220,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
60	6月	排水管 TL23	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	183,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
61	6月	排水管 TL32	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	191,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
62	6月	排水管 TL36	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	193,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
63	6月	排水管 TL37	加工管 SUS304 φ200×1.2 さや管付	本	231,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
64	6月	排水管 TC2	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	97,200	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
65	6月	排水管 TC3	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	87,800	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
66	6月	排水管 TC4	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	87,800	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
67	6月	排水管 TC10	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	152,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
68	6月	排水管 TC11	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	266,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
69	6月	排水管 TC12	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	184,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
70	6月	排水管 TC13	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	154,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
71	6月	排水管 TC14	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	158,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
72	6月	排水管 TC15	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	161,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
73	6月	排水管 TC16	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	181,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
74	6月	排水管 TC17	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	186,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
75	6月	排水管 TC18	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	218,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
76	6月	排水管 TC19	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	191,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
77	6月	排水管 TC20	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	152,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
78	6月	排水管 TC25	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	155,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
79	6月	排水管 TC26	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	324,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
80	6月	排水管 TC27	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	144,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
81	6月	排水管 TC28	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	126,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
82	6月	排水管 TR4	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	84,800	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
83	6月	排水管 TR5	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	84,700	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
84	6月	排水管 TR6	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	106,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
85	6月	排水管 TR14	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	189,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
86	6月	排水管 TR16	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	182,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
87	6月	排水管 TR19	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	196,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
88	6月	排水管 TR20	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	198,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
89	6月	排水管 TR21	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	231,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
90	6月	排水管 TR22	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	226,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
91	6月	排水管 TR23	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	189,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
92	6月	排水管 TR36	加工管 SUS304 φ200×1.2 さや管付	本	193,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
93	6月	排水管取付金具	S4 SS400 FB-50×6 BNW含む 溶融亜鉛 メッキ	組	14,500	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
94	6月	排水管取付金具	S5 SS400 FB-50×6 BNW含む 溶融亜鉛 メッキ	組	14,500	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
95	6月	水抜きパイプ取付金具	K1	組	6,820	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
96	6月	水抜きパイプ取付金具	さや管付きバンド SUS304	組	18,200	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
97	6月	排水管	直管 SUS304 φ200×0.5	m	5,700	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
98	6月	排水管 TL6	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	102,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
99	6月	排水管 TL15	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	92,400	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
100	6月	排水管 TL16	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	136,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
101	6月	排水管 TL18	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	172,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
102	6月	排水管 TL19	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	176,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
103	6月	排水管 TL20	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	178,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
104	6月	排水管 TL33	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	82,100	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
105	6月	排水管 TL34	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	71,400	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
106	6月	排水管 TL35	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	268,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
107	6月	排水管 TC29	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	235,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
108	6月	排水管 TR15	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	97,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
109	6月	排水管 TR17	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	187,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
110	6月	排水管 TR18	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	177,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
111	6月	排水管 TR32	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	179,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
112	6月	排水管 TR33	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	82,100	現場車上渡し 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
113	6月	排水管 TR34	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	71,400	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
114	6月	排水管 TR35	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	252,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
115	6月	排水管 TR37	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	231,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
116	6月	排水管 TK1	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	135,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
117	6月	排水管 TK2	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	228,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
118	6月	排水管 TK3	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	121,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
119	6月	排水管 TK4	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	143,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
120	6月	排水管 TK5	加工管 SUS304 φ200×1.2	本	261,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
121	6月	排水管取付金具	S1 SS400 PL-100×6 BNW含む 溶融亜鉛 メッキ	組	34,900	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
122	6月	排水管取付金具	S2 SS400 PL-100×9 BNW含む 溶融亜鉛 メッキ L1=1030(平均)	組	55,600	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
123	6月	排水管取付金具	S3 SS400 FB-100×6 BNW含む 溶融亜鉛 メッキL1=625(平均)	組	27,700	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
124	6月	排水管取付金具	SK1 SM400A PL-100×6 BNW含む 溶融亜鉛 メッキ	組	42,300	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
125	6月	排水管取付金具	SK2 SUS304 FB-60×2.0 BNW(SS400溶融 亜鉛メッキ)含む	組	13,400	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
126	6月	排水管取付金具	SK3 SUS304 FB-60×2.0 BNW(SS400溶融 亜鉛メッキ)含む	組	11,600	現場車上渡し 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
127	6月	伸縮継手	φ207×350 内筒管(SUS)・取付バンド・BN 含む	個	63,300	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
128	6月	排水管接続バンド	φ202×200 BNW含む 溶融亜鉛メッキ	個	4,700	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
129	6月	トランペットアンカー	φ240 L=340mm 予備孔用 19E-TC15	個	43,600	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
130	6月	スパイラル筋	D19 φ370	個	16,100	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
131	6月	飛雪防止柵用アンカーボルト	アンカーボルトD22 2N+2W+2SW+施工時捨て ナット:IN	組	3,150	現場着価格	第18号
132	6月	AD変換継手	40A用	個	900	現場着価格 当該工事指定	第18号
133	6月	AD変換継手	50A用	個	981	現場着価格 当該工事指定	第18号
134	6月	伸縮継手部鋼管	S40	個	14,800	現場着価格 当該工事指定	第18号
135	6月	伸縮継手部鋼管	S50	個	20,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
136	6月	橋梁用EPIS	50×600S	個	44,000	現場着価格	第18号
137	6月	アダプタージョイント	MFAJ-54	個	918	現場着価格 当該工事指定	第18号
138	6月	異径アダプター	MG-42u	個	522	現場着価格 当該工事指定	第18号
139	6月	プルボックス	380×680×234 露出用 HDZ (ボルト等付属 品含む)	個	110,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
140	6月	プルボックス	300×1000×150 埋込用 HDZ (ボルト等付 属品含む)	個	116,000	現場着価格 当該工事指定	第18号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
141	6月	プルボックス	380×1080×234 露出用 HDZ (ホルト等付属品含む)	個	156,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
142	6月	プルボックス	300×600×150 埋込用 HDZ (ホルト等付属品含む)	個	84,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
143	6月	プルボックス	350×1200×185 埋込用 HDZ (ホルト等付属品含む)	個	248,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
144	6月	異形矢板 7	SP-10H(SYW295)11.5m+SP-10H(SYW295)11.0m 加工費・重防食含む	枚	1,090,000	現場車上渡し 当該工事指定	第19号
145	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×90°	本	945,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
146	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×60°	本	737,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
147	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×45°	本	628,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
148	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×30°	本	523,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
149	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×22° 1/2	本	471,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
150	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×11° 1/4	本	389,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
151	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1000×5° 5/8	本	351,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
152	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×90°	本	1,420,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
153	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×60°	本	1,090,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
154	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×45°	本	927,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
155	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×30°	本	757,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
156	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×22° 1/2	本	672,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
157	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×11° 1/4	本	548,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
158	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1200×5° 5/8	本	487,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
159	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×90°	本	1,780,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
160	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×60°	本	1,350,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
161	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×45°	本	1,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
162	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×30°	本	910,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
163	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×22° 1/2	本	786,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
164	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×11° 1/4	本	626,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
165	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1350×5° 5/8	本	579,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
166	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×90°	本	2,190,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
167	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×60°	本	1,670,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
168	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×45°	本	1,370,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
169	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×30°	本	1,130,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
170	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×22° 1/2	本	973,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
171	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×11° 1/4	本	772,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
172	6月	K型両受曲管	内外両合成樹脂塗装 ショートボディタイプ φ1500×5° 5/8	本	707,000	現場車上渡し 当該工事指定	第20号
173	6月	特殊押輪	ALW用 φ1000	組	268,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
174	6月	特殊押輪	ALW用 φ1200	組	423,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
175	6月	特殊押輪	ALW用 φ1350	組	479,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
176	6月	特殊押輪	ALW用 φ1500	組	783,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
177	6月	タクタイトル鑄鉄管	S形 3種 φ2200×2200 モルタルライニング塗装 両挿口	本	2,690,000	S形乙切管 (工場切管) 現場車上渡し 当該工事指定	第21号
178	6月	タクタイトル鑄鉄管	S-K形 DPF(1種) φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	2,270,000	現場車上渡し 当該工事指定	第21号
179	6月	タクタイトル鑄鉄管	S-K形 DPF(1種) φ2200×5000 モルタルライニング 塗装	本	2,740,000	現場車上渡し 当該工事指定	第21号
180	6月	タクタイトル鑄鉄異形管	UF形 排水T字管 φ2000×φ400 内外面合 成樹脂塗装	本	4,780,000	現場車上渡し 当該工事指定	第21号
181	6月	タクタイトル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×5° 5/8 内外面合 成樹脂塗装	本	3,920,000	現場車上渡し 当該工事指定	第21号
182	6月	タクタイトル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×11° 1/4 内外面合 成樹脂塗装	本	3,920,000	現場車上渡し 当該工事指定	第21号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
183	6月	鋼製架台	A1 600W*1550L*165H 溶融亜鉛メッキ品 取付金具含む	基	640,000	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
184	6月	鋼製架台	A2 600W*1550L*125H 溶融亜鉛メッキ品 取付金具含む	基	620,000	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
185	6月	グラウンドアンカー	F170TA L=30.035m アンカー自由長:L=26.535m アンカー一体長:L=3.500m	本	520,000	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
186	6月	グラウンドアンカー	F270TA L=41.650m アンカー自由長:L=37.150m アンカー一体長:L=4.500m	本	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
187	6月	グラウンドアンカー	F310TA L=42.170m アンカー自由長:L=37.170m アンカー一体長:L=5.000m	本	1,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
188	6月	割栗石	200mm~60mm	m3	9,100	現場着価格 当該工事指定	第24号
189	6月	伸縮継手装置	A-1 L=12.75m 工場製作品(間接労務・工場 管理費含まない)	m	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第25号
190	6月	伸縮継手装置	P-2 L=12.75m 工場製作品(間接労務・工場 管理費含まない)	m	1,320,000	現場車上渡し 当該工事指定	第25号
191	6月	異形鋼矢板	10H×7.5m+7.5m	枚	367,000	現場車上渡し 当該工事指定	第26号
192	6月	異形鋼矢板	10H×7.0m+7.0m	枚	300,000	現場車上渡し 当該工事指定	第26号
193	6月	異形鋼矢板	10H×8.5m+8.5m	枚	466,000	現場車上渡し 当該工事指定	第26号
194	7月	生コンクリート	普通ポルト RC-1 膨張材20kg/m3添加 厚真ダム付近	m3	24,050	現場着価格 当該工事指定	第22号
195	7月	岸壁渡し単価	中割石(30~300kg)	m3	13,700	三石漁港岸壁渡し 伊達→(陸路)→室蘭港 →(海路)→浦河港→ (陸路)→三石漁港 当該工事指定	第27号
196	7月	バタフライ弁	樹脂製 φ250 0.74MPa 開度計付 ロングスタント`3.3m	基	715,000	現場着価格	第28号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
197	7月	ダクタイトル鑄鉄管	S形3種 φ2000×4000 モルタルライニング [※] 塗装	本	1,680,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
198	7月	ダクタイトル鑄鉄管	K-S形DPF種 φ2000×4000 モルタルライニング [※] 塗装	本	1,720,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
199	7月	ダクタイトル鑄鉄管	UF-K形DPF種 φ2000×4000 モルタルライニング [※] 塗装	本	1,850,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
200	7月	案内標識板(CG標識)	アルミ板 t=2mm 1,600×1,200 CG+カブセル [®] リスラム型	枚	280,000	現場着価格 当該工事指定	第30号
201	7月	主桁鋼製型枠製作費	外型枠 間接労務費、工場管理費を含む材 料製作単価 現場渡し(一般管理費除く)	m2	77,800	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
202	7月	主桁鋼製型枠製作費	底型枠 間接労務費、工場管理費を含む材 料製作単価 現場渡し(一般管理費除く)	m2	61,500	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
203	7月	定着装置(床版横締)	1S28.6 フレグラウト 220×125 長方形タイプ [°]	組	18,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
204	7月	定着装置(横桁横締)	1S28.6 フレグラウト 165×165 正方形タイプ [°]	組	17,400	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
205	7月	定着装置(外ケーブル)	19S15.2 緊張用	組	155,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
206	7月	定着装置(外ケーブル)	19S15.2 予備孔用	組	47,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
207	7月	スパイラル補強PE管	内面リブ付 φ114mm	本	26,600	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
208	7月	溶着型継手	φ114 熱線内蔵型	本	10,700	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
209	7月	定着装置	FAB工法 φ32 緊張用	組	30,900	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
210	7月	定着装置	FAB工法 φ32 固定用	組	11,500	現場車上渡し 当該工事指定	第33号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
211	7月	定着装置	FAB工法 φ32 接続用	組	9,110	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
212	7月	偏向管	A1、A2端支点横桁部 鋼管150A	本	44,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
213	7月	偏向管	D1-D12横桁部 鋼管125A	本	46,700	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
214	7月	偏向管	P1中間支点横桁定着部 鋼管150A	本	53,700	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
215	7月	偏向管	P2-P6中間支点横桁定着部 鋼管150A	本	61,800	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
216	7月	偏向管	P1中間支点横桁偏向部 鋼管150A	本	76,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
217	7月	偏向管	P2-P6中間支点横桁偏向部 鋼管150A	本	84,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
218	7月	スパイラル筋	D13 φ320 11@100	組	16,600	現場着価格 当該工事指定	第33号
219	7月	スパイラル筋	D13 φ320 10@100	組	15,600	現場着価格 当該工事指定	第33号
220	7月	スパイラル筋	D13 φ340 8@50	組	8,820	現場着価格 当該工事指定	第33号
221	7月	スパイラル筋	D19 φ385 9@55	組	14,700	現場着価格 当該工事指定	第33号
222	7月	検査孔蓋	端支点横桁部 扉式A1,A2	組	163,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
223	7月	検査孔蓋	下床版部 A1、A2 スライド式	組	416,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
224	7月	検査孔蓋	下床版部 P1-P6 スライド式	組	350,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
225	7月	取付金具	SW SS400 アンカー、BN・2W含む	組	3,870	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
226	7月	クローラークレーン賃料 (タワー型)	65t吊 OP付 高さ38.6m以上 作業半径20m	台・月	1,500,000	賃貸業者置場渡 し、置場戻し	第33号
227	7月	免震支承(LRB)	A1、920×920×383 3639.4kg	基	6,170,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
228	7月	免震支承(LRB)	P1、1940×1320×304 9642.0kg	基	15,700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
229	7月	免震支承(LRB)	P2、2040×1320×210 11200.8kg	基	16,500,000	現場車上渡し 当該工事指定	第33号
230	7月	大型連節ブロック	200kg/m2 多空隙ユニット式	m2	6,110	現場着価格 当該工事指定	第34号
231	7月	特殊ふとんかかご	吊り上型 φ3.2網目50mm 1000×250× 2000mm	本	9,110	現場着価格	第36号
232	7月	PC鋼棒定着具(開き止め)	B種2号 φ32 緊張側用	組	15,400	現場着価格 当該工事指定	第35号
233	7月	PC鋼棒定着具(開き止め)	B種2号 φ32 固定側用	組	13,200	現場着価格 当該工事指定	第35号
234	7月	PC鋼棒継手(開き止め)	B種2号 φ32 G継手	組	5,970	現場着価格 当該工事指定	第35号
235	7月	PC鋼棒継手(開き止め)	B種2号 φ32 普通継手	組	4,870	現場着価格 当該工事指定	第35号
236	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 F4 1500×1500	枚	39,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
237	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 F5 1500×1500	枚	40,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
238	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 F6 1500×1500	枚	40,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
239	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 F7 1500×1500	枚	41,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
240	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 F8 1500×1500	枚	41,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
241	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 FS4 1500×1480 差筋有	枚	42,100	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
242	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 FS5 1500×1480 差筋有	枚	42,600	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
243	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 FS7 1500×1480 差筋有	枚	43,600	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
244	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 H4 1500×750	枚	23,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
245	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HS4 1500×730 差筋有	枚	25,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
246	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HS2 1500×730 差筋有	枚	24,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
247	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HLS2 1350×730 差筋有	枚	24,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
248	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HRS2 1350×730 差筋有	枚	24,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
249	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HS3 1500×730 差筋有	枚	24,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
250	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HRS3 1350×730 差筋有	枚	24,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
251	7月	壁面材 標準タイプ A1L・A1R	t=140 HRS4 1350×730 差筋有	枚	25,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
252	7月	壁面材 標準孔開きタイプ A1L・A1R	t=140 F07 1500×1500 孔加工 φ250	枚	51,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
253	7月	壁面材 標準孔開きタイプ A1L・A1R	t=140 F08 1500×1500 孔加工 φ250	枚	51,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
254	7月	壁面材 異形タイプ A1L	t=140 FLE4 1030×1500	枚	40,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
255	7月	壁面材 異形タイプ A1L	t=140 FLE8 1030×1500	枚	42,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
256	7月	壁面材 異形タイプ A1L	t=140 HLE4 1030×750	枚	28,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
257	7月	壁面材 異形タイプ A1L	t=140 HLES2 1030×730 差筋有	枚	29,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
258	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLE2 430×1500	枚	23,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
259	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLE4 430×1500	枚	24,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
260	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLES2 430×1480 差筋有	枚	25,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
261	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLE6 1090×1500	枚	43,600	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
262	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE6 1090×1500	枚	43,600	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
263	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLE8 1090×1500	枚	44,600	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
264	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE8 1090×1500	枚	44,600	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
265	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HLE4 1090×750	枚	28,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
266	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HRE4 1090×750	枚	28,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
267	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HLES2 1090×730 差筋有	枚	30,100	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
268	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HRES2 1090×730 差筋有	枚	30,100	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
269	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLE2 500×1500	枚	25,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
270	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE2 500×1500	枚	25,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
271	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FLE4 500×1500	枚	26,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
272	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE4 500×1500	枚	26,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
273	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HLE2 500×750	枚	18,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
274	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HRE2 500×750	枚	18,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
275	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HLES1 500×730 差筋有	枚	20,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
276	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HRES1 500×730 差筋有	枚	20,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
277	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE4 1000×1500	枚	40,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
278	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE6 1000×1500	枚	41,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
279	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 FRE8 1000×1500	枚	42,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
280	7月	壁面材 異形タイプ A1R	t=140 HRES2 1000×730 差筋有	枚	28,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
281	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKFL4 908×1500 θ=138°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
282	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKFR4 908×1500 θ=138°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
283	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKFL6 908×1500 θ=138°	枚	69,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
284	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKFL8 908×1500 θ=138°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
285	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKFR8 908×1500 θ=138°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
286	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKFLS4 908×1480 θ=138° 差筋有	枚	70,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
287	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKHL4 908×750 θ=138°	枚	38,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
288	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1L	t=140 FKHS2 908×730 θ=138° 差筋有	枚	39,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
289	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFL4 941×1500 θ=118°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
290	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR4 941×1500 θ=118°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
291	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR6 941×1500 θ=118°	枚	69,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
292	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFL8 941×1500 θ=118°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
293	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR8 941×1500 θ=118°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
294	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFRS4 941×1480 θ=118° 差筋有	枚	70,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
295	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKHR4 941×750 θ=118°	枚	38,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
296	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKHLS2 941×730 θ=118° 差筋有	枚	39,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
297	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFL4 917×1500 θ=132°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
298	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR6 917×1500 θ=132°	枚	69,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
299	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFL8 917×1500 θ=132°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
300	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFRS4 917×1480 θ=132° 差筋有	枚	70,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
301	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKHR4 917×750 θ=132°	枚	38,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
302	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKHLS2 917×730 θ=132° 差筋有	枚	39,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
303	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFL4 912×1500 θ=135°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
304	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR4 912×1500 θ=135°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
305	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR6 912×1500 θ=135°	枚	69,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
306	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFL8 912×1500 θ=135°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
307	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFR8 912×1500 θ=135°	枚	70,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
308	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKFRS4 912×1480 θ=135° 差筋有	枚	70,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
309	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKHL4 912×750 θ=135°	枚	38,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
310	7月	壁面材 マルチコーナータイプ A1R	t=140 FKHLS2 912×730 θ=135° 差筋有	枚	39,900	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
311	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CF3 291×1500 θ=180°	枚	67,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
312	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CF4 291×1500 θ=180°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
313	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CFS2 291×1480 θ=180° 差筋有	枚	69,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
314	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CF2 297×1500 θ=180°	枚	67,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
315	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CF3 297×1500 θ=180°	枚	67,700	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
316	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CF4 297×1500 θ=180°	枚	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
317	7月	壁面材 コーナータイプ A1R	t=140 CFS2 297×1480 θ=180° 差筋有	枚	69,400	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
318	7月	テールアルメ用ボルト・ナット	M12×40 溶融亜鉛メッキ	個	170	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
319	7月	テールアルメ用水平排水材	85×20×600	枚	890	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
320	7月	テールアルメ用端部取付金具	150×215×3.2×1500 θ=75°	本	12,800	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
321	7月	テールアルメ用端部取付金具	150×215×3.2×750 θ=75°	本	6,410	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
322	7月	テールアルメ用端部取付金具	125×210×3.2×1500 θ=90°	本	12,800	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
323	7月	テールアルメ用端部取付金具	125×210×3.2×750 θ=90°	本	6,410	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
324	7月	暗渠排水材	300×50 面状系	m	1,800	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
325	7月	補強リング	L-6×65×65 曲げ・穴あけ加工含む	kg	580	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
326	7月	補強リング固定金具	Uボルト D22用 ナット含む	個	170	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
327	7月	鋼製型枠製作	外型枠 間接労務費、工場管理費を含む材 料製作単価 現場渡し(一般管理費除く)	m2	77,800	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
328	7月	鋼製型枠製作	底型枠 間接労務費、工場管理費を含む材 料製作単価 現場渡し(一般管理費除く)	m2	61,600	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
329	8月	(18.19BL) プレキャストパネル①	W1-1、W1-10 1100×1500 t=66mm	枚	58,600	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
330	8月	(18.19BL) プレキャストパネル②	W1-2 1100×3000 t=66mm	枚	101,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
331	8月	(18.19BL) プレキャストパネル③	W1-3 1100×2900 t=66mm	枚	100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
332	8月	(18.19BL) プレキャストパネル④	W1-4、W1-5 1100×1750 t=66mm	枚	66,400	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
333	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑤	W1-6 1100×1250 t=66mm	枚	45,500	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
334	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑥	W1-7 1100×2250 t=66mm	枚	77,400	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
335	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑦	W1-8 1100×1990 t=66mm	枚	68,900	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
336	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑧	W1-9 1100×2000 t=66mm	枚	68,900	現場車上渡し 当該工事指定	第39号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
337	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑨	W2-1、W2-4 1100×610 t=66mm	枚	30,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
338	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑩	W2-2 1100×2640 t=66mm	枚	89,700	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
339	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑪	W2-3 1100×2500 t=66mm	枚	85,200	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
340	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑫	W3-1、W4-1 1100×1434 t=66mm	枚	56,600	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
341	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑬	W3-2、W4-2 1100×1740 t=66mm	枚	66,400	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
342	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑭	W3-3、W4-3 1100×1684 t=66mm	枚	64,400	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
343	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑮	18W-1 1150×2990 t=66mm	枚	98,800	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
344	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑯	18W-2 1000×1400 t=66mm	枚	46,200	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
345	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑰	18W-3 1000×2000 t=66mm	枚	63,700	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
346	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑱	18W-4 1000×1990 t=66mm	枚	63,100	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
347	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑲	18W-5 1626×2200 t=66mm	枚	109,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
348	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑳	18W-6 1626×2000 t=66mm	枚	100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
349	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉑	18W-7 1626×1990 t=66mm	枚	99,500	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
350	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉒	18W-8△型 1123×1123 t=66mm	枚	23,400	現場車上渡し 当該工事指定	第39号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
351	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑳	18W-9 1150×790 t=66mm	枚	31,900	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
352	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉑	18W-10、19W-1、19W-6 1150×2990 t=66mm	枚	90,400	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
353	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉒	19W-2、19W-3 1000×1350 t=66mm	枚	49,500	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
354	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉓	19W-4 1000×2700 t=66mm	枚	83,900	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
355	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉔	19W-5 1000×2690 t=66mm	枚	83,200	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
356	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉕	19W-7 1626×2700 t=66mm	枚	132,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
357	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉖	19W-8 1626×2690 t=66mm	枚	132,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
358	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉗	S1-1、S1-18 500×1750 t=100mm	枚	42,300	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
359	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉘	S1-2、S1-17 500×1740 t=100mm	枚	41,700	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
360	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉙	S1-3、S1-16 1500×1500 t=100mm	枚	63,100	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
361	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉚	S1-4 500×3000 t=100mm	枚	58,500	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
362	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉛	S1-5 500×2990 t=100mm	枚	59,200	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
363	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉜	S1-6、S1-7、S1-8、S1-9、S1-11、S-1-12 2500×1250 t=100mm	枚	143,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
364	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉝	S1-10、S1-13 2500×2250 t=100mm	枚	148,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
365	8月	(18.19BL) プレキャストパネル⑳	S1-14 500×1990 t=100mm	枚	41,600	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
366	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉑	S1-15 500×2000 t=100mm	枚	41,000	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
367	8月	(18.19BL) プレキャストパネル㉒	S2-1 1200×800 t=100mm	枚	39,700	現場車上渡し 当該工事指定	第39号
368	8月	主桁付ブラケット	G1 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.333t	組	610,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
369	8月	主桁付ブラケット	G2 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.373t	組	687,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
370	8月	主桁付ブラケット	G3 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.372t	組	685,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
371	8月	主桁付ブラケット	G4 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.337t	組	618,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
372	8月	主桁補強	G1 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.288t	組	396,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
373	8月	主桁補強	G2 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.343t	組	467,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
374	8月	主桁補強	G3 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.348t	組	494,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
375	8月	主桁補強	G4 SM490YB 塗装、TCB含む W=0.288t	組	396,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
376	8月	鋼製台座	G1 SS400・SM400A BN含む W=0.043t	組	113,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
377	8月	鋼製台座	G2 SS400・SM400A BN含む W=0.054t	組	144,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
378	8月	鋼製台座	G3 SS400・SM400A BN含む W=0.054t	組	144,000	現場着価格 当該工事指定	第41号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
379	8月	鋼製台座	G4 SS400・SM400A BN含む W=0.043t	組	113,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
380	8月	下部工付ブラケット	G1-G4 SS400・SM400A W=0.249t	組	301,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
381	8月	主桁補修	G1 SM490YB・SS400 TCB含む W=0.257t	組	355,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
382	8月	主桁補修	G2 SM490YB・SS400 TCB含む W=0.210t	組	288,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
383	8月	主桁補修	G3 SM490YB・SS400 TCB含む W=0.216t	組	298,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
384	8月	主桁補修	G4 SM490YB・SS400 TCB含む W=0.238t	組	328,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
385	8月	横桁補修	ES-1 SM400A 塗装含む W=0.249t	組	1,170,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
386	8月	横桁補修	ES-2 SM400A 塗装含む W=0.367t	組	1,720,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
387	8月	横桁補修	ES-3 SM400A 塗装含む W=0.286t	組	1,340,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
388	8月	横桁補修	SPL(ES-1) SM400A 塗装、TCB・HTB含む W=0.098t	組	317,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
389	8月	横桁補修	SPL(ES-2) SM400A 塗装、TCB・HTB含む W=0.113t	組	368,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
390	8月	横桁補修	SPL(ES-3) SM400A 塗装、TCB・HTB含む W=0.124t	組	398,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
391	8月	横構補修	上横構・下横構 SS400・SM400A 塗装、TCB 含む W=0.725t	組	196,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
392	8月	ソールプレート	G1-G4 SM400C フィラープレート・固定金物含む W=0.399t	組	906,000	現場着価格 当該工事指定	第41号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
393	8月	ジャッキアップ用仮支点	G1 SS400・SM400C TCB含む W=0.124t	組	316,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
394	8月	ジャッキアップ用仮支点	G2 SS400・SM400C TCB含む W=0.119t	組	303,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
395	8月	ジャッキアップ用仮支点	G3 SS400・SM400C TCB含む W=0.115t	組	292,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
396	8月	ジャッキアップ用仮支点	G4 SS400・SM400C TCB含む W=0.108t	組	275,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
397	8月	橋梁防護柵アンカーホルト	M20×250、M20×220 N・HW・アンカープレート含む 支柱1本当り	組	8,070	現場着価格 当該工事指定	第41号
398	8月	横梁	STKR400 □125×125×t4.5、□75×45×t3.2(2段) BN含む	m	149,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
399	8月	プレキャスト集水柵	吐口柵 下部 900×1400×1800 参考重量=3,130kg/個	箇所	268,000	現場車上渡し 当該工事指定	第41号
400	8月	プレキャスト集水柵	吐口柵 下部 900×1400×2100 参考重量=3,850kg/個	箇所	328,000	現場車上渡し 当該工事指定	第41号
401	8月	縞鋼板蓋	吐口柵上流側用 3.2×1200×1600 三分割タイプ、参考重量=80.2kg/枚	枚	73,900	錆止め塗装 現場着価格 当該工事指定	第41号
402	8月	縞鋼板蓋	吐口柵蓋下流側用 3.2×1200×1900 三分割タイプ、参考重量=91.7kg/枚	枚	87,900	錆止め塗装 現場着価格 当該工事指定	第41号
403	8月	細密粒度 キヤップアスファルト混合物13F55 改質Ⅱ型	再生骨材混入率30%(昼間)	t	18,500	現場着価格 当該工事指定	第41号
404	8月	検査路	A1橋台用 K-1タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単価 (一般管理費除く)	基	381,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
405	8月	検査路	A1橋台用 K-2タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単価 (一般管理費除く)	基	204,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
406	8月	検査路	A1橋台用 K-3タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単価 (一般管理費除く)	基	397,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定期 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
407	8月	検査路	A1橋台用 K-4タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	242,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
408	8月	検査路	A2橋台用 K-5タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	397,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
409	8月	検査路	A2橋台用 K-6タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	204,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
410	8月	検査路	A2橋台用 K-7タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	368,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
411	8月	検査路	A2橋台用 K-8タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	266,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
412	8月	検査路(梯子)	A1・A2橋台用 打込アンカー、ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	80,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
413	8月	検査路フラスケット	B-1 打込アンカー、ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	組	48,500	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
414	8月	検査路フラスケット	B-2 打込アンカー、ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	組	82,800	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
415	8月	検査路フラスケット	B-3 打込アンカー、ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	組	62,900	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
416	8月	鋼製支承	A1・A2 最大反力3800kN 可動	基	36,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第43号
417	8月	ガードレール用アンカーホルト	D25×270(ナットM24)-4本、PL-100×9×320- 2枚	組	12,500	現場着価格 当該工事指定	第43号
418	8月	橋梁用鋼製伸縮装置	EJ-1(A1用) EJ-2(A2用) L=13,240mm 常時 移動量58.8mm	基	12,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第43号
419	8月	検査路(上部付)	P1・P2 K-1タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	311,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
420	8月	検査路(上部付)	P1・P2 K-2タイプ ホルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	302,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
421	8月	検査路梯子(上部付)	P1・P2 打込アンカー、ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	64,800	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
422	8月	検査路手摺(上部付)	P1・P2 打込アンカー、ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	20,200	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
423	8月	検査路フラケット	B-1 打込アンカー、ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	48,500	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
424	8月	検査路	P1・P2 K-1タイプ ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	295,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
425	8月	検査路	P1・P2 K-2タイプ ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	344,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
426	8月	検査路	P1 K-3タイプ ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	251,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
427	8月	検査路	P1・P2 K-4タイプ ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	386,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
428	8月	検査路	P1・P2 K-5タイプ ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	393,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
429	8月	検査路	P2 K-3タイプ ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	基	317,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
430	8月	検査路フラケット	B-1 打込アンカー、ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	組	48,500	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
431	8月	検査路フラケット	B-2 打込アンカー、ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	組	49,600	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
432	8月	検査路フラケット	B-3 打込アンカー、ボルト・ナット含む 間接労務費、工場管理費を含む材料制作単 価 (一般管理費除く)	組	113,000	現場車上渡し 当該工事指定	第44号
433	8月	排水管 直管	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ 両端ジョイントリング付き	m	32,600	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
434	8月	排水管 直管	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ 片端ジョイントリング付き	m	31,500	現場車上渡し 当該工事指定	第45号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
435	8月	排水管 直管 (フレキ接続部材付)	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ 両端ジョイントリング付,絶縁ユニオン付き	m	34,300	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
436	8月	排水管 加工管・曲管 T1	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	222,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
437	8月	排水管 加工管・曲管 T2	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	244,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
438	8月	排水管 加工管・曲管 T11	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	229,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
439	8月	排水管 加工管・曲管 T12	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	252,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
440	8月	排水管 加工管・曲管 T21	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	82,600	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
441	8月	排水管 加工管・曲管 T22	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	105,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
442	8月	排水管 加工管・曲管 T31	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	213,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
443	8月	排水管 加工管・曲管 T32	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	214,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
444	8月	排水管 加工管・曲管 T33	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	209,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
445	8月	排水管 加工管・曲管 T34	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	246,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
446	8月	排水管 加工管・曲管 T35	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	248,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
447	8月	排水管 加工管・曲管 T36	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	247,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
448	8月	排水管 加工管・曲管 T59	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	241,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
449	8月	排水管 加工管・曲管 T60	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	194,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
450	8月	排水管 加工管・曲管 T61	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	318,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
451	8月	排水管 加工管・曲管 T67(P1用)	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	315,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
452	8月	排水管 加工管・曲管 T67(P2用)	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ ジョイントリング付き	本	252,000	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
453	8月	排水管取付金具	S1 SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	本	13,100	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
454	8月	排水管取付金具	S2 SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	本	18,800	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
455	8月	排水管取付金具	S3 SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	本	12,300	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
456	8月	排水管取付金具	S4 SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	本	10,800	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
457	8月	排水管取付金具	S7 SS400 BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	本	10,400	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
458	8月	排水管継手	200A用 溶融亜鉛メッキ	組	33,200	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
459	8月	タップホルト	SUS304 M12×45	本	90	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
460	8月	排水パイプ固定金具	SW SS400 BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	4,940	現場車上渡し 当該工事指定	第45号
461	8月	進入防止柵	SOLAS仕様 柵高1.8m、w=1.8m、忍返し付、取付金具類 含む	m	21,000	現場着価格 当該工事指定	第40号
462	8月	箱型U字型側溝	300×300 L-2000	基	14,200	現場着価格	第46号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
463	8月	箱型U字型側溝用グレーチング	300 L-1000 普通目 t-14	枚	17,300	現場着価格	第46号
464	8月	上流ロック材	白老川産 切込砕石 40mm級 粒径5.0mm以下30%~60%	m3	8,200	現場着価格 当該工事指定	第31号
465	9月	覆道プレート	L-50×50×6(SS400) PL-9 HTB M16(F10T) HDZ	組	230,000	現場車上渡し 当該工事指定	第49号
466	9月	エキスパンドメタル蓋	開口寸法1450×1200 4分割 取手付 中間受梁含む	組	126,000	現場着価格 当該工事指定	第47号
467	9月	縞鋼板蓋	900×900(開口寸法800×800) 2分割 取手付	組	45,900	現場着価格 当該工事指定	第47号
468	9月	手動軽量シャッター	W800×H2090 スチール製	組	132,000	現場着価格 当該工事指定	第47号
469	9月	密粒度キヤップアスファルト混合物	13F 改質 I 型 R274号沿線 清流工区 新材 昼間	t	20,000	現場着価格 当該工事指定	第51号
470	9月	タラップ	スチール焼付塗装W400×H4650 日塗工19-70C 5分艶	箇所	426,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
471	9月	手摺	スチール焼付塗装H1100×34φ 取替長さ(水平長さ)L=4600	箇所	259,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
472	9月	特注ウェザークカバー	450角フード フッ素焼付塗装	台	85,400	現場着価格 当該工事指定	第48号
473	9月	特注ウェザークカバー	350角フード フッ素焼付塗装	台	74,700	現場着価格 当該工事指定	第48号
474	9月	マゲバシヨイント 中央分離帯カバー A1, A2		箇所	790,000	現場車上渡し 当該工事指定	第50号
475	9月	プルボックス(通信用)PB5	1000×650×234	個	244,000	現場着価格 当該工事指定	第50号
476	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.150mm	本	7,400	現場着価格	第50号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
477	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.200mm	本	7,700	現場着価格	第50号
478	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.250mm	本	8,000	現場着価格	第50号
479	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.300mm	本	8,300	現場着価格	第50号
480	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.350mm	本	8,600	現場着価格	第50号
481	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.400mm	本	8,900	現場着価格	第50号
482	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.450mm	本	9,200	現場着価格	第50号
483	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.500mm	本	9,500	現場着価格	第50号
484	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.550mm	本	9,800	現場着価格	第50号
485	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1600mm	本	10,100	現場着価格	第50号
486	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.650mm	本	10,400	現場着価格	第50号
487	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.700mm	本	10,700	現場着価格	第50号
488	9月	鋼管基礎	φ=101.6mm T=3.2mm 根入長 L=1.750mm	本	11,000	現場着価格	第50号
489	9月	鋼製支承	A1 最大反力3200kN 920×920×380 ムッキ仕様	個	13,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第52号
490	9月	鋼製支承	A2 最大反力2700kN 920×920×380 ムッキ仕様	個	13,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第52号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
491	9月	主桁製作用 鋼製型枠製作費	底枠 間接労務費、工場管理費を含む製作 単価 現場渡し(一般管理費除く)	m2	49,400	現場車上渡し 当該工事指定	第52号
492	9月	主桁製作用 鋼製型枠製作費	外枠 間接労務費、工場管理費を含む製作 単価 現場渡し(一般管理費除く)	m2	54,700	現場車上渡し 当該工事指定	第52号
493	9月	壁高欄カバー	ゴム板 t=5、PL L=660(めっき)打込みアンカー含 む	組	94,000	現場着価格 当該工事指定	第52号
494	9月	タタイル鑄鉄管	UF-S形 DPF種 φ2200 L=5.0m/本	本	2,740,000	現場車上渡し 当該工事指定	第53号
495	9月	鋼製異形管	STW490 片テーパ- スティフナー付短管 φ1800 L=1000 t=12mm	本	1,660,000	現場車上渡し 当該工事指定	第57号
496	9月	鋼製異形管	STW490 スティフナー付短管 φ2000 L=900 t=12mm	本	1,550,000	現場車上渡し 当該工事指定	第57号
497	9月	PC鋼棒定着具(開き止め)	B種2号 φ32 緊張側用	組	15,400	現場着価格 当該工事指定	第58号
498	9月	PC鋼棒定着具(開き止め)	B種2号 φ32 固定側用	組	13,200	現場着価格 当該工事指定	第58号
499	9月	PC鋼棒継手(開き止め)	B種2号 φ32 G継手	組	5,970	現場着価格 当該工事指定	第58号
500	9月	PC鋼棒継手(開き止め)	B種2号 φ32 普通継手	組	4,870	現場着価格 当該工事指定	第58号
501	9月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品・加工品)t=1.2mm L=55×90 ビス・シーリング等副資材含む ※日高トンネル(断熱材厚t=65mm)	m	5,910	現場着価格 当該工事指定	第55号
502	9月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品・加工品)t=1.2mm L=55×100 ビス・シーリング等副資材含む ※稲里トンネル(断熱材厚t=75mm)	m	6,300	現場着価格 当該工事指定	第55号
503	9月	点検孔	断熱材厚全共通(熱伝導率0.024W/m・k) ビス等副資材含む	箇所	49,400	現場着価格 当該工事指定	第55号
504	9月	海上材料渡し単価 (施工費含む)	雑割石(300kg/個未満) 室蘭港～苫小牧港(東港区)	m3	9,000	直接工事費(材工 共)(諸経費別) 当該工事指定	第56号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
505	9月	鋼製異形管K型受口 接合部品	φ2000用 K型ゴム輪、T頭ホルト	組	101,000	現場車上渡し 当該工事指定	第59号
506	9月	ダクタイル鋳鉄管	UF-S形DPF種 φ2000×5000 モルタルライニング 塗装	本	2,310,000	現場車上渡し 当該工事指定	第59号
507	9月	ダクタイル鋳鉄管	UF-S形(3種) φ2000×4000 モルタルライニング 塗装	本	1,600,000	現場車上渡し 当該工事指定	第59号
508	9月	鋼製異形管	鋼製35° 2フランジ曲管 STWφ400 7.5k RF t=6.0mm	本	319,000	現場車上渡し 当該工事指定	第59号
509	9月	鋳鉄製ドレサージョイント	φ400 離脱防止付き	個	326,000	黒合成樹脂塗装 現場車上渡し 当該工事指定	第59号
510	9月	塩ビ製ドレサージョイント	φ350	個	43,000	現場車上渡し 当該工事指定	第59号
511	9月	ダクタイル鋳鉄管	S-K形 DPF種 φ2000×5000 モルタルライニング塗装	本	2,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第60号
512	9月	ダクタイル鋳鉄管	K-S形 DPF種 φ2000×5000 モルタルライニング塗装	本	2,110,000	現場車上渡し 当該工事指定	第60号
513	9月	ダクタイル鋳鉄異形管	UF形片受曲管 φ2000×22° 1/2 内外面合成樹脂塗装	本	3,300,000	現場車上渡し 当該工事指定	第60号
514	9月	ゴム製可とう管	φ1800×1600L 両へベル 200mm沈下 土被 り3m以内	個	4,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第60号
515	9月	自発光矢羽根	AS-3型(両面式) LED赤/黄 26球 カプセル型 反射シート	枚	76,800	取付金具付 現場着価格	第54号
516	9月	自発光矢羽根 電源ボックス	太陽電池(電圧 4.5W) バッテリー(6V12Ah) 208,000mcd(累計)	基	124,000	電波受信同期式 現場着価格	第54号
517	9月	自発光矢羽根	RS-2S-GPS21GR LED 緑色 21球 カプセル型 反射シート	枚	79,600	取付金具付 現場着価格	第54号
518	9月	自発光矢羽根 電源ボックス	太陽電池(電圧 8.5W) バッテリー(12V12Ah) 241,920mcd(累計)	基	129,000	電波受信同期式 現場着価格	第54号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
519	9月	簡易距離表示板 300×100 (カプセルプラスチック型)	アルミ基盤タイプ t=0.6mm ステンレスハット2本付 L=900 穴4箇所 3×12×1.5	枚	5,510	現場着価格	第54号
520	9月	簡易距離表示板 350×100 (カプセルプラスチック型)	アルミ基盤タイプ t=0.6mm ステンレスハット2本付 L=900 穴4箇所 3×12×1.5	枚	6,170	現場着価格	第54号
521	9月	機械式鉄筋定着工法 加工費 Head-bar(片端プレート)	SD345 D25 2mを超え3m以下 PL-16×105×60(特殊)	本	680	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
522	9月	機械式鉄筋定着工法 加工費 Head-bar(片端プレート)	SD345 D25 5mを超え6m以下 PL-16×105×60(特殊)	本	895	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
523	9月	機械式鉄筋定着工法 加工費 Head-bar(片端プレート)	SD345 D32 5mを超え6m以下 PL-19×105×70(特殊)	本	1,230	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
524	9月	機械式鉄筋定着工法 加工費 Head-bar(片端プレート)	SD345 D32 6mを超え7m以下 PL-19×105×70(特殊)	本	1,260	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
525	9月	機械式鉄筋定着工法 加工費 Head-bar(片端プレート)	SD345 D32 5mを超え6m以下 PL-19×135×70(特殊)	本	1,280	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
526	9月	機械式鉄筋定着工法 加工費 Head-bar(片端プレート)	SD345 D32 6mを超え7m以下 PL-19×135×70(特殊)	本	1,300	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
527	10月	ボックスカルバート	B8500×H3400×L1000	本	2,580,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
528	10月	L型擁壁	H4450/4016×B2000×L1500	本	542,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
529	10月	L型擁壁	H4016/3600×B2000×L1500	本	510,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
530	10月	L型擁壁	H3600/3184×B2000×L1500	本	478,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
531	10月	L型擁壁	H3184/2767×B2000×L1500	本	448,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
532	10月	L型擁壁	H2767/2351×B2000×L1500	本	418,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
533	10月	L型擁壁	H2351/1935×B2000×L1500	本	387,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
534	10月	L型擁壁	H1935/1520×B1350×L1500	本	305,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
535	10月	L型擁壁	H1520/1103×B1350×L1500	本	273,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
536	10月	L型擁壁	H1103/750×B1350×L1500	本	216,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
537	10月	防砂柵	忍付ベース式 H1.8m 無孔板 亜鉛アルミ合金メッキ 巾止金具、六角ボルト、ナット、ワッシャー、 アンカーボルト含む	m	82,600	現場車上渡し 当該工事指定	第63号
538	10月	連結フロート	SS400 HDZ	基	475,000	現場着価格 当該工事指定	第64号
539	10月	超速硬ポリマーセメントモルタル	N=24kN/mm ² 断面修復用	m ³	651,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
540	10月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形 DPF種 φ1350×6000 モルタルライニング 塗装	本	1,220,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
541	10月	ダクタイル鑄鉄管	U-K形4種 φ1200×6000 モルタルライニング 塗装	本	700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
542	10月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形1種 φ1350×6000 モルタルライニング 塗装	本	1,250,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
543	10月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形DPF種 φ1200×6000 モルタルライニング 塗装	本	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
544	10月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形3種 φ1350×6000 モルタルライニング 塗装	本	913,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
545	10月	ダクタイル鑄鉄管	K-T形B種 φ1000×6000 モルタルライニング 塗装	本	407,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
546	10月	ダクタイル鑄鉄管	K-T形DD種 φ1200×6000 モルタルライニング 塗装	本	488,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
547	10月	ダクタイル鑄鉄管	UF-K形DPF種 φ2000×4000 モルタルライニング 塗装	本	1,850,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
548	10月	ダクタイル鑄鉄管	K形1種 φ1500×6000 モルタルライニング 塗装	本	1,310,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
549	10月	ダクタイル鑄鉄管	K-U形4種 φ1350×6000 モルタルライニング 塗装	本	822,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
550	10月	ダクタイル鑄鉄管	ALW-K形AL2種 φ1000×6000 内面シリカエポ キシ樹脂塗装	本	298,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
551	10月	ゴム製可とう管	φ2000×1950L 1へへル1挿し口 200mm沈下 土被り3m以内	本	10,400,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
552	10月	ゴム製可とう管	φ1500×1200L 1へへル1F 200mm沈下 土被り5.8m	本	4,610,000	現場車上渡し 当該工事指定	第67号
553	10月	急速空気弁	樹脂製 φ200 ホール式副弁付	個	900,000	現場着価格 当該工事指定	第67号
554	10月	鋼製異形管接合材	押輪・K形ゴム・T頭ホルトφ2200用	組	352,000	現場着価格 当該工事指定	第67号
555	10月	鋼製短管	片へへル片S挿 φ1200 STW400 h=1000 t=11	本	1,510,000	現場着価格 当該工事指定	第67号
556	10月	VP用不断水ハルブ	φ100 フラク3型 塩ビ管用	個	228,000	現場着価格	第68号
557	10月	300mm用簡易灯ろう	工場製作費	式	6,030,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
558	10月	LED灯器台	SUS-304 H=1.25m アンカー含まず	個	387,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
559	10月	太陽電池架台	SUS-304 W1144×B350×H1100	個	211,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
560	10月	蓄電池架台	SUS-304 W590×B280×H960 2段	個	188,000	現場着価格 当該工事指定	第66号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
561	10月	ステンス出入口防水扉	SUS-304 枠付 開口 W700×H1500	個	1,240,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
562	10月	ステンス灯室防水扉	SUS-304 枠付 開口 W630×H950	個	606,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
563	10月	FRP製揚げ蓋	FRP製 W567×B687×H40	個	144,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
564	10月	ステンス手摺	SUS-304 3100φ×H1100	個	581,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
565	10月	ステンス梯子	1階 L=3.8m	個	396,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
566	10月	ステンス梯子	2階 L=4.75m	個	490,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
567	10月	モザイクタイル 白	MCR工法 25角	m2	6,490	平 タイル厚5mm 11シート/m2 現場着価格 当該工事指定	第66号
568	10月	ゴム製可とう管	低圧用φ700 100mm偏心 片フランジ×片ダクタイル挿し L=940 土被り3.0m以内	本	1,380,000	現場着価格 当該工事指定	第70号
569	10月	鋼製直管	STW490 φ1800 t=12 L=9.00m	本	2,850,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
570	10月	鋼製直管	STW490 φ1800 t=12 L=8.41m	本	2,660,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
571	10月	鋼製直管	STW490 φ1800 t=12 L=4.27m	本	1,350,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
572	10月	鋼製異形管	STW490 鋼製F付T字曲管 φ1800×600 t=12 L=4.00m 7° 28' 34"	本	4,280,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
573	10月	鋼製異形管	STW490、STW400 鋼製F付T字片落管 φ1800×1350×600 t=12、t=10 L=4.20m	本	4,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
574	10月	鋼製異形管	STW400 鋼製曲管 φ1350 t=10 L=3.10m 30° 0' 37"	本	2,260,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
575	10月	鋼製異形管	STW400 鋼製曲管 φ1350 t=10 L=1.70m 30° 0' 38"	本	1,410,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
576	10月	粘性土高強度 特殊固化材	SJ-2 パラ	t	28,000	現場着価格 当該工事指定	第72号
577	10月	2F付T字管	SGP φ250 L=430 フロースイッチ座付き 内面:1種ケレン、プライマー+エポキシ1層 外面:1種ケレン、プライマー+鉛クロムフリー錆止め1層	本	110,000	現場車上渡し 当該工事指定	第72号
578	11月	AD40変換継手	40A用	個	900	現場着価格 当該工事指定	第73号
579	11月	AD50変換継手	50A用	個	981	現場着価格 当該工事指定	第73号
580	11月	耐震用伸縮継手	40A用	個	57,800	現場着価格 当該工事指定	第73号
581	11月	耐震用伸縮継手	50A用	個	57,800	現場着価格 当該工事指定	第73号
582	11月	PB1-L(埋込用)	300×680(HDZ)	組	81,700	現場着価格 当該工事指定	第73号
583	11月	PB1-L	380×680(HDZ)	組	118,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
584	11月	PB2-L(埋込用)	300×680(HDZ)	組	81,700	現場着価格 当該工事指定	第73号
585	11月	PB2-L	380×680(HDZ)	組	118,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
586	11月	PB3-L(埋込用)	300×680(HDZ)	組	81,700	現場着価格 当該工事指定	第73号
587	11月	PB3-L	380×680(HDZ)	組	118,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
588	11月	PB4-L(埋込用)	300×680(HDZ)	組	81,700	現場着価格 当該工事指定	第73号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
589	11月	PB4-L	380×680(HDZ)	組	118,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
590	11月	PB1-R(埋込用)	300×1080(HDZ)	組	123,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
591	11月	PB1-R	380×1080(HDZ)	組	175,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
592	11月	PB2-R(埋込用)	300×1080(HDZ)	組	123,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
593	11月	PB2-R	380×1080(HDZ)	組	175,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
594	11月	PB3-R(埋込用)	300×1080(HDZ)	組	123,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
595	11月	PB3-R	380×1080(HDZ)	組	175,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
596	11月	PB4-R(埋込用)	300×1080(HDZ)	組	123,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
597	11月	PB4-R	380×1080(HDZ)	組	175,000	現場着価格 当該工事指定	第73号
598	11月	防風柵	柵高:4.4m 支柱ピッチ:3m 飛砂板 溶融亜鉛アルミ合金メッキ 取付金具類含む	m	271,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
599	11月	防風柵 接合部	柵高:4.4m~8.6m 支柱ピッチ:3m 飛砂板+無 孔板 溶融亜鉛アルミ合金メッキ 取付金具類含む	m	208,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
600	11月	防風柵 基部	柵高:8.6m 支柱ピッチ:3m 飛砂板+ホリ有孔 板 溶融亜鉛アルミ合金メッキ 取付金具類含む	m	1,030,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
601	11月	玉石	φ150mm~300mm程度	m3	7,800	現場着価格 当該工事指定	第76号
602	11月	排水管 (MP10~MP11、D-7)	W=58kg、STK400 φ139.8×4.5 ホルト・ナット・エルボ含まない	組	151,000	現場着価格 当該工事指定	第69号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
603	11月	排水管 (MP11~MP12、D-3)	W=40kg、STK400 φ139.8×4.5 ホルト・ナット・エルボ含まない	組	105,000	現場着価格 当該工事指定	第69号
604	11月	SP種 鋼製高欄	L=3.0m、H=1000、縦棧、へースプレート式、溶融亜鉛メッキ、アンカーホルト含む	式	558,000	現場着価格 当該工事指定	第74号
605	11月	アルミ合金製転落防止柵	H=1100 埋込式 表面処理:指定色塗装 レベル部:1.6m 階段部:7.26m 角度加工含む	基	2,400,000	現場車上渡し 当該工事指定	第77号
606	11月	レール	JIS 30kg L=10000 301.0kg/本	本	344,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
607	11月	レール	JIS 30kg L=7890 237.5kg/本	本	271,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
608	11月	レール	JIS 30kg L=2890 87.0kg/本	本	99,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
609	11月	レール	JIS 30kg L=4704 141.6kg/本	本	162,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
610	11月	レール	JIS 30kg L=7692 231.5kg/本	本	265,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
611	11月	レール	JIS 30kg L=5000 150.5kg/本	本	171,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
612	11月	レール	JIS 30kg L=2692 81.0kg/本	本	92,700	現場着価格 当該工事指定	第78号
613	11月	レール	JIS 30kg L=8331 250.8kg/本	本	287,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
614	11月	一般部へースプレート	SS400 PL9×100×720	枚	5,070	現場着価格 当該工事指定	第78号
615	11月	レールずれ止め	SS400 PL22×50×75	枚	4,010	現場着価格 当該工事指定	第78号
616	11月	縦取車輪乗継金物	SS400 PL60×88×650 交差部へースプレートに溶接取込み	個	53,300	現場着価格 当該工事指定	第78号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
617	11月	ジャンクロット	F230TA用	個	135,000	現場着価格	第79号
618	11月	クリーニングアダプター	F230TA用	個	687,000	現場着価格	第79号
619	11月	エクステンションロット	F230TA用	個	196,000	現場着価格	第79号
620	11月	ドリルハブ	F230TA用	本	203,000	現場着価格	第79号
621	11月	インナーロット	F230TA用	本	184,000	現場着価格	第79号
622	11月	リングピット	F230TA用	個	251,000	現場着価格	第79号
623	11月	インナーピット	F230TA用	個	252,000	現場着価格	第79号
624	11月	ウォーターシーベル	F230TA用	個	674,000	現場着価格	第79号
625	11月	除芥スクリーン	SUS304 500×500×940 金網4メッシュ	基	1,180,000	現場車上渡し 当該工事指定	第79号
626	11月	乾式止水材	適応遊間最大220mm～最小93mm、W=210 追加防塵層加工有り 寒冷地仕様	m	143,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
627	11月	ガソリンエンジン発電機 (インバータ)	デ'ンヨ-GE-5500SS-IV	台	495,000	現場着価格 当該工事指定	第82号
628	11月	鋼板	SS400 t=22mm 加工品	t	364,000	現場着価格 当該工事指定	第86号
629	11月	ダクタイル鑄鉄管	S-UF形(DPF種) φ2000×4000 モルタルライニング 塗装	本	1,950,000	現場車上渡し 当該工事指定	第83号
630	11月	ダクタイル鑄鉄管	S形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,400,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定期 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
631	11月	ダクタイル鑄鉄管	S形 3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,010,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
632	11月	ダクタイル鑄鉄管	S-U形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,770,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
633	11月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,350,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
634	11月	ダクタイル鑄鉄管	UF形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
635	11月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
636	11月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形 3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	1,930,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
637	11月	ダクタイル鑄鉄管	UF-K形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
638	11月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,490,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
639	11月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,030,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
640	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×5° 5/8 内外面合成樹脂塗装	本	3,920,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
641	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×11° 1/4 内外面合成樹脂塗装	本	3,920,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
642	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 短管2号 φ1200 L=0.8m 形式2 内外面合成樹脂塗装	本	533,000	7.5K 現場車上渡し 当該工事指定	第84号
643	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形二受T字管 φ2200×1200 内外面合成樹脂塗装	本	5,820,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
644	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	S形 継輪 φ2200 内外面合成樹脂塗装	組	3,240,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
645	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	S形 接合材 φ2200	組	385,000	現場着価格 当該工事指定	第84号
646	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 接合材 直管用 φ2200	組	231,000	現場着価格 当該工事指定	第84号
647	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 接合材 異形管用 φ2200	組	237,000	現場着価格 当該工事指定	第84号
648	11月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 接合材 異形管用 φ1200	組	98,100	現場着価格 当該工事指定	第84号
649	11月	パネル式二重ふとんかご	φ4.0mm 網目13mm H=500mm W=1200mm L=2000mm 内張シート含む	m	7,050	内張ネット全巻 現場着価格	第85号
650	12月	ボックスカルバート	B4700×H2500×L1000	本	1,250,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
651	12月	L型擁壁	H2350×B2500×L2000	本	101,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
652	12月	ボックスカルバート	B7200×H3400×L1000	本	2,340,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
653	12月	L型擁壁	H3900×B2000×L2000	本	615,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
654	12月	L型擁壁	H3900×B2000×L1195	本	390,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
655	12月	L型擁壁	H3898/3448×B2000×L2000	本	592,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
656	12月	L型擁壁	H3447/3134×B2000×L1393	本	402,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
657	12月	L型擁壁	H3133/2820×B2000×L1393	本	380,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
658	12月	L型擁壁	H2818/2483×B2013×L1490	本	380,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
659	12月	L型擁壁	H2482/2147×B2013×L1490	本	354,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
660	12月	L型擁壁	H2146/1898×B2013×L1100	本	260,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
661	12月	L型擁壁	H1897/1650×B2013×L1100	本	246,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
662	12月	ボックスカルバート	B7200×H3200×L1000	本	2,010,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
663	12月	L型擁壁	H4100/3679×B2000×L2000	本	618,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
664	12月	L型擁壁	H3677/3167×B2000×L2000	本	566,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
665	12月	L型擁壁	H3166/2823×B2000×L1345	本	370,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
666	12月	L型擁壁	H2822/2422×B2017×L1487	本	378,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
667	12月	L型擁壁	H2411/2062×B2017×L1487	本	349,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
668	12月	L型擁壁	H2061/1650×B2017×L1610	本	358,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
669	12月	円形側溝	φ300	m	17,900	現場着価格 当該工事指定	第88号
670	12月	壁面材	鋼製ユニット 1:0.6 内面植生シート含む	m2	12,000	現場着価格	第88号
671	12月	水平排水材	t=7mm B=300mm	m	510	現場着価格	第88号
672	12月	法面補助材	不織布長繊維系 L=1,000mm	m2	210	現場着価格	第88号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
673	12月	火山砂	石灰系固化材改良土 固化材添加量 30kg/m ³ ルースな状態 冬季	m ³	6,000	土場渡し 当該工事指定	第89号
674	12月	多重PC鋼より線 ナット定着方式 (二重防食タイプ)	A2-2部 L=30.035m F170TA(7×φ15.2) ポリエチレン被覆 端部シース含	m	8,300	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
675	12月	多重PC鋼より線 ナット定着方式 (二重防食タイプ)	B部No.4 L=41.650m F270TA(19×φ11.1) ポリエチレン被覆 端部シース含	m	13,500	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
676	12月	多重PC鋼より線 ナット定着方式 (二重防食タイプ)	B部中央部 L=44.570m F310TA(19×φ12.4) ポリエチレン被覆 端部シース含	m	16,300	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
677	12月	マンション(上下部含む)	A2-2部 φ78 上部L=900 下部L=675 SCM435	本	89,200	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
678	12月	マンション(上下部含む)	B部No.4 φ94 上部L=900 下部L=730 SCM435	本	140,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
679	12月	マンション(上下部含む)	B部中央部 φ103 上部L=950 下部L=765 SCM435	本	193,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
680	12月	ナット	A2-2部 M78 S45C	個	4,310	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
681	12月	ナット	B部No.4 M94 S45C	個	7,560	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
682	12月	ナット	B部中央部 M103 S45C	個	11,700	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
683	12月	アンカープレート	A2-2部 350×350×40 φ88 SS400 垂鉛めつき	枚	16,700	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
684	12月	アンカープレート	B部No.4 440×440×50 φ105 SS400 垂鉛めつき	枚	40,700	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
685	12月	アンカープレート	B部中央部 470×470×55 φ113 SS400 垂鉛めつき	枚	50,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
686	12月	ストッパーシース	A2-2部 φ110 L=270 ポリエチレン	個	1,850	現場車上渡し 当該工事指定	第90号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
687	12月	ストップ・シーブ	B部No.4 φ125 L=295 ポリエチレン	個	2,320	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
688	12月	ストップ・シーブ	B部中央部 φ130 L=320 ポリエチレン	個	2,370	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
689	12月	スライト・パイプ	A2-2部 L=25.235m φ71 軟質ポリエチレン	m	927	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
690	12月	スライト・パイプ	B部No.4 L=35.995m φ80 軟質ポリエチレン	m	1,170	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
691	12月	スライト・パイプ	B部中央部 L=38.630m φ89 軟質ポリエチレン	m	1,320	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
692	12月	定着体	A2-2部 φ85 L=3200 S45C相当品(支圧リング含)	本	126,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
693	12月	定着体	B部No.4 φ105 L=4000 S45C相当品(支圧リング含)	本	229,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
694	12月	定着体	B部中央部 φ114.3 L=4200 S45C相当品(支圧リング含)	本	244,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
695	12月	ちょうちんスペーサー	A2-2部 φ103 L=146 SPCC	個	709	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
696	12月	ちょうちんスペーサー	B部No.4、B部中央部 φ131 L=146 SPCC	個	1,050	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
697	12月	ネジ式スペーサー	A2-2部 φ98 t=25 SS400相当品	個	3,410	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
698	12月	ネジ式スペーサー	B部No.4 φ114 t=35 SS400相当品	個	5,210	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
699	12月	ネジ式スペーサー	B部中央部 φ123 t=40 SS400相当品	個	5,360	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
700	12月	アンカーキャップ	A2-2部 F170TA用 L=355 アルミ鋳鉄	個	13,500	現場車上渡し 当該工事指定	第90号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
701	12月	アンカーキャップ	B部No.4 F270TA用 L=405 アルミ鑄鉄	個	16,900	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
702	12月	アンカーキャップ	B部中央部 F310TA用 L=405 アルミ鑄鉄	個	16,900	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
703	12月	防錆テープ	A2-2部 L=2000	箇所	592	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
704	12月	防錆テープ	B部No.4 L=2500	箇所	740	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
705	12月	防錆テープ	B部中央部 L=3000	箇所	888	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
706	12月	グラウト注入パイプ	φ21.5	本	107	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
707	12月	ヘースプレート	SS400 920×1720 9t 開口680×1480 アンカー-SD345 D13含む	組	42,900	現場着価格 当該工事指定	第90号
708	12月	防眩材取付用台座	SS400 600×1900 200H 溶融亜鉛メッキ 防眩材取付金具含む(防眩材埋込栓除く)	基	560,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
709	12月	鋼製台座	A2-2部 防眩材No.①用 600W×1530L× 125H 溶融亜鉛メッキ品 後施工用アンカーホルト別途	基	620,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
710	12月	鋼製台座	A2-2部 防眩材No.②用 600W×1530L× 80H 溶融亜鉛メッキ品 後施工用アンカーホルト別途	基	580,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
711	12月	ゴムスパーサー	A1標準部 600W×700L×40H(20H+20H貼り 合せ) 長孔加工2箇所	基	97,200	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
712	12月	ゴムスパーサー	A1標準部 600W×700L×60H(30H+30H貼り 合せ) 長孔加工2箇所	基	141,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
713	12月	ゴムスパーサー	A1端部 290W×800L×80H 長孔加工2箇所	基	117,000	現場車上渡し 当該工事指定	第90号
714	12月	足場材	リース	日	2,440	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第94号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
715	12月	足場材	基本料	式	37,300	その他条件 当該工事指定	第94号
716	12月	特殊足場材	リース	日	31,900	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第94号
717	12月	特殊足場材	基本料	式	377,000	その他条件 当該工事指定	第94号
718	12月	継手費用	H-300×150用 PL.6-9 M16(BNW)	箇所	35,100	現場着価格 当該工事指定	第91号
719	12月	継手費用	H-350×175用 PL.6-9 M16(BNW)	箇所	39,600	現場着価格 当該工事指定	第91号
720	12月	継手費用	H-400×200用 PL.6-9-12 M16(BNW)	箇所	43,800	現場着価格 当該工事指定	第91号
721	12月	昇降施設部用鋼板	PL.6 2805×1980 ゴムライニングタラップ含む	枚	348,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
722	12月	昇降施設部用鋼板	PL.6 2805×1376 ゴムライニングタラップ含む	枚	282,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
723	12月	昇降施設部用鋼板	PL.6 2505×1240 ゴムライニングタラップ含む	枚	254,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
724	12月	昇降施設部用親柱	V6359×2500 H-350×175 ホルト穴加工	基	289,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
725	12月	昇降施設部用親柱	V6513×2500 H-350×175 ホルト穴加工	基	292,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
726	12月	昇降施設部用親柱	V5650×2500 H-300×150 ホルト穴加工	基	196,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
727	12月	昇降施設部用親柱	U2532×2100 H-300×150 ホルト穴加工、FB6、M12BNW含む	基	143,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
728	12月	昇降施設部用親柱	U2520×2100 H-300×150 ホルト穴加工、FB6、M12BNW含む	基	143,000	現場着価格 当該工事指定	第91号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
729	12月	合流工用親柱	V10000×2500-V5650×2500/U2555×2500 H-350×175/H-300×150	基	2,040,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
730	12月	合流工用親柱	U2520×2500 H-350×175 FB6、M12BNW含む	基	219,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
731	12月	合流工用親柱	U2532×2500 H-350×175 FB6、M12BNW含む	基	220,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
732	12月	合流工用親柱	U2520×2500/3100 H-400×200/H-100×100 FB6、M12BNW、落差工含む	基	678,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
733	12月	合流工用親柱	U2520×3100 H-400×200 FB6、M12BNW含む	基	341,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
734	12月	合流工用親柱	U2520×3100/2850 H-400×200/H-100×100 FB6、M12BNW、落差工含む	基	733,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
735	12月	合流工用親柱	U2520×2850 H-400×200 FB6、M12BNW含む	基	330,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
736	12月	合流工用親柱	U2520×2850/2600 H-400×200/H-100×100 FB6、M12BNW、落差工含む	基	708,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
737	12月	合流工用親柱	U2520×2950 H-400×200 FB6、M12BNW含む	基	328,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
738	12月	合流工用親柱	U2520×2950/2100 H-400×200/H-100×100 FB6、M12BNW、落差工含む	基	722,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
739	12月	合流工用親柱	U2520×2100 H-300×150 FB6、M12BNW含む	基	143,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
740	12月	すり付用親柱	V6410×2500 H-300×150 PL.6取付加工	基	627,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
741	12月	すり付用親柱	V5000×2500 H-300×150 PL.6取付加工	基	569,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
742	12月	流入工用親柱	V7433×2500 H-350×175 ホル穴加工	基	326,000	現場着価格 当該工事指定	第91号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
743	12月	流入工用親柱	V7586×2500 H-350×175 ホルト穴加工	基	293,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
744	12月	流入工用親柱	V7740×2500 H-350×175 ホルト穴加工	基	333,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
745	12月	流入工用親柱補強材	H-150×150 L=4400 M16B取付	本	43,200	現場着価格 当該工事指定	第91号
746	12月	流入工用親柱	V1700×800 H-100×100 FB6、M12BNW含む	基	44,400	現場着価格 当該工事指定	第91号
747	12月	流入工用親柱	U2020×1410-V1700×1410 H-200×100/H-100×100	基	238,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
748	12月	流入工用親柱	U2020×1410 H-200×100 FB6、M12BNW含む	基	53,600	現場着価格 当該工事指定	第91号
749	12月	流入工用親柱	U2096×1410 H-200×100 接続板・流入工側壁底板取付加工	基	468,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
750	12月	すり付用接続部鋼板	B6410用 PL.6 4分割 C-150取付加工	組	1,150,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
751	12月	すり付用接続部鋼板	B5000用 PL.6 4分割 C-150取付加工	組	1,100,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
752	12月	鋼製流入管	φ600鋼管 L=1073 PL.6 1680×1680取付加工	本	186,000	現場着価格 当該工事指定	第91号
753	12月	タイバーチェア、クロスバー	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13 H140×W200	kg	250	現場着価格 当該工事指定	第92号
754	12月	タイバーチェア、クロスバー	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13 H140×W150	kg	280	現場着価格 当該工事指定	第92号
755	12月	ヘルマウス	角型多条電線管 φ50用	個	565	現場着価格	第92号
756	12月	高密度繊維補強 ポリエチレン管	φ150 対応圧力1.6Mpa	m	9,150	現場着価格 当該工事指定	第92号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
757	12月	高密度繊維補強ホリエチレン管	φ150 対応圧力2.0Mpa	m	11,300	現場着価格 当該工事指定	第92号
758	12月	鉄筋金網	SD345 200目×200目	t	230,000	現場着価格 当該工事指定	第92号
759	12月	電力用マンホール	EM2型 2000×2000×2300	基	660,000	現場車上渡し 当該工事指定	第92号
760	12月	道路標識柱・基礎	路側式単柱(ベース式H4700) 基礎ブロック 800×1500mm アンカーボルト含む	基	239,000	現場車上渡し	第95号
761	12月	吊足場リース料	SKパネル	m ² ・日	91	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第97号
762	12月	防滴型高感度変位計	CPD-25B 延長ケーブル25m付	台	84,200	現場着価格 当該工事指定	第97号
763	12月	変位計設置治具	桁下変位計設置用(製作品) 2点1組	組	15,000	現場着価格 当該工事指定	第97号
764	12月	モルタル賃料	レール長195m 500kg/45°	式・月	1,040,000	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第93号
765	12月	内面バンド	φ2200 300A 補強バンド入り	個	513,000	現場着価格 当該工事指定	第98号
766	12月	充水装置主バルブ	φ150-JIS5K 電動仕切弁、0.2KW ステンレス製	基	2,630,000	現場着価格 当該工事指定	第98号
767	12月	充水装置副バルブ	φ150-JIS5K 減速機付仕切弁 ステンレス製	基	2,030,000	現場着価格 当該工事指定	第98号
768	12月	ゴム製伸縮可とう管	φ500 L=930 100mm偏心 片ベベル片フランジ	本	884,000	現場車上渡し 当該工事指定	第99号
769	12月	ダクタイル鑄鉄管	K-T形 D種 φ1200×6000 モルタルライニング塗装	本	488,000	現場車上渡し 当該工事指定	第99号
770	12月	ダクタイル鑄鉄管	K-U形 4種 φ1000×6000 モルタルライニング塗装	本	488,000	現場車上渡し 当該工事指定	第99号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
771	12月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形1種 φ1200×6000 モルタルライニング塗装	本	987,000	現場車上渡し 当該工事指定	第99号
772	12月	鋼製異形管	異種継輪 DCIP×FRPM φ1000	本	1,070,000	現場車上渡し 当該工事指定	第99号
773	12月	固定バンド	FB-12×150 鋼管φ1200用 SS400 CRコート t=5mm付 エポ塗 L=2.529m	組	225,000	現場着価格 当該工事指定	第99号
774	12月	固定バンド	FB-12×150 DCIPφ700用 SS400 CRコート t=5mm付 エポ塗 L=1.318m	組	201,000	現場着価格 当該工事指定	第99号
775	12月	進入防止柵	柵高1.8m、スパン=1.8m、忍返し付 取付金具、鋼管基礎含む(φ139.8,L=900)	m	30,100	モルタル含まず 現場着価格 当該工事指定	第100号
776	12月	進入防止柵	柵高1.8m、スパン=1.8m、忍返し付 取付金具、コンクリート基礎含む(400×400×700)	m	30,100	現場着価格 当該工事指定	第100号
777	12月	大型門扉	H=1.8m、W=10.0m、扉忍び返し付 基礎ブロック含む	基	6,680,000	現場車上渡し 当該工事指定	第100号
778	12月	組立式マンホール	φ1800 h=1200	個	210,000	現場着価格 当該工事指定	第101号
779	12月	組立式マンホール	4号 スラブ(トラップ含む) φ2100×φ900×H250	個	188,000	現場着価格 当該工事指定	第101号
780	12月	エンジンポンプ	ポンプ仕様 口径50×50、最大全揚程55m、 最大吐出量0.4m3、異物通過径6mm、 エンジン仕様、 通常定格出力3.8KW、最大出力4.2kW、 総排気量192cm3、ねじの種類G2	個	209,000	現場着価格 当該工事指定	第101号
781	12月	ダクタイル鑄鉄管	ALW形2種 φ1000×6000 シリカエポキシ樹脂塗装	本	298,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
782	12月	ダクタイル鑄鉄管	ALW-K形2種 φ1000×6000 シリカエポキシ樹脂塗装	本	298,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
783	12月	ダクタイル鑄鉄管	K-ALW形農D種 φ1000×6000 モルタルライニング塗装	本	382,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
784	12月	ゴム製可とう管	φ1000×L2250 7.5K 偏心量500mm 土被り3.0m以下	本	6,420,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
785	12月	鋼製異形27ランジ'曲管	STW290 φ600×φ150 t=5mm 7.5K	本	261,000	現場着価格 当該工事指定	第102号
786	12月	集水柵	中間柵 2100×2100(内寸1800)×1500	個	223,000	現場車上渡し	第102号
787	12月	スラブ板	2100型 t=200 T-14用 φ600上蓋付	枚	174,000	現場着価格	第102号
788	12月	特殊押輪	ALW用 φ1000	組	268,000	現場着価格 当該工事指定	第102号
789	12月	V型柵渠工 親柱鋼材	380kg以上	kg	364	現場着価格 当該工事指定	第103号
790	12月	大型積ブロック	A型 1000×2000 674kg/個	個	45,500	現場着価格 当該工事指定	第105号
791	12月	大型積ブロック	B型 1000×1000 362kg/個	個	24,400	現場着価格 当該工事指定	第105号
792	12月	大型積ブロック	C型 500×2000 402kg/個	個	27,100	現場着価格 当該工事指定	第105号
793	12月	大型積ブロック	D型 500×1000 216kg/個	個	14,600	現場着価格 当該工事指定	第105号
794	1月	サーボ加速度変換器	ASQ-D-2 ケーブル含む	台	234,000	現場着価格	第106号
795	1月	取付設置板	架台含む	台	101,000	現場着価格	第106号
796	1月	圧力変換器	PGM-50KD ケーブル・接手含む	本	116,000	現場着価格	第106号
797	1月	ダクタイル鑄鉄管	K-ALW形 DB種 φ700×6000L モルタルイニ グ塗装	本	252,000	現場車上渡し 当該工事指定	第108号
798	1月	ダクタイル鑄鉄管	ALW-K形 2種 φ700×6000L 内面シリカエポキ 樹脂塗装	本	168,000	現場車上渡し 当該工事指定	第108号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
799	1月	ダクタイル鑄鉄管	K-T形 DB種 φ350×6000L モルタルライニング塗 装	本	86,800	現場着価格 当該工事指定	第108号
800	1月	アスファルト混合物	【R274 占冠村】細密粒度キヤップアスファルト 13F55 改質Ⅱ型	t	20,800	現場着価格 当該工事指定	第110号
801	1月	アスファルト混合物	【R274 占冠村】再生密粒度アスファルト混合物 13F 再生50%	t	12,600	現場着価格 当該工事指定	第110号
802	1月	乾式止水材	遊間150mm用	m	204,000	現場着価格 当該工事指定	第110号
803	1月	乾式止水材	遊間175mm用	m	213,000	現場着価格 当該工事指定	第110号
804	1月	排水管	溶融亜鉛メッキ 125A(SGP) L=3.3m 取付金具、ホルナット含	組	152,000	現場着価格 当該工事指定	第110号
805	1月	密粒度アスファルト混合物 13F	R237沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	12,800	現場着価格 当該工事指定	第111号
806	1月	密粒度アスファルト混合物 13F	R274沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	14,800	現場着価格 当該工事指定	第111号
807	1月	細粒度アスファルト混合物 歩道用	R237沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	14,200	現場着価格 当該工事指定	第111号
808	1月	細粒度アスファルト混合物 歩道用	R274沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,200	現場着価格 当該工事指定	第111号
809	1月	大型連節ブロック	200kg/m ² 多空隙ユニット式	m ²	6,650	現場着価格 当該工事指定	第113号
810	1月	火山砂	石灰系固化材改良土 固化材添加量30kg/m ³ ルーズな状態 夏季	m ³	5,600	土場渡し 当該工事指定	第114号
811	1月	漏水計制御盤	屋内壁掛型 H630 W400 D200 取付アンカー付	面	824,000	現場着価格 当該工事指定	第109号
812	1月	漏水計	触針式 測定範囲0～400mm、出力0～200mA	台	1,060,000	現場着価格 当該工事指定	第109号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定期 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
813	1月	漏水計架台	SUS製 L型500×400×300、取付アンカー付	組	194,000	現場着価格 当該工事指定	第109号
814	1月	三角堰	90度 SUS製950×750 t6、取付アンカー、止水ゴム付	組	679,000	現場着価格 当該工事指定	第109号
815	1月	ダクタイル鑄鉄管	S形3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,400,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
816	1月	ダクタイル鑄鉄管	S形3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,010,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
817	1月	ダクタイル鑄鉄管	S-UF形DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,770,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
818	1月	ダクタイル鑄鉄管	S-UF形DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,290,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
819	1月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
820	1月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	1,930,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
821	1月	ダクタイル鑄鉄管	UF形DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
822	1月	ダクタイル鑄鉄管	UF形DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,220,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
823	1月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,740,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
824	1月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,270,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
825	1月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,350,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
826	1月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形 3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	1,960,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
827	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	K-S形3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
828	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	K-S形3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	1,720,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
829	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	UF-K形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,670,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
830	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	UF-K形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
831	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形 短管1号 φ2200 内外面合成樹脂塗装 形式2	本	2,940,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
832	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形 短管2号 φ2200 内外面合成樹脂塗装 形式2	本	1,940,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
833	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形 二受T字管 φ2200×φ1200 内外面合成樹脂塗装	本	5,820,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
834	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形 排水T字管 φ2200×φ400 内外面合成樹脂塗装	本	5,750,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
835	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×5° 5/8 内外面合成樹脂塗装	本	3,920,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
836	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×11° 1/4 内外面合成樹脂塗装	本	3,920,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
837	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×22° 1/2 内外面合成樹脂塗装	本	4,160,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
838	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形 片受曲管 φ2200×40° 内外面合成樹脂塗装	本	5,080,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
839	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	UF形 片受曲管 φ2200×45° 内外面合成樹脂塗装	本	4,160,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
840	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	S形 継輪 φ2200 内外面合成樹脂塗装	本	3,240,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
841	1月	ダクタイル鑄鉄管接合材	S形 φ2200	組	385,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
842	1月	ダクタイル鑄鉄管接合材	UF形 直管用 φ2200	組	231,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
843	1月	ダクタイル鑄鉄管接合材	UF形 異形管用 φ2200	組	237,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
844	1月	ダクタイル鑄鉄管接合材	UF形 直管用 φ1200	組	93,700	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
845	1月	ダクタイル鑄鉄管接合材	UF形 異形管用 φ1200	組	98,100	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
846	1月	GF加工費	φ2200	基	32,000	その他条件 当該工事指定	第112号
847	1月	フランジ接合材	φ2200 7.5kg用 RF-RF	組	1,090,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
848	1月	フランジ接合材	φ2200 7.5kg用 GF-RF	組	1,070,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
849	1月	フランジ接合材	φ1200 7.5kg用 RF-RF	組	182,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
850	1月	フランジ接合材	φ1200 7.5kg用 GF-RF	組	168,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
851	1月	ジョイントコート	φ2200	箇所	63,500	現場着価格 当該工事指定	第112号
852	1月	ジョイントロープ	φ4.0mm ホリエチレンビニロン	m	36	現場着価格 当該工事指定	第112号
853	1月	ゴム製可とう管	φ2200 両フランジ形 7.5K 偏心量300mm L=1800mm 土被り5.1m	個	13,500,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
854	1月	金網蓋(集水柵部) 6.3m2 167kg	亜鉛メッキ製 エキスパントXG-21 取付金物含む	基	227,000	現場着価格 当該工事指定	第112号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
855	1月	金網蓋(集水柵部) 7.5m2 203kg	亜鉛メッキ製 エキスパンﾄ`XG-21 取付金物含む	基	267,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
856	1月	金網蓋(集水溝部) 11.1m2 279kg	亜鉛メッキ製 エキスパンﾄ`XG-21 取付金物含む	基	399,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
857	1月	鋼製異形管	異種継輪 DCIP×FRPM φ600 DCIP K形接 合材含む	個	505,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
858	1月	可変型定流量弁	φ250 10K	個	4,090,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
859	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	K-S形1種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,560,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
860	1月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	K-S形1種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,090,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
861	1月	鋼製異形管	異種継輪 DCIP×FRPM φ2200 DCIP K形 接合材含む	個	4,660,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
862	1月	再生骨材40mm級	白老調達	m3	4,300	現場着価格 当該工事指定	第116号
863	1月	ゴム梯子	150H×3,300L(1,800L+1,500L)+補助梯子 900L、 ゴムライニング手摺含む	基	726,000	現場車上渡し 当該工事指定	第116号
864	1月	木製矢板	長さ1,800mm×幅150mm×厚さ78mm	m3	80,000	現場着価格 当該工事指定	第117号
865	1月	木製矢板	長さ1,700mm×幅150mm×厚さ61mm	m3	80,000	現場着価格 当該工事指定	第117号
866	1月	直線形鋼矢板切断 加工費(FL)	ﾊﾞﾝﾄﾞソーによる切断加工(SP-FL(SYW295、 t=9.5mm)、 表面処理:無処理)	切断	1,840	その他条件 当該工事指定	第118号
867	1月	直線形鋼矢板切断 加工費(FXL)	ﾊﾞﾝﾄﾞソーによる切断加工(SP-FXL(SYW295、 t=12.7mm)、 表面処理:無処理)	切断	2,210	その他条件 当該工事指定	第118号
868	1月	天端保護材加工費①	鋼板(SS400、PL-6mm× 600mm)R16102.5mm(外寸)加工、 等辺山形鋼(SS400、100mm×100mm× 10mm) R16102.5mm(外寸)加工、溶接含む	t	489,000	その他条件 当該工事指定	第118号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
869	1月	天端保護材加工費②	鋼板(SS400、PL-6mm× 600mm)R15786mm(外寸)加工、 等辺山形鋼(SS400、100mm×100mm× 10mm) R15786mm(外寸)加工、溶接含む	t	489,000	その他条件 当該工事指定	第118号
870	1月	無停電電源装置 取付支持柱	STK φ139.8×4.5 L=4000 溶融亜鉛メッキ	基	248,000	現場着価格 当該工事指定	第123号
871	1月	ダクタイル鋳鉄管	UF-K形 DPF種 φ1350×6000 モルタルライニン グ塗装	本	1,190,000	現場車上渡し 当該工事指定	第124号
872	1月	ゴム製可とう管	φ700 L=900 両フランジ 偏心量100mm 土被り 6.0m用	本	1,470,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
873	1月	ゴム製可とう管	φ350 L=600 両フランジ 偏心量100mm 土被り 6.0m用	本	491,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
874	1月	集水柵	□2100 H=1500 T-14用	個	285,000	現場車上渡し	第125号
875	1月	集水柵	□2100 H=1850 T-14用	個	371,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
876	1月	集水柵	□2100 H=2050 T-14用	個	402,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
877	1月	フランジアダプター	FA-CB型 φ900 L=600 短管無し	個	2,500,000	現場着価格 当該工事指定	第126号
878	1月	フランジアダプター	FA-CB型 φ300 L=500 短管無し	個	732,000	現場着価格 当該工事指定	第126号
879	1月	フランジアダプター	CL-A型 φ200 L=800 ベント側短管無し	個	714,000	現場着価格 当該工事指定	第126号
880	1月	自力式緊急遮断弁 (手動復帰式)	φ600 (別紙特記仕様書参照)	台	13,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第127号
881	1月	鋼製継輪 (異種管継輪)	φ900 FRPM×DCIP K形(両口部の接合材 含む)	本	971,000	内外面エポキシ樹 脂塗装 現場着価格 当該工事指定	第127号
882	1月	鋼製継輪 (異種管継輪)	φ900 FRPM(ホース管)×DCIP K形(両口部の接合材含む)	本	971,000	内外面エポキシ樹 脂塗装 現場着価格 当該工事指定	第127号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
883	1月	鋼製両挿短管 (異種管)	φ900 × L=1.0m t=6mm FRPM(挿口) × DCIP K形(挿口)	本	677,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
884	1月	鋼製両挿短管 (異種管)	φ900 × L=1.0m t=6mm FRPM(ホーパス管(挿口)) × DCIP K形(挿口)	本	677,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
885	1月	タタイル鑄鉄管	ALW形 2種 φ900 L=6m/本 内面シリカエポキシ 樹脂塗装	本	251,000	現場車上渡し 当該工事指定	第127号
886	1月	特殊押輪(DCIP)	ALW形 φ900 離脱防止付き	組	216,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
887	1月	K型両受曲管	内外面合成樹脂塗装 ショートホテイ φ1000 × 90°	本	945,000	現場車上渡し 当該工事指定	第129号
888	1月	K型両受曲管	内外面合成樹脂塗装 ショートホテイ φ1000 × 22° 1/2	本	471,000	現場車上渡し 当該工事指定	第129号
889	1月	断熱材	ウレタン t=85mm	m2	12,900	現場着価格 当該工事指定	第132号
890	1月	断熱パネル板	断熱材厚85mm 取付金具付属品を含む	m2	41,300	現場着価格 当該工事指定	第132号
891	1月	変形断熱パネル板	断熱材厚85mm 取付金具付属品・端部処理を含む	m2	63,200	現場着価格 当該工事指定	第132号
892	1月	FRPメッシュシート	格子筋ピッチ 50 × 50 引張強度7.86kn以上	m2	9,900	現場着価格 当該工事指定	第132号
893	1月	アンカー	ST10-70 SUS	本	395	現場着価格 当該工事指定	第132号
894	1月	トウメッシュ専用座金	60 × 60 t=1.5mm M10 SUS	枚	350	現場着価格 当該工事指定	第132号
895	1月	耐雷トランス	屋内用 1φ3W 30kVA	台	1,430,000	工場渡し	第115号
896	1月	密粒度アスファルト混合物13F	【R274沿線 楓工区】再生合材50% 昼間	t	13,300	現場着価格 当該工事指定	第128号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
897	1月	細粒度アスコン(歩道用)	【R274沿線 楓工区】再生合材50% 昼間	t	15,200	現場着価格 当該工事指定	第128号
898	1月	細密粒度キヤップ アスファルト混合物 13F55 改質Ⅱ型	R274号沿線 日栄橋工区 新材 昼間	t	20,300	現場着価格 当該工事指定	第130号
899	1月	細密粒度キヤップ アスファルト混合物 13F55 改質Ⅱ型	R274号沿線 日栄橋工区 再生骨材率30% 昼間	t	19,600	現場着価格 当該工事指定	第130号
900	1月	樹脂系接着剤	φ 65 L=40+φ 26 L=90	箇所	132	200箇所当たり 現場着価格 当該工事指定	第130号
901	1月	主桁防水材	樹脂系防水材 トーコート樹脂 SW-A 標準使用量1.0kg/m ²	kg	2,430	現場着価格	第130号
902	1月	主桁防水材	プライマー ハーミット #115 標準塗布量0.3kg～ /m ²	kg	2,880	現場着価格	第130号
903	1月	主桁防水材	舗装材(樹脂モルタル) トーコート JC-02 2.08t/m ³	kg	551	現場着価格	第130号
904	1月	鋼製型枠資材	六脚ブロック80t級	m ²	1,850	現場渡し、現場戻 し	第133号
905	1月	すり付用親柱	V3500×1900 H-250×125 PL.6取付加工	基	278,000	現場着価格 当該工事指定	第134号
906	1月	すり付用接続部鋼板	B3500用 PL.6 4分割 リブPL.6取付加工	組	387,000	現場着価格 当該工事指定	第134号
907	1月	昇降施設部用親柱	V3500×1900 H-250×125 ホルト穴加工	基	117,000	現場着価格 当該工事指定	第134号
908	1月	昇降施設部用鋼板	PL.6 2175×1980 ゴムライニングタラップ含む	枚	292,000	現場着価格 当該工事指定	第134号
909	1月	ジャッキアップ補強材	SS400 L-130×130×12 工場塗装(F-11)含 む	kg	891	現場着価格 当該工事指定	第135号
910	1月	生コンクリート	【8 日高町(日高地区)】C-10 早強ホルト 昼間	m ³	25,950	現場着価格 当該工事指定	第136号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
911	1月	コンクリート【12 えりも町】	C-5S(普通ポルトランド)耐寒剤	m3	25,900	耐寒剤4% 12ゾーン 冬期材料加熱費 含まず 12ゾーン内現場着 価格	第137号
912	1月	コンクリート【12 えりも町】	C-5PS(普通ポルトランド)耐寒剤	m3	26,150	耐寒剤4% 12ゾーン 冬期材料加熱費 含まず 12ゾーン内現場着 価格	第137号
913	1月	コンクリート【12 えりも町】	RC-2-1S(普通ポルトランド)耐寒剤	m3	28,000	RC-2-1S(b)(c) 耐寒剤4% 12ゾーン 冬期材料加熱費 含まず 12ゾーン内現場着 価格	第137号
914	1月	高密度ポリエチレン管	φ300 直管 SDR17 L=5.00m/本	本	266,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
915	1月	仮止めキャップ	φ300	個	6,930	現場着価格 当該工事指定	第138号
916	1月	高密度ポリエチレン管	φ300ヘント θ=11° 1/4 SDR17	個	254,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
917	1月	高密度ポリエチレン管	φ300ヘント θ=22° 1/2 SDR17	個	254,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
918	1月	高密度ポリエチレン管	φ300 EFソケット SDR17	個	78,800	現場着価格 当該工事指定	第138号
919	1月	高密度ポリエチレン管	φ300 7.5K フランジ短管 SDR17	個	181,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
920	1月	景観パネル	多孔質溶岩パネル 300×900×15	m2	25,500	現場着価格 当該工事指定	第138号
921	1月	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VU φ100用 θ=15°	個	22,400	現場着価格 当該工事指定	第138号
922	1月	アンカー	ポルトM12×30 座金32mm 埋込ナットM12×50	組	450	現場着価格 当該工事指定	第138号
923	1月	スクリーン	SUS製 1250×800	基	108,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
924	1月	受枠	等辺山形鋼 1300×800	基	126,000	現場着価格 当該工事指定	第138号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
925	1月	鋼製オフィスゲート	φ100用 H=2260	基	271,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
926	1月	鋼製オフィスゲート	φ100用 H=2000	基	243,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
927	1月	鋼製異形管	異種継輪 DCIP×FRPM φ1000	本	1,070,000	現場車上渡し 当該工事指定	第138号
928	1月	ゴム可とう管	φ1000×650L 偏心量100mm 7.5K 土被り 3.0m以下	本	1,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第138号
929	1月	横断樋導水 (W250型・埋込タイプ)	表面板:硬質P.V.C 断熱材:t=30mm (熱伝導率0.030W/m・K) その他副資材(アン カー等含む)	m	19,600	現場着価格 当該工事指定	第139号
930	1月	縦横断樋導水ジョイント (W250型用)	表面板:硬質P.V.C 断熱材:t=30mm (熱伝導率0.030W/m・K) その他副資材含む	箇所	34,600	現場着価格 当該工事指定	第139号
931	1月	標準断熱パネル板	t=75mm	m ²	30,600	現場着価格 当該工事指定	第139号
932	1月	足長ノズルベースコンクリート	3孔式 0.5m×2	基	209,000	現場着価格 当該工事指定	第141号
933	1月	異形鋼矢板SYW390	NS-SP-IV 17.5m(重防食含む)	枚	2,310,000	現場車上渡し 当該工事指定	第141号
934	1月	昇降施設部用鋼板	PL.6 2590×1980 ゴムライニング [®] タラップ含む	枚	333,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
935	1月	昇降施設部用親柱	5000×2300 H300×150 ホルト穴加工	基	183,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
936	1月	すり付用親柱	V5000×2300/U5000×2300 H300× 150/H400×200	基	1,100,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
937	1月	すり付用親柱	U7200×3950 H400×200 鋼板含む	基	1,160,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
938	1月	機器収納盤	屋外自立型 W1400×H1700×D600 基台含 む	面	1,450,000	現場着価格	第119号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
939	1月	サンタックL型止水板	耐水圧0.35MPA(特殊仕様) 伸縮ゴム・押板・スパンソール・ホント・クッション・L型 加工費・ 取付ケミカルアンカー・ホルト・ナット 全て含む	m	145,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
940	1月	仮排水路トンネル通路 ブラケット	L-50×50×6(防錆塗装)、 (クリップアンカーM12×40-3組含む)	基	11,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
941	1月	スパイクハンマー	スパイクハンマー0.1m3級 ヒット販売品、道外輸送 ベースマシン0.1m3バックホウ	日	178,000	現場渡し、現場戻 し 使用日数15日 当該工事指定	第131号
942	1月	堤体データ収録装置	ひずみデータ収録装置10ch、無線装置、アンテ ナ、収納箱	面	930,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
943	1月	エポックジョイント	SA級 D19×D19	個	1,350	現場着価格	第131号
944	1月	エポックジョイント	SA級 D32×D32	個	2,490	現場着価格	第131号
945	1月	取水口鋼製型枠	メタルフォーム、横端太[-100、縦端太2[-150ケミカル アンカーホルト等	基	700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
946	1月	取水放流施設埋設 型枠(鋼製)	SS400 t=2.3、SUS304、t=2.0	式	2,100,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
947	1月	鋼製エキスパンドメタル型枠	XS-62、L-50×50×6 無塗装	組	140,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
948	1月	鋼製ユニット型枠 (継目部)	PL-3.2、L-65×65×6、FB-9×50 無塗装	組	220,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
949	1月	鋼製ユニット型枠 (上流部)	PL-3.2、L-65×65×6、FB-9×50 無塗装	組	450,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
950	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-1 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
951	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-2 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
952	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-3 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
953	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-4 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
954	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-5 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
955	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-6 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
956	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A-1-7 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
957	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A2 2000×1000×30	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
958	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A3-1 1500×1000×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
959	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A3-2 1500×1000×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
960	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A3-3 1500×1000×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
961	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A3-4 1500×1000×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
962	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A3-5 1500×1000×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
963	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A4 1200×1000×30	枚	105,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
964	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A5-1 1000×1000×30	枚	88,200	現場着価格 当該工事指定	第131号
965	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A5-2 1000×1000×30	枚	88,200	現場着価格 当該工事指定	第131号
966	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A5-3 1000×1000×30	枚	88,200	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
967	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A5-4 1000×1000×30	枚	88,200	現場着価格 当該工事指定	第131号
968	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A5-5 1000×1000×30	枚	88,200	現場着価格 当該工事指定	第131号
969	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A5-6 1000×1000×30	枚	88,200	現場着価格 当該工事指定	第131号
970	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A6 800×1000×30	枚	70,800	現場着価格 当該工事指定	第131号
971	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A7 700×1000×30	枚	62,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
972	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A8 500×1000×30	枚	44,600	現場着価格 当該工事指定	第131号
973	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A12-1 2000×750×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
974	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A12-2 2000×750×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
975	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A12-4 2000×750×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
976	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A12-5 2000×750×30	枚	131,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
977	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A13-1 1900×750×30	枚	125,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
978	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A13-3 1900×750×30	枚	125,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
979	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A13-4 1900×750×30	枚	125,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
980	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A14 1500×750×30	枚	98,900	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
981	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A15-1 1200×750×30	枚	78,500	現場着価格 当該工事指定	第131号
982	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A16-1 1000×750×30	枚	65,900	現場着価格 当該工事指定	第131号
983	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A16-2 1000×750×30	枚	65,900	現場着価格 当該工事指定	第131号
984	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A17-1 800×750×30	枚	53,300	現場着価格 当該工事指定	第131号
985	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A17-2 800×750×30	枚	53,300	現場着価格 当該工事指定	第131号
986	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A17-3 800×750×30	枚	53,300	現場着価格 当該工事指定	第131号
987	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A18 700×750×30	枚	46,500	現場着価格 当該工事指定	第131号
988	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A19 500×720×30	枚	32,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
989	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A20 2000×720×30	枚	126,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
990	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A21 1900×720×30	枚	120,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
991	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A22 1200×720×30	枚	75,600	現場着価格 当該工事指定	第131号
992	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	外壁用A23 800×720×30	枚	50,400	現場着価格 当該工事指定	第131号
993	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B1 2200×1000×50	枚	312,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
994	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B2 2200×750×50	枚	234,000	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
995	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B3 2000×1000×50	枚	284,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
996	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B4 2000×750×30	枚	213,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
997	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B5-1 2200×1000×50	枚	312,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
998	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B5-2 2200×1000×50	枚	312,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
999	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B5-3 2200×1000×50	枚	312,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1000	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B5-4 2200×1000×50	枚	312,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1001	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B5-5 2200×1000×50	枚	312,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1002	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B6 2200×750×50	枚	234,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1003	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B7-1 2000×1000×50	枚	284,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1004	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B7-2 2000×1000×50	枚	284,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1005	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B7-3 2000×1000×50	枚	284,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1006	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B7-4 2000×1000×50	枚	284,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1007	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B7-5 2000×1000×50	枚	284,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1008	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B8 2000×750×50	枚	213,000	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1009	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B9-1 2200×770×50	枚	240,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1010	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B9-2 2200×770×50	枚	240,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1011	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B9-3 2200×770×50	枚	240,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1012	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B9-4 2200×770×50	枚	240,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1013	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B10-1 2200×580×50	枚	181,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1014	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B10-2 2200×580×50	枚	181,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1015	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B11-1 2000×770×50	枚	219,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1016	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B11-2 2000×770×50	枚	219,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1017	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B11-3 2000×770×50	枚	219,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1018	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B11-4 2000×770×50	枚	219,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1019	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B12-1 2000×580×50	枚	164,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1020	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B12-2 2000×580×50	枚	164,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1021	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B13-1 1050×1000×50	枚	149,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1022	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B13-2 1050×1000×50	枚	149,000	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1023	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B14 1050×1000×50	枚	149,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1024	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B15 1050×1000×50	枚	149,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1025	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B16 991×770×50	枚	66,900	現場着価格 当該工事指定	第131号
1026	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B17 991×770×50	枚	66,900	現場着価格 当該工事指定	第131号
1027	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B18 1050×580×50	枚	74,600	現場着価格 当該工事指定	第131号
1028	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B19 1050×580×50	枚	74,600	現場着価格 当該工事指定	第131号
1029	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B20 1000×1000×50	枚	142,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1030	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B21 1000×1000×50	枚	142,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1031	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B22 1000×580×50	枚	82,400	現場着価格 当該工事指定	第131号
1032	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B23 1000×580×50	枚	82,400	現場着価格 当該工事指定	第131号
1033	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B24 2200×580×50	枚	214,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1034	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B25 2200×1000×50	枚	214,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1035	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B26 2000×1000×50	枚	277,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1036	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B27 2000×1000×50	枚	277,000	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1037	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B28 1674×1000×50	枚	188,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1038	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B29 1674×1000×50	枚	188,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1039	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B30 1072×580×50	枚	82,400	現場着価格 当該工事指定	第131号
1040	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B31 1072×580×50	枚	82,400	現場着価格 当該工事指定	第131号
1041	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B32 1200×400×50	枚	68,800	現場着価格 当該工事指定	第131号
1042	1月	(外壁・内壁用) 埋設プレキャスト型枠	内壁用B33 1050×400×50	枚	60,100	現場着価格 当該工事指定	第131号
1043	1月	(頂版用) 埋設プレキャスト型枠	頂版用B34 1781×1000×50	枚	253,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1044	1月	(頂版用) 埋設プレキャスト型枠	頂版用B35 1475×1000×50	枚	209,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1045	1月	(頂版用) 埋設プレキャスト型枠	頂版用B36 1350×1000×50	枚	192,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1046	1月	(頂版用) 埋設プレキャスト型枠	頂版用B37 1781×750×50	枚	190,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1047	1月	(頂版用) 埋設プレキャスト型枠	頂版用B38 1475×750×50	枚	157,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1048	1月	(頂版用) 埋設プレキャスト型枠	頂版用B39 1350×750×50	枚	144,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1049	1月	(アーチスラブ用) 埋設プレキャスト型枠	アーチスラブ用C1 1000×1159×50	枚	164,000	現場着価格 当該工事指定	第131号
1050	1月	(アーチスラブ用) 埋設プレキャスト型枠	アーチスラブ用C2 1000×1308×50	枚	186,000	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1051	1月	タイロッド	φ48(HT690)×9.6m(壁体幅)9.6m(製品長) ターンバックル、ジョイント含む 数量エキストラ含む	組	226,000	現場車上渡し 当該工事指定	第140号
1052	1月	タイロッド	φ46(HT690)×9.6m(壁体幅)9.595m(製品長) ターンバックル、ジョイント含む 数量エキストラ含む	組	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第140号
1053	1月	下部工付きブラケット	900×630×328～150	基	619,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1054	1月	フラットジャッキ	φ300×30 80t 高さ調整材・整備費含む 関連機械の賃料含まず	基	365,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1055	1月	鋼製サドル	30HA×1000 補強プレート含む	基	176,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1056	1月	排水管	D-3部 直管 SGP150A HDZ45 L=5.500m	本	176,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1057	1月	排水管	D-3部 直管 SGP150A HDZ45 L=5.150m 接続部取付含む	本	182,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1058	1月	排水管	D-3'部 直管 SGP150A HDZ45 L=5.000m 接続部取付含む	本	177,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1059	1月	排水管	D-4 D-4'部 直管 SGP150A HDZ45 L=4.500m S-1取付含む	本	170,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1060	1月	排水管	D-4 D-4'部 直管SGP150A HDZ45 L=4.884m 接続部取付含む	本	173,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1061	1月	排水管	D-4部 直管 SGP150A HDZ45 L=5.500m 接続部取付含む	本	193,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1062	1月	排水管	D-4'部 直管 SGP150A HDZ45 L=4.000m 接続部取付含む	本	145,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1063	1月	排水管	D-3'部 曲管 SGP150A HDZ45 L=6.023m	本	216,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1064	1月	排水管	D-4 D-4'部 曲管SGP150A HDZ45 L=1.966m ソケット取付含む	本	112,000	現場着価格 当該工事指定	第144号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1065	1月	排水管	D-4部 曲管 SGP150A HDZ45 L=4.751m S-1取付含む	本	202,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1066	1月	排水管	D-4部 直管 SGP150A HDZ45 L=3.401m S-1取付含む	本	159,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1067	1月	橋梁用排水管	亜鉛メッキ仕様、125A(SGP)L=2.8m タップホルト、M12×25(1-SW)等含む	箇所	118,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1068	1月	橋梁用伸縮装置	A1、A2車道用、伸縮幅60mm、 遊間110mm、Al-Mg溶射仕様、 誘導坂・地覆部鋼製カバー含む	m	203,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
1069	1月	排水管	STK400、φ114×4.5 L=5.4m 取付け金具含む メッキ品	本	216,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1070	1月	排水管	STK400、φ114×4.5 L=5.7m 取付け金具含む メッキ品	本	224,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1071	1月	排水管	STK400、φ114×4.5 L=6.3m 取付け金具含む メッキ品	本	241,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
1072	1月	転落防止柵	横ヒーム4段、支柱φ60.5、ヒームφ42.7 パースプレート式、後施工アンカー含む、メッキ品	m	10,300	現場着価格 当該工事指定	第144号
1073	1月	伸縮装置	A1:突合せ型50mm用 地覆部・シーリング材を含む	m	123,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
1074	1月	伸縮装置	P2・A2:突合せ型80mm用 地覆部・シーリング材を含む	m	146,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
1075	1月	門扉	金網型 A 鹿対応 小動物侵入防止 W=1m	基	121,000	現場着価格	第146号
1076	1月	バルブ管	SUS304	個	129,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1077	1月	電源装置	300(W)×320(H)×160(D)	台	487,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1078	1月	たわみ変換装置	480(W)×149(H)×330(D)	台	3,190,000	現場着価格 当該工事指定	第147号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1079	1月	60° 三角堰	SUS t=6	枚	220,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1080	1月	ワイヤ巻上器	φ200(W)×58(H)	式	920,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1081	1月	防滴皿	直径500	個	300,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1082	1月	コーディネーター	424(W)×147(D)×155(H)	台	2,090,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1083	1月	測定点ヘース	590(W)×180(D)×272(H)	台	558,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1084	1月	コーディネーター検定台	φ285×55(H)	台	299,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1085	1月	たわみ検出装置	335(W)×92(D)×242(H)	式	8,060,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1086	1月	光送信装置	400(W)×200(D)×530(H)	台	2,660,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1087	1月	加速度検出器	電磁フィードバック方式±2,000Gal 保護カバー付	台	2,390,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1088	1月	A/D変換器	6ch 482.4W×300D×97.5H	台	2,950,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1089	1月	地震データ収録装置	6ch 482.4W×350D×149H 接点出力I/F含む	台	4,450,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1090	1月	地震データ処理装置	Windows10 100W×360D×310H	台	2,950,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1091	1月	GPSアンテナ	耐環境性特化仕様GPS信号受信用アンテナ	式	306,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1092	1月	ダム用カラー量水標	W1000×H1000×t1.5 SUS 全面反射	枚	177,000	現場着価格 当該工事指定	第147号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1093	1月	ダム用カラー量水標	W1000×H600×t1.5 SUS 全面反射	枚	123,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1094	1月	水位計保護管	150A SUS 上下フランジ付 L=2.0m	m	133,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1095	1月	水位計保護管	150A SUS 下フランジ付 L=2.0m	m	121,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1096	1月	水位計保護管	150A SUS 下フランジ付 L=1.135m	m	186,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1097	1月	水位計保護管	150A SUS 片上フランジ・ストップ付 L=2.3m	m	122,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1098	1月	水位計保護管	150A SUS 上下フランジ付 9-φ20 L=2.0m	m	145,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1099	1月	水位計保護管	150A SUS 片上フランジ・ストップ付 9-φ20 L=2.0m	m	147,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1100	1月	保護管用取付金具	PL t9 SUS	個	109,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1101	1月	継目計	BJ-50AT 取付金具、耐雷接続含む	組	343,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1102	1月	データ収録装置	NetLG-401N	台	440,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1103	1月	屋外プルボックス	400×400×300 SUS WP キャッチクリップ付き	個	108,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
1104	1月	金属製プルボックス (亜鉛めっき)	500×500×300mm 防水	個	47,400	現場着価格	第147号
1105	1月	乾式止水材	No24特 寒冷地仕様	m	185,000	現場着価格 当該工事指定	第148号
1106	1月	乾式止水材	No28 寒冷地仕様	m	191,000	現場着価格 当該工事指定	第148号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1107	1月	高輝度反射テープ	橙色 30×305 90×40 100×208	本	3,300	現場着価格	第149号
1108	1月	透明剥離防止材	1成分形ウレタン樹脂系接着材 17kg/缶	缶	67,800	現場着価格	第150号
1109	1月	透明剥離防止材	1成分形ウレタン樹脂系塗装 6kg/缶	缶	42,700	現場着価格	第150号
1110	1月	遮塩モルタル	80N/mm2以上 2240kg/m3 20kg/袋	m3	1,920,000	現場着価格	第150号
1111	2月	水位計延長パイプ	L=860 フランジ(A・Bタイプ)、取付金具含む	組	117,000	現場着価格 当該工事指定	第151号
1112	2月	光ケーブル	DSF20C+SM80C	m	1,440	現場着価格	第152号
1113	2月	光ケーブル	DSF16C+SM4C	m	690	現場着価格	第152号
1114	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-PE-LM無	SM300C 1.3μm 0.5dB	m	2,990	現場着価格	第152号
1115	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM8C 1.3μm 0.5dB	m	684	現場着価格	第152号
1116	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM20C 1.3μm 0.5dB	m	750	現場着価格	第152号
1117	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM40C 1.3μm 0.5dB	m	984	現場着価格	第152号
1118	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM60C 1.3μm 0.5dB	m	1,070	現場着価格	第152号
1119	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM80C 1.3μm 0.5dB	m	1,340	現場着価格	第152号
1120	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM100C 1.3μm 0.5dB	m	1,430	現場着価格	第152号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1121	2月	SM光ケーブル(薄肉) 4C-TS-LAP-LM無	SM300C 1.3μm 0.5dB	m	3,140	現場着価格	第152号
1122	2月	SM光ケーブル 4C-TS-WB-LM無	100C 1.3μm 0.5dB ノンメトリック	m	1,520	現場着価格	第152号
1123	2月	光ケーブル線名札	地中用 アクリル白地に黒地刻印式 110× 35mm	枚	2,000	現場着価格	第152号
1124	2月	防錆油含有熱可塑性高分子ポリマー	防錆被覆材	kg	22,000	現場着価格 当該工事指定	第154号
1125	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×90(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,190	現場着価格 当該工事指定	第154号
1126	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×105(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,270	現場着価格 当該工事指定	第154号
1127	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×110(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,300	現場着価格 当該工事指定	第154号
1128	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×115(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,350	現場着価格 当該工事指定	第154号
1129	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×120(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,400	現場着価格 当該工事指定	第154号
1130	2月	ハイテンションナットキャップ ^o (TSナットキャップ)	M22 シングルナット用 白色	個	450	現場着価格 当該工事指定	第154号
1131	2月	二液性変成シリコン		L	4,180	現場着価格 当該工事指定	第154号
1132	2月	充填防錆剤	防錆間詰材	kg	2,140	現場着価格 当該工事指定	第154号
1133	2月	塗装用 足場材	リース	日	2,440	賃貸業者置場渡 し、置場戻し 当該工事指定	第154号
1134	2月	塗装用 足場材	基本料	式	37,300	その他条件 当該工事指定	第154号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1135	2月	塗装用 特殊足場材	リース	日	31,900	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第154号
1136	2月	塗装用 特殊足場材	基本料	式	377,000	その他条件 当該工事指定	第154号
1137	2月	充填防錆剤	防錆圧入材	kg	2,750	現場着価格 当該工事指定	第154号
1138	2月	鋼製受圧板	KIT22S-800-L	個	362,000	現場車上渡し	第155号
1139	2月	鋼製受圧板	KIT19S-670-L	個	273,000	現場車上渡し	第155号
1140	2月	ざぶとんわく	22S H=100	個	25,000	現場着価格	第155号
1141	2月	ざぶとんわく	19S H=100	個	21,000	現場着価格	第155号
1142	2月	SCアンボンド	φ15.2mm (SC-U2)	kg	580	現場着価格	第155号
1143	2月	パイロットキャップ	削孔径 φ135mm PC6-9H	個	2,550	現場着価格	第155号
1144	2月	パイロットキャップ	削孔径 φ115mm PC6-5H	個	1,700	現場着価格	第155号
1145	2月	スペーサー	SP6-9H	個	1,530	現場着価格	第155号
1146	2月	スペーサー	SP9-5H	個	1,020	現場着価格	第155号
1147	2月	結束バンド		個	85	現場着価格	第155号
1148	2月	アンカーヘッド	K6-7LLG(ナット付)	個	16,100	現場着価格	第155号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1149	2月	アンカーヘッド	K6-5LLG(ナット付)	個	10,200	現場着価格	第155号
1150	2月	くさび	φ15.2mm用	組	688	現場着価格	第155号
1151	2月	押さえプレート	250×250×22 φ94	枚	6,540	現場着価格	第155号
1152	2月	押さえプレート	250×250×19 φ74	枚	5,350	現場着価格	第155号
1153	2月	アンダープレート	250×250×6 φ140	枚	1,870	現場着価格	第155号
1154	2月	アンダープレート	250×250×6 φ122	枚	1,870	現場着価格	第155号
1155	2月	ヘッドキャップ	HC6-7LL	個	2,720	現場着価格	第155号
1156	2月	ヘッドキャップ	HC6-5LL	個	2,380	現場着価格	第155号
1157	2月	アルミキャップ	AC200	個	7,650	現場着価格	第155号
1158	2月	アンダーキャップ	UC6-6	個	3,060	現場着価格	第155号
1159	2月	アンダーキャップ	UC6-4	個	2,720	現場着価格	第155号
1160	2月	キューダスHC	ヘッドキャップ内防食油	kg	850	現場着価格	第155号
1161	2月	ノコロージョン	アンダーキャップ内防食油	kg	1,100	現場着価格	第155号
1162	2月	角度調整台座	調整角度0～20° KKD-A(K6-1H～5H)	組	8,920	現場着価格	第155号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1163	2月	角度調整台座	調整角度0~20° KKD-B(K6-6H~8H)	組	12,700	現場着価格	第155号
1164	2月	仮設落石防護柵賃料	H=6m	m・日	257	整備費含まず 賃貸期間90日以上360 日以下 賃貸業者置場渡し、置 場戻し 当該工事指定	第155号
1165	2月	乾式止水材	乾式止水材 No20 寒冷地仕様 老山橋A1	m	132,000	現場着価格 当該工事指定	第156号
1166	2月	乾式止水材	乾式止水材 No20 寒冷地仕様 老山橋A2	m	119,000	現場着価格 当該工事指定	第156号
1167	2月	吊ブケット	H200 6600×1178 ブケット受台含む(Type-A)	組	434,000	現場車上渡し 当該工事指定	第157号
1168	2月	吊ブケット	H200 6100×1178 ブケット受台含む(Type-B)	組	413,000	現場車上渡し 当該工事指定	第157号
1169	2月	異形矢板	①鋼矢板Ⅳ型(SY295)21.5m+鋼矢板Ⅳ型(SY295)21.0m 加工費含む	枚	978,000	現場車上渡し 当該工事指定	第157号
1170	2月	異形矢板	②鋼矢板Ⅳ型(SY295)21.5m+鋼矢板Ⅳ型(SY295)21.0m 加工費含む	枚	978,000	現場車上渡し 当該工事指定	第157号
1171	2月	栗石	60~150mm(田浦第2幹線排水路)	m ³	7,000	割栗石 現場着価格 当該工事指定	第158号
1172	2月	鋼製扉	両開きフラッシュドア W1876×H1968	台	1,140,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1173	2月	鋼製扉	片開きフラッシュドア W800×H2000	台	493,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1174	2月	鋼製扉	親子フラッシュドア W800×H1800	台	483,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1175	2月	鋼製扉	両開きフラッシュドア W1636×H1968	台	793,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1176	2月	鋼製扉	鋼製片引き戸 W1901×H1790	台	800,000	現場着価格 当該工事指定	第159号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1177	2月	風管	SUS304 スパイラル管	本	541,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1178	2月	取付枠(1)	21BL 監査廊	組	813,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1179	2月	取付枠(2)	20BL 融雪期放流設備(左岸側)	組	891,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1180	2月	取付枠(3)	20BL 融雪期放流設備(右岸側)	組	891,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1181	2月	取付枠(4)	17BL 監査廊	組	737,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1182	2月	取付枠(5)	17BL 上下流連絡通廊	組	737,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1183	2月	取付枠(6)	16BL 監査廊上段通廊	組	817,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1184	2月	取付枠(7)	16BL 魚道観察室	組	730,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1185	2月	取付枠(8)	15BL 魚道ゲート室	組	811,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1186	2月	取付枠(9)	左岸連絡通廊 給気塔部	組	959,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1187	2月	ダンパパネル	SUS304	個	572,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1188	2月	ガラリパネル	SUS304	枚	711,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1189	2月	電動ダンパ	角型電動式 W800×H700	台	1,160,000	現場着価格 当該工事指定	第159号
1190	2月	係留ワイヤーロープ	ポリエチレン・硬鋼線 φ31 L=17.7m	本	227,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1191	2月	係留ワイヤーロープ	ポリエチレン・硬鋼線 φ31 L=57.0m	本	480,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
1192	2月	係留ワイヤーロープ	ポリエチレン・硬鋼線 φ31 L=49.0m	本	428,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
1193	2月	断面修復材	超速硬ポリマーセメントモルタル σ4h:24N/mm ²	m ³	676,000	ロス率(10%)含まず 現場着価格 当該工事指定	第164号
1194	2月	浸透性エポキシ樹脂接着剤	超速硬ポリマーセメントモルタル用接着剤	m ²	1,900	ロス率(10%)含まず 現場着価格 当該工事指定	第164号
1195	2月	打継用接着剤	浸透性エポキシ樹脂接着剤	m ²	3,600	ロス率(10%)含まず 現場着価格 当該工事指定	第164号
1196	2月	LEDトンネル照明器具	KWE60BL S-J-D(基本・調光)相当品 415V 取付脚SUS製	台	88,300	現場着価格	第165号
1197	2月	LEDトンネル照明器具	KWEP60BL S-J-D(基本・調光)相当品 蓄電池内蔵 415V 取付脚SUS製	台	151,000	現場着価格	第165号
1198	2月	LEDトンネル照明器具	KWE070B S-J(入口)相当品 415V 取付脚SUS製	台	80,500	現場着価格	第165号
1199	2月	LEDトンネル照明器具	KWE100B S-J(入口)相当品 415V 取付脚SUS製	台	86,600	現場着価格	第165号
1200	2月	LEDトンネル照明器具	KWE150B S-J(入口)相当品 415V 取付脚SUS製	台	101,000	現場着価格	第165号
1201	2月	LEDトンネル照明器具	KWE200B S-J(入口)相当品 415V 取付脚SUS製	台	124,000	現場着価格	第165号
1202	2月	LEDトンネル照明器具	KWE250B S-J(入口)相当品 415V 取付脚SUS製	台	139,000	現場着価格	第165号
1203	2月	LEDトンネル照明器具	KWE300B S-J(入口)相当品 415V 取付脚SUS製	台	157,000	現場着価格	第165号
1204	2月	金属製プルボックス (垂鉛めつき)	600×600×300 3.2t HDZ45	個	92,000	現場着価格 当該工事指定	第165号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1205	2月	水平力分担構造 P-1 鋼製スッパ-	1600kN型 HDZ55 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	基	973,000	現場車上渡し 当該工事指定	第160号
1206	2月	水平力分担構造 P-1 起点側 主桁補強材	SM490YB ホルト・工場塗装(C-5系、F-11系)含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,910,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1207	2月	水平力分担構造 P-1 起点側 調整プレート	SM520C HDZ55 B、N等含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,210,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1208	2月	水平力分担構造 P-1 起点側 ライナー材	SM490YB HDZ55 B、N等含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,900,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1209	2月	水平力分担構造 P-1 終点側 主桁補強材	SM490YB ホルト・工場塗装(C-5系、F-11系)含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,910,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1210	2月	水平力分担構造 P-1 終点側 調整プレート	SM520C HDZ55 B、N等含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,170,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1211	2月	水平力分担構造 P-1 終点側 ライナー材	SM490YB HDZ55 B、N等含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,810,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1212	2月	水平力分担構造 P-1 下部エブラケット	SM490YB HDZ55 B、N等含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	1,710,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1213	2月	水平力分担構造 P-1 アンカーボルト	D51 × 1170 ナット・ワッシャー含む	本	17,100	現場着価格 当該工事指定	第160号
1214	2月	水平力分担構造 P-1 アンカーボルト	D51 × 1230 ナット・ワッシャー含む	本	18,000	現場着価格 当該工事指定	第160号
1215	2月	多重PC鋼より線ナット 定着方式(二重防食タイプ)	B部中央部(ケーソンNo.12) L=44.570m F310TA(19 × φ 12.4) ポリエチレン被覆 端部シース含	m	17,200	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1216	2月	マンション(上下部含む)	B部中央部(ケーソンNo.12) φ 103 上部L=950 下部L=765 SCM435	本	203,000	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1217	2月	ナット	B部中央部(ケーソンNo.12) M103 S45C	個	12,300	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1218	2月	アンカープレート	B部中央部(ケーソンNo.12) 470 × 470 × 55 φ 113 SS400 亜鉛めっき	枚	52,600	現場車上渡し 当該工事指定	第161号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1219	2月	ストップシー	B部中央部(ケーソンNo.12) φ130 L=320 ホリエチレン	個	2,500	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1220	2月	スライトパイ	B部中央部(ケーソンNo.12) L=38.630m φ89 軟質ホリエチレン	m	1,390	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1221	2月	定着体	B部中央部(ケーソンNo.12) φ114.3 L=4200 S45C相当品(支圧リング含)	本	257,000	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1222	2月	ちょうちんスパー	B部中央部(ケーソンNo.12) φ131 L=146 SPCC	個	1,100	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1223	2月	ネジ式スパー	B部中央部(ケーソンNo.12) φ123 t=40 SS400相当品	個	5,640	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1224	2月	アンカーキャ	B部中央部(ケーソンNo.12) F310TA用 L=405 7ルニ鋳鉄	個	17,800	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1225	2月	防錆テープ	B部中央部(ケーソンNo.12) L=3000	箇所	936	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1226	2月	グラウト注入パイ	B部中央部(ケーソンNo.12) φ21.5	本	112	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1227	2月	シャンクロット	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用	個	151,000	現場着価格	第161号
1228	2月	クリーニングアダプタ	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用	個	687,000	現場着価格	第161号
1229	2月	エクステンションロット	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用	個	196,000	現場着価格	第161号
1230	2月	ドリルパイ	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用(1.5m)	本	203,000	現場着価格	第161号
1231	2月	インナーロット	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用(1.5m)	本	184,000	現場着価格	第161号
1232	2月	リングヒット	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用	個	251,000	現場着価格	第161号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1233	2月	インナーピット	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm用	個	252,000	現場着価格	第161号
1234	2月	ウォーターシーベル	B部中央部(ケーソンNo.12) φ216mm 二重管用	個	674,000	現場着価格	第161号
1235	2月	ベースプレート	B部中央部(ケーソンNo.12) SS400 920×1720 9t 開口680×1480 アンカー-SD345 D13含む	組	76,200	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1236	2月	防舷材取付用台座	B部 SS400 600×1900 200H 溶融亜鉛メッキ 防舷材取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	602,000	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1237	2月	アスファルトマット	B部 t=15cm 改質アスファルトルーフィングシート (t=7mm)付き	m2	29,000	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
1238	2月	自由勾配側溝横断用	300×700 L=2000/本	個	47,100	現場着価格 当該工事指定	第161号
1239	2月	自由勾配側溝横断用	300×900 L=2000/本	個	74,400	現場着価格 当該工事指定	第161号
1240	2月	自由勾配側溝横断用	300×1,000 L=2000/本	個	80,800	現場着価格 当該工事指定	第161号
1241	2月	自由勾配側溝用 グレーチング蓋横断用	300型用 T25 普通目 L=1000/枚	枚	24,500	現場着価格 当該工事指定	第161号
1242	2月	自由勾配側溝用 グレーチング蓋横断用	300型用 T25 細目 L=1000/枚	枚	38,100	現場着価格 当該工事指定	第161号
1243	2月	昇降施設部用鋼板	PL.6 1875×1980 ゴムライニングタラップ含む	枚	281,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
1244	2月	昇降施設部用親柱	6700×1700 H250×125 ホルト穴加工	基	155,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
1245	2月	(梅本横断歩道橋) 排水管	φ114.3×4.5(STK400・亜鉛メッキ) 排水榭(亜鉛メッキ)ハント(亜鉛メッキ、ホルトナット含む) 伸縮ゴム継手(100A用)	個	222,000	現場着価格 当該工事指定	第167号
1246	2月	(梅本横断歩道橋) デッキプレート	PL-441×9×300(SM400A)	個	39,900	現場着価格 当該工事指定	第167号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1247	2月	(舟岡橋) 伸縮装置	A1車道 伸縮量20mm 遊間50mm 誘導板含 む	m	124,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1248	2月	(舟岡橋) 伸縮装置	A1歩道 伸縮量20mm 遊間50mm	m	108,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1249	2月	(舟岡橋) 伸縮装置	A2車道 伸縮量30mm 遊間50mm 誘導板含 む	m	144,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1250	2月	(舟岡橋) 伸縮装置	A2歩道 伸縮量30mm 遊間50mm	m	128,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1251	2月	(舟岡橋) 地覆カバー	W=400mm	組	29,300	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1252	2月	(谷藤橋) 伸縮装置	A1・A2車道 伸縮量20mm 遊間50mm 誘導 板含む	m	143,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1253	2月	(谷藤橋) 伸縮装置	P1車道 伸縮量35mm 遊間100mm 誘導板 含む	m	170,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1254	2月	(谷藤橋) 地覆カバー	W=600mm	組	43,600	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
1255	2月	落下物防止柵	Aタイプ レベル用	m	69,800	現場着価格 当該工事指定	第168号
1256	2月	落下物防止柵	Bタイプ レベル用	m	80,100	現場着価格 当該工事指定	第168号
1257	2月	多重PC鋼より線 ナット定着方式 (二重防食タイプ)	B部(ケーソンNo.13) L=44.570m F310TA(19× φ12.4) ポリエチレン被覆 端部シース含	m	17,200	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1258	2月	多重PC鋼より線 ナット定着方式 (二重防食タイプ)	B部標準部 L=44.570m F270TA(19×φ11.1) ポリエチレン被覆 端部シース含	m	14,300	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1259	2月	マンション(上下部含む)	B部(ケーソンNo.13) φ103 上部L=950 下部 L=765 SCM435	本	203,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1260	2月	マンション(上下部含む)	B部標準部 φ94 上部L=900 下部L=730 SCM435	本	147,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1261	2月	ナット	B部(ケーソンNo.13) M103 S45C	個	12,300	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1262	2月	ナット	B部標準部 M94 S45C	個	7,950	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1263	2月	アンカープレート	B部(ケーソンNo.13) 470×470×55 φ113 SS400 亜鉛めっき	枚	52,600	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1264	2月	アンカープレート	B部標準部 440×440×50 φ105 SS400 亜鉛めっき	枚	42,900	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1265	2月	ストップシーブ	B部(ケーソンNo.13) φ130 L=320 ポリエチレン	個	2,500	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1266	2月	ストップシーブ	B部標準部 φ125 L=295 ポリエチレン	個	2,440	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1267	2月	スライドパイプ	B部(ケーソンNo.13) L=38.630m φ89 軟質ポリエチレン	m	1,390	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1268	2月	スライドパイプ	B部標準部 L=38,915m φ80 軟質ポリエチレン	m	1,240	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1269	2月	定着体	B部(ケーソンNo.13) φ114.3 L=4200 S45C相当品(支圧リング含)	本	257,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1270	2月	定着体	B部標準部 φ105 L=4000 S45C相当品(支圧リング含)	本	241,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1271	2月	ちょうちんスペーサー	B部(ケーソンNo.13) φ131 L=146 SPCC	個	1,100	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1272	2月	ちょうちんスペーサー	B部標準部 φ131 L=146 SPCC	個	1,100	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1273	2月	ネジ式スペーサー	B部(ケーソンNo.13) φ123 t=40 SS400相当品	個	5,640	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1274	2月	ネジ式スペーサー	B部標準部 φ114 t=35 SS400相当品	個	5,480	現場車上渡し 当該工事指定	第169号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1275	2月	アンカーキャップ	B部(ケーソンNo.13) F310TA用 L=405 アルミ鋳鉄	個	17,800	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1276	2月	アンカーキャップ	B部標準部 F270TA用 L=405 アルミ鋳鉄	個	17,800	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1277	2月	防錆テープ	B部(ケーソンNo.13) L=3000	箇所	936	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1278	2月	防錆テープ	B部標準部 L=2500	箇所	779	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1279	2月	グラウト注入パイプ	B部(ケーソンNo.13) φ21.5	本	112	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1280	2月	グラウト注入パイプ	B部標準部 φ21.5	本	112	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1281	2月	ジャンクロット	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用	個	151,000	現場着価格	第169号
1282	2月	クリーニングアダプタ	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用	個	687,000	現場着価格	第169号
1283	2月	エクステンションロット	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用	個	196,000	現場着価格	第169号
1284	2月	ドリルパイプ	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用(1.5m)	本	203,000	現場着価格	第169号
1285	2月	インナーロット	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用(1.5m)	本	184,000	現場着価格	第169号
1286	2月	リングビット	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用	個	251,000	現場着価格	第169号
1287	2月	インナービット	B部(ケーソンNo.13) φ216mm用	個	252,000	現場着価格	第169号
1288	2月	ウォーターシーベル	B部(ケーソンNo.13) φ216mm 二重管用	個	674,000	現場着価格	第169号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1289	2月	ペースプレート	B部中央部、標準部 SS400 920×1720 9t 開口680×1480 アンカー-SD345 D13含む	組	76,200	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1290	2月	防眩材取付用台座	B部中央部、標準部 SS400 600×1900 200H 溶融亜鉛メッキ 防眩材取付金具含む (防眩材埋込栓除く)	基	602,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1291	2月	アスファルトマット	B部中央部、標準部 t=15cm 改質アスファルトルーフィングシート(t=7mm)付き	m2	29,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1292	2月	A部点検孔蓋	1268×1368 t=103 2枚割 取付金具含む 本体:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ 取付金具類:溶融亜鉛メッキ	組	437,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1293	2月	A部点検孔受枠	1268×1368 取付金具含む 受枠:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ 取付金具類:溶融亜鉛メッキ	基	240,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1294	2月	B部点検孔蓋	768×1568 t=103 2枚割 取付金具含む 本体:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ 取付金具類:溶融亜鉛メッキ	組	311,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1295	2月	B部点検孔受枠	768×1568 取付金具含む 受枠:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ 取付金具類:溶融亜鉛メッキ	基	201,000	現場車上渡し 当該工事指定	第169号
1296	2月	透水マット	B200, t80	m	2,350	現場着価格 当該工事指定	第170号
1297	2月	揚圧力配管	SUS304、鋼管	基	156,000	現場着価格 当該工事指定	第170号
1298	2月	EPS	D-25	m3	28,300	現場着価格 当該工事指定	第170号
1299	2月	EPS	DX-24H	m3	28,400	現場着価格 当該工事指定	第170号
1300	2月	橋梁用伸縮装置 (車道部)	アルミ合金製 二次止水型 アップスタンド、誘導板、地覆カバー含む	m	906,000	現場車上渡し 当該工事指定	第171号
1301	2月	橋梁用伸縮装置 (歩道部)	鋼製スライド式 地覆カバー含む	m	322,000	現場車上渡し 当該工事指定	第171号
1302	2月	角型アクアフリー継手	角型50φ用	個	1,020	現場着価格	第172号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1303	2月	ヘルブロック	1条用	個	4,600	現場着価格	第172号
1304	2月	ヘルブロック	2条用	個	4,950	現場着価格	第172号
1305	2月	ヘルブロック	3条用	個	5,810	現場着価格	第172号
1306	2月	ヘルブロック	4条用	個	6,770	現場着価格	第172号
1307	2月	ヘルブロック	6条用	個	9,910	現場着価格	第172号
1308	2月	C-7-1普通ホルトランド	σ4.5-2.5-20(砕石)	m3	20,150	工場渡し 当該工事指定	第172号
1309	2月	アンカー	M20 SS400 L=1.365m/本 寸切ホルト	組	5,190	現場着価格 当該工事指定	第174号
1310	2月	レール	JIS 30kg L=1704 51.3kg/本	本	77,900	現場着価格 当該工事指定	第174号
1311	2月	レール	JIS 30kg L=1852 55.7kg/本	本	82,800	現場着価格 当該工事指定	第174号
1312	2月	レール	JIS 30kg L=1584 47.7kg/本	本	68,800	現場着価格 当該工事指定	第174号
1313	2月	レール	JIS 30kg L=2240 67.7kg/本	本	100,000	現場着価格 当該工事指定	第174号
1314	2月	レール	JIS 30kg L=170 5.1kg/本	本	7,600	現場着価格 当該工事指定	第174号
1315	2月	レール	JIS 30kg L=170 5.1kg/本	本	7,600	現場着価格 当該工事指定	第174号
1316	2月	レール押え	SS400 PL16×50×85	枚	1,840	現場着価格 当該工事指定	第174号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1317	2月	高欄(プレキャストコンクリート)	L=1.00m B=0.30m H=1.20m	基	37,500	現場着価格 当該工事指定	第174号
1318	2月	高欄(プレキャストコンクリート)	L=0.80m B=0.30m H=1.20m	基	37,500	現場着価格 当該工事指定	第174号
1319	2月	高欄(プレキャストコンクリート)	L=0.70m B=0.30m H=1.20m	基	37,500	現場着価格 当該工事指定	第174号
1320	2月	グラウンドアンカー	F170TA用 L=13.635m アンカー自由長:10.5m アンカー体長:3.0m	本	468,000	現場車上渡し 当該工事指定	第175号
1321	2月	グラウンドアンカー	F230TA用 L=12.640m アンカー自由長:9.5m アンカー体長:3.0m	本	645,000	現場車上渡し 当該工事指定	第175号
1322	2月	グラウンドアンカー	F230TA用 L=13.640m アンカー自由長:10.5m アンカー体長:3.0m	本	665,000	現場車上渡し 当該工事指定	第175号
1323	2月	箱型U字側溝	300×300 横断T-25 L=2000/本	m	19,000	現場着価格	第175号
1324	2月	箱型U字側溝	300×500 横断T-25 L=2000/本	m	25,300	現場着価格	第175号
1325	2月	箱型U字側溝	300×600 横断T-25 L=2000/本	m	31,200	現場着価格	第175号
1326	2月	箱型U字側溝	300×700 横断T-25 L=2000/本	m	33,500	現場着価格	第175号
1327	2月	箱型U字側溝	300×800 横断T-25 L=2000/本	m	35,700	現場着価格	第175号
1328	2月	箱型U字側溝用 グレーチング蓋	300用 横断T-25 L=1000/枚 溶融亜鉛メッキ 4点ボルト固定式 細目 ノンスリップ型	m	38,000	現場着価格	第175号
1329	2月	ピット側溝グレーチング蓋	W=100(開口溝幅80用対応) 100×993× 50h/枚 溶融亜鉛メッキ 細目 ノンスリップ型	m	13,200	現場着価格 当該工事指定	第175号
1330	2月	ピット側溝グレーチング蓋	W=120(開口溝幅100用対応) 120×993× 50h/枚 溶融亜鉛メッキ 細目 ノンスリップ型	m	15,400	現場着価格 当該工事指定	第175号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1331	2月	防風柵	(標準部)柵高:4.4m 支柱ピッチ:3m 飛砂板 溶融亜鉛アルミ合金メッキ 取付金具類含む	m	285,000	現場車上渡し 当該工事指定	第176号
1332	2月	防風柵	(接合部)柵高:4.4m~8.6m 支柱ピッチ:3m 飛砂板+無孔板 溶融亜鉛アルミ合金メッキ 取付金具類含む	m	219,000	現場車上渡し 当該工事指定	第176号
1333	2月	防風柵	(基部)柵高:8.6m 支柱ピッチ:3m 飛砂板+ポリカ有孔板 溶融亜鉛アルミ合金メッキ 取付金具類含む	m	1,080,000	現場車上渡し 当該工事指定	第176号
1334	2月	排水柵	I 型 FC-250 375×375 H=400 めっき	個	104,000	現場着価格 当該工事指定	第177号
1335	2月	落橋防止構造補修 コンクリート保護材	CRゴム(C4305)接着加工品 H100mm 600×1200×600	個	145,000	現場着価格 当該工事指定	第177号
1336	2月	落橋防止構造補修 コンクリート保護材	CRゴム(C4305)接着加工品 H140mm 600×1200×600	個	217,000	現場着価格 当該工事指定	第177号
1337	2月	伸縮金物	埋設型伸縮装置 床板箱抜き型用 遊間61mm 以上	m	48,400	現場着価格 当該工事指定	第177号
1338	2月	高機能止水材	75~90mm用 EPDM発泡ゴム	m	21,400	現場着価格 当該工事指定	第177号
1339	2月	水平力分担構造 せん断ストッパー	400kN-M80 溶融亜鉛メッキ	個	268,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
1340	2月	B.N(強度区分8.8)	M24×96 2-W付	本	1,420	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
1341	2月	水平力分担構造用 鋼製ブラケット	水平力分担構造用 上下ブラケット HDZ 上部ブラケット・主桁補強材 塗装仕様	t	2,500,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
1342	2月	下部工検査路	溶融亜鉛メッキ ホルト・ナット・アンカー含む	t	1,100,000	現場着価格 当該工事指定	第178号
1343	2月	導水パイプ	SUS φ10 無孔管	m	1,900	現場着価格 当該工事指定	第178号
1344	2月	犠牲陽極材	13×45×140	個	4,280	現場着価格	第178号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1345	2月	残置型枠ブロック(E2部)	5.000L×1.100H W=2.734t/個	個	172,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1346	2月	残置型枠ブロック(E2部)	5.000L×1.000H W=2.484t/個	個	156,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1347	2月	残置型枠ブロック(E2部)	5.000L×0.900H W=2.235t/個	個	140,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1348	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.280L×1.100H W=2.388t/個	個	158,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1349	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.280L×1.000H W=2.169t/個	個	143,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1350	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.280L×0.900H W=1.952t/個	個	129,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1351	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.180L×1.100H W=2.340t/個	個	155,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1352	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.180L×1.000H W=2.126t/個	個	140,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1353	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.180L×0.900H W=1.912t/個	個	127,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1354	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.150L×1.100H W=2.325t/個	個	154,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1355	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.150L×1.000H W=2.113t/個	個	139,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1356	2月	残置型枠ブロック(E2部)	4.150L×0.900H W=1.901t/個	個	126,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1357	2月	残置型枠ブロック(E2部)	3.910L×1.100H W=2.210t/個	個	146,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1358	2月	残置型枠ブロック(E2部)	3.910L×1.000H W=2.008t/個	個	132,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1359	2月	残置型枠ブロック(E2部)	3.910L×0.900H W=1.806t/個	個	119,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1360	2月	残置型枠ブロック(E2部)	1.800L×1.100H W=1.030t/個	個	68,200	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1361	2月	残置型枠ブロック(E2部)	1.800L×1.000H W=0.936t/個	個	62,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1362	2月	残置型枠ブロック(E2部)	1.800L×0.900H W=0.844t/個	個	55,900	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1363	2月	残置型枠ブロック(E2部)	1.400L×1.100H W=0.840t/個	個	55,600	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1364	2月	残置型枠ブロック(E2部)	0.800L×1.100H W=0.552t/個	個	36,500	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1365	2月	残置型枠ブロック(F1部)	5.000L×1.100H W=2.734t/個	個	172,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1366	2月	残置型枠ブロック(F1部)	5.000L×1.000H W=2.484t/個	個	156,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1367	2月	残置型枠ブロック(F1部)	4.050L×1.100H W=2.277t/個	個	151,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1368	2月	残置型枠ブロック(F1部)	4.050L×1.000H W=2.069t/個	個	136,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1369	2月	残置型枠ブロック(F1部)	2.600L×1.100H W=1.415t/個	個	93,700	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1370	2月	残置型枠ブロック(F1部)	2.600L×1.000H W=1.285t/個	個	85,100	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1371	2月	残置型枠ブロック(F1部)	2.200L×1.100H W=1.221t/個	個	80,900	現場車上渡し 当該工事指定	第180号
1372	2月	残置型枠ブロック(F1部)	1.200L×1.100H W=0.741t/個	個	49,000	現場車上渡し 当該工事指定	第180号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1373	2月	箱形U字側溝	300×300×2000 縦断用	個	14,200	現場着価格	第181号
1374	2月	箱形U字側溝用グレーチング	300 L-1000 普通目 t-14	枚	17,300	現場着価格	第181号
1375	2月	タイロッド	φ48(HT690)×9.6m(壁体幅)9.6m(製品長) ターンバックル、ジョイント含む 数量エキストラ含む	組	226,000	現場車上渡し 当該工事指定	第181号
1376	2月	圧力変換器	PWFC-50MPB	台	67,900	現場着価格	第184号
1377	2月	温度計	測定範囲-30～70℃	台	28,100	現場着価格	第184号
1378	2月	テータロガー	歪入力タイプ	台	271,000	現場着価格	第184号
1379	2月	パケット通信機	自立型Docomo通信 収納ボックス含む	面	465,000	現場着価格	第184号
1380	2月	ソーラーパネル	40W程度 取付金具含む	面	177,000	現場着価格	第184号
1381	2月	接続材料	耐雷型	組	19,400	現場着価格	第184号
1382	2月	延長ケーブル	0.5sq×4C	m	465	現場着価格	第184号
1383	2月	テータロガー格納箱	鋼製自立型	面	53,300	現場着価格	第184号
1384	2月	PC鋼材より線	付着型ECFストラット SWPR7B φ12.7mm	kg	510	現場着価格	第179号
1385	2月	自由長部シース	ポリハイ φ16.7/14.7	m	47	現場着価格	第179号
1386	2月	自由長部防錆材	スーパーアンカーラック	kg	595	現場着価格	第179号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1387	2月	アンカーヘッド	5-3RN	個	3,680	現場着価格	第179号
1388	2月	くさび	EHD φ 12.7mm用	個	850	現場着価格	第179号
1389	2月	パイロットキャップ	5-4用	個	340	現場着価格	第179号
1390	2月	拘束部スパーサー	5-5用	個	127	現場着価格	第179号
1391	2月	結束バンド	AB350	本	51	現場着価格	第179号
1392	2月	結束テープ		m	26	現場着価格	第179号
1393	2月	ヘッドキャップ	5-4RN用	個	4,250	現場着価格	第179号
1394	2月	背面グリス注入溝付 プレート	250□×25t、φ52	枚	8,920	現場着価格	第179号
1395	2月	配列スパーサー	3用	個	255	現場着価格	第179号
1396	2月	止水具スパーサー	5-3用	個	1,610	現場着価格	第179号
1397	2月	頭部防錆材	PCコートC	kg	680	現場着価格	第179号
1398	2月	注入ホース	ポリハイ φ 20/16	m	72	現場着価格	第179号
1399	2月	境界部止水材	ポントサイレックス100	ml	13	現場着価格	第179号
1400	2月	境界部用熱収縮シース	φ 15	m	297	現場着価格	第179号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1401	2月	境界部用熱収縮シース	折幅83	m	425	現場着価格	第179号
1402	2月	調整リング	5-4AR	個	2,890	現場着価格	第179号
1403	2月	床版水抜きパイプ	φ34.0、φ42.7、エルボ2個他含む 固定金具	組	28,500	現場着価格 当該工事指定	第182号
1404	2月	進入防止柵	柵高1.8m、スパン=1.8m、忍返し付、控柱なし 取付金具、鋼管基礎含む(φ139.8、L=900)	m	30,100	モルタル含まず 現場着価格 当該工事指定	第183号
1405	2月	進入防止柵	柵高1.8m、スパン=1.8m、忍返し付、控柱なし 取付金具、コンクリート基礎含む(400×400×700)	m	30,100	現場着価格 当該工事指定	第183号
1406	2月	大型門扉	H=1.8m、W=10.0m、扉忍び返し付 基礎ブロック含む(1000×1000×1200)、 (1000×1000×1200)	基	6,680,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
1407	2月	標準断熱パネル板	Aタイプ 端部材含まず	m ²	17,700	通常部のみ適用可 特殊部別途 現場着価格 当該工事指定	第186号
1408	2月	端部材	Aタイプ	m	5,340	現場着価格 当該工事指定	第186号
1409	2月	FRPメッシュシート	格子筋ピッチ 50×50 引張強度7.86kn以上	m ²	11,600	現場着価格 当該工事指定	第186号
1410	2月	クリーン側溝	450Gタイプ 450×2000×H670 グレーチング含む	個	61,800	現場着価格 当該工事指定	第190号
1411	2月	無収縮ホリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	429,000	2,000kg/m ³ 現場着価格	第196号
1412	2月	転落防止柵	SP種 新設ドルフィン部 溶接垂鉛アルミ合金メッキ品 H1.1m@2.0m縦格子フェンス ベース式後施工アンカー 端部張り出し含む	m	106,000	現場着価格 当該工事指定	第199号
1413	2月	転落防止柵	SP種 既設ドルフィン部 溶接垂鉛アルミ合金メッキ品 H1.1m@2.0m縦格子フェンス ベース式後施工アンカー 端部張り出し含む	m	140,000	現場着価格 当該工事指定	第199号
1414	2月	異形鉄筋金網	SD295 D6 150×150	m ²	665	現場着価格	第200号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1415	2月	後付式可とう継手	RE100E-2型×2 (ホルト等取付金具含む)	式	2,660,000	現場着価格 当該工事指定	第202号
1416	2月	内面止水バンド	φ900標準型、φ900補強2リング (ホルト等取付金具含む)	式	618,000	現場着価格 当該工事指定	第202号
1417	3月	災害対策室開閉器盤	W600×D200×H800(上部配線ダケ外含む)	面	286,000	工場渡し	第193号
1418	3月	災害対策室電灯盤	W600×D200×H1000(下部配線ダケ外含む)	面	494,000	工場渡し	第193号
1419	2月	ダクタイル鑄鉄管	S形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗装	本	2,650,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1420	2月	ダクタイル鑄鉄管	S形 3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗装	本	2,210,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1421	2月	ダクタイル鑄鉄管	S-UF形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライ ニング塗装	本	3,060,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1422	2月	ダクタイル鑄鉄管	S-K形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗 装	本	2,580,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1423	2月	ダクタイル鑄鉄管	UF形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング塗 装	本	2,980,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1424	2月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形 3種 φ2200×5000 モルタルライニング塗 装	本	2,560,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1425	2月	ダクタイル鑄鉄管	UF-S形 3種 φ2200×4000 モルタルライニング塗 装	本	2,130,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1426	2月	ダクタイル鑄鉄管	UF-K形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライ ニング塗装	本	2,420,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1427	2月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング 塗装	本	2,750,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1428	2月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	2,240,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1429	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×5° 5/8 内外面合成樹脂塗装	本	4,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1430	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×11° 1/4 内外面合成樹脂塗装	本	4,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1431	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 短管2号 φ1200 L=0.8m 形式2 7.5K 内外面合成樹脂塗装	本	588,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1432	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形二受T字管 φ2200×1200 内外面合成樹脂塗装	本	6,430,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1433	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	S形 継輪 φ2200 内外面合成樹脂塗装	組	3,570,000	現場車上渡し 当該工事指定	第201号
1434	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	S形 接合材 φ2200	組	424,000	現場着価格 当該工事指定	第201号
1435	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 接合材 直管用 φ2200	組	254,000	現場着価格 当該工事指定	第201号
1436	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 接合材 異形管用 φ2200	組	261,000	現場着価格 当該工事指定	第201号
1437	2月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 接合材 異形管用 φ1200	組	107,000	現場着価格 当該工事指定	第201号
1438	2月	排水管 直管	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ 両端ジョイントリング付き	m	32,600	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1439	2月	排水管 直管 (フレキ接続部材付)	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ 両端ジョイントリング付、絶縁ユニオン付き	m	34,300	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1440	2月	排水管 加工管・曲管 DL1	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	267,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1441	2月	排水管 加工管・曲管 DL2	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	262,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1442	2月	排水管 加工管・曲管 DL3	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	253,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1443	2月	排水管 加工管・曲管 DL4	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	147,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1444	2月	排水管 加工管・曲管 DL5	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	485,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1445	2月	排水管 加工管・曲管 DL6	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	351,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1446	2月	排水管 加工管・曲管 DL7	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	255,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1447	2月	排水管 加工管・曲管 DL8	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	264,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1448	2月	排水管 加工管・曲管 DC1	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	482,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1449	2月	排水管 加工管・曲管 DC2	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	362,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1450	2月	排水管 加工管・曲管 DC3	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	255,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1451	2月	排水管 加工管・曲管 DC4	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	253,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1452	2月	排水管 加工管・曲管 DC5	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	266,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1453	2月	排水管 加工管・曲管 DC6	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	348,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1454	2月	排水管 加工管・曲管 DC7	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	253,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1455	2月	排水管 加工管・曲管 DC8	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	268,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1456	2月	排水管 加工管・曲管 DR1	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップボルト、ジョイントリング付き	本	281,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1457	2月	排水管 加工管・曲管 DR2	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	272,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1458	2月	排水管 加工管・曲管 DR3	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	265,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1459	2月	排水管 加工管・曲管 DR4	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	166,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1460	2月	排水管 加工管・曲管 DR5	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	496,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1461	2月	排水管 加工管・曲管 DR6	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	362,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1462	2月	排水管 加工管・曲管 DR7	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	266,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1463	2月	排水管 加工管・曲管 DR8	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	276,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1464	2月	排水管 加工管・曲管 DLa	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	223,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1465	2月	排水管 加工管・曲管 DCa	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	255,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1466	2月	排水管 加工管・曲管 DRa	STK400 φ216.3×5.8 溶融亜鉛メッキ M12タップホルト、ジョイントリング付き	本	227,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1467	2月	排水管取付金具 BK1	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	38,300	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1468	2月	排水管取付金具 BK2	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	42,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1469	2月	排水管取付金具 BK3	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	43,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1470	2月	排水管取付金具 BK4	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	44,200	現場車上渡し 当該工事指定	第203号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1471	2月	排水管取付金具 BK5	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	45,400	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1472	2月	排水管取付金具 BK6	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	46,700	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1473	2月	排水管取付金具 BK7	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	46,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1474	2月	排水管取付金具 BK8	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	46,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1475	2月	排水管取付金具 BK9	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	45,700	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1476	2月	排水管取付金具 BK10	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	45,200	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1477	2月	排水管取付金具 BK11	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	44,600	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1478	2月	排水管取付金具 BK12	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	44,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1479	2月	排水管取付金具 BK13	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	43,500	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1480	2月	排水管取付金具 BK14	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	42,700	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1481	2月	排水管取付金具 BK15	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	41,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1482	2月	排水管取付金具 BK16	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	41,800	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1483	2月	排水管取付金具 BK17	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	41,200	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1484	2月	排水管取付金具 BK18	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	40,200	現場車上渡し 当該工事指定	第203号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1485	2月	排水管取付金具 BK19	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	40,000	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1486	2月	排水管取付金具 BK20	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	39,500	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1487	2月	排水管取付金具 BK21	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	38,500	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1488	2月	排水管取付金具 BK22	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	37,400	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1489	2月	排水管取付金具 BK23	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	45,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1490	2月	排水管取付金具 S-1	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	19,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1491	2月	排水管取付金具 S-1a	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	27,500	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1492	2月	排水管取付金具 S-1b	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	24,500	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1493	2月	排水管取付金具 S-1c	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	21,800	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1494	2月	排水管取付金具 S-2	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	20,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1495	2月	排水管取付金具 S-2a	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	27,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1496	2月	排水管取付金具 S-2b	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	24,800	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1497	2月	排水管取付金具 S-2c	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	22,200	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1498	2月	排水管取付金具 S-2d	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	19,300	現場車上渡し 当該工事指定	第203号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1499	2月	排水管取付金具 S-2h	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	20,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1500	2月	排水管取付金具 S-3	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	28,800	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1501	2月	排水管取付金具 S-3a	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	25,600	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1502	2月	排水管取付金具 S-3b	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	22,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1503	2月	排水管取付金具 S-3c	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	22,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1504	2月	排水管取付金具 S-4	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	17,600	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1505	2月	排水管取付金具 S-5e	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	17,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1506	2月	排水管取付金具 S-5f	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	18,600	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1507	2月	排水管取付金具 S-5g	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	19,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1508	2月	排水管取付金具 S-5h	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	19,100	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1509	2月	排水管取付金具 K-1	SM400A BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	10,200	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1510	2月	排水パイプ固定金具 SW	SS400 BN・アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,380	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1511	2月	排水管継手	200A用 溶融亜鉛メッキ	組	34,900	現場車上渡し 当該工事指定	第203号
1512	2月	直流電源装置架台	W1050×D560×H250 SS400 塗装	組	169,000	現場着価格 当該工事指定	第204号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1513	2月	IP伝送装置収容箱	鋼板製 W600×H600×D250 t1.6	個	118,000	現場着価格 当該工事指定	第204号
1514	2月	鋼製丸形フラップゲート	φ1000 チェーンアイボルト込み	基	585,000	現場着価格 当該工事指定	第205号
1515	2月	地上機器中間柵 縞鋼板蓋	850×1540 t6 2枚割 取手付	基	110,000	現場着価格 当該工事指定	第206号
1516	2月	地上機器中間柵 縞鋼板蓋	850×1900 t6 2枚割 取手付	基	118,000	現場着価格 当該工事指定	第206号
1517	2月	照明器具	NYT1071NLE9	基	60,000	現場着価格	第206号
1518	2月	プレキャストボックス (I型地上機器柵門型)	内空1300×1800×3300-A	基	2,050,000	現場車上渡し 当該工事指定	第207号
1519	2月	プレキャストボックス (I型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3300-B	基	1,750,000	現場車上渡し 当該工事指定	第207号
1520	2月	プレキャストボックス (II型地上機器柵函型)	内空1000×1800×3300-B	基	1,340,000	現場車上渡し 当該工事指定	第207号
1521	2月	プレキャストベース板	1800×3800×100(埋込インサート・連結プレート 含む)	枚	129,000	現場着価格 当該工事指定	第207号
1522	2月	プレキャストベース板	1500×3800×100(埋込インサート・連結プレート 含む)	枚	107,000	現場着価格 当該工事指定	第207号
1523	2月	プレキャストボックス (蓋部中間柵)	φ750 H=450mm t=150	個	101,000	現場着価格 当該工事指定	第207号
1524	2月	プレキャストボックス (地上機器部中間柵)	開口寸法 1600×550 H=700mm	個	221,000	現場着価格 当該工事指定	第207号
1525	2月	マンホール蓋	T-14 二重ロック構造 開発局ロコ入り 受枠含む φ750 省力黒蓋	個	434,000	現場着価格 当該工事指定	第207号
1526	3月	鋼製架台 No.6-②	SS400 600×1900 105H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓 除く)	基	521,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1527	3月	鋼製架台 No.1-①、②	SS400 600×1900 110H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	523,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1528	3月	鋼製架台 No.7-①	SS400 600×1900 125H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	528,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1529	3月	鋼製架台 No.5-②	SS400 600×1900 135H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	532,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1530	3月	鋼製架台 No.1-③	SS400 600×1900 140H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	534,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1531	3月	鋼製架台 No.7-②	SS400 600×1900 145H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	535,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1532	3月	鋼製架台 No.4-②、No.5-①	SS400 600×1900 150H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	540,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1533	3月	鋼製架台 No.4-①、No.6-①	SS400 600×1900 155H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	544,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1534	3月	鋼製架台 No.2-①、No.3-②	SS400 600×1900 160H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	547,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1535	3月	鋼製架台 No.3-①、No.8-②	SS400 600×1900 165H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	549,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1536	3月	鋼製架台 No.8-①	SS400 600×1900 180H 溶融亜鉛メッキ 取付金具含む(防舷材埋込栓除く)	基	558,000	現場車上渡し 当該工事指定	第208号
1537	3月	案内板補修シート	カプセルプラスチック型	m2	45,800	現場着価格	第210号
1538	3月	LED太陽灯	TLE2045LAD ホール(L=3550)溶融亜鉛メッキ、アクリル焼付塗装	台	915,000	現場着価格 当該工事指定	第211号
1539	3月	太陽灯基礎	アンカーホールM-24-500L(N-8個・W-4含む) ネジ部溶融亜鉛メッキ コンクリート基礎800×800×1000	基	68,500	現場着価格	第211号
1540	3月	立入防止柵門扉	H2.5m W1.5m 解錠装置付	基	376,000	現場着価格 当該工事指定	第211号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1541	3月	水平力分担構造 (上りP2)	2200kN型F ライナープレート、調整プレート、アンカーボルト、 BN、下部工ブラケット、工場塗装等含	基	5,900,000	現場車上渡し 当該工事指定	第212号
1542	3月	異形矢板 1	SP-II w(SYW295)11.0m+SP- 10H(SYW295)11.0m 加工費含む	枚	1,300,000	現場車上渡し 当該工事指定	第173号
1543	3月	接続道路照明開閉器盤	屋外露出型	面	195,000	工場渡し	第185号
1544	3月	照明塔分電盤	屋外防水型(前面保守形) W800×H1800×D530 (mm) 程度 SUS	面	4,750,000	工場渡し	第191号
1545	3月	電源装置収納盤	屋外防水型(前面保守形) W3600×H1800×D530 (mm) 程度 SUS	面	6,240,000	工場渡し	第191号
1546	3月	LED投光器(中角配光)	HID1500W ルーバ付 重耐塩害仕様(電源装置 含む)	台	793,000	現場着価格 当該工事指定	第192号
1547	3月	洗掘防止用 孔あき強化アスファルトマット	厚:70mm アスファルト:JIS-K2207に適合	m2	19,800	船上渡し 1工事当り製作数 量1,500m2以上 当該工事指定	第209号
1548	3月	金網付不織布	不織布:厚5.0mm以上 金網:網目50~60mm	m2	5,650	1工事当り製作数 量2,000m2以上 現場車上渡し 当該工事指定	第209号
1549	3月	中割石	30~300kg/個未満	m3	8,800	白老海岸壁渡し 現場着価格 当該工事指定	第209号
1550	3月	割栗石	60mm~150mm	m3	9,100	現場着価格 当該工事指定	第213号
1551	3月	側溝	V500×400×2000	m	19,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1552	3月	ビオフィルム	HY300 300×900×5	m2	25,500	現場着価格 当該工事指定	第215号
1553	3月	鋼製異形管	片フランジ管 φ600 L=1.67m t=6mm	本	322,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1554	3月	鋼製異形管	3フランジ分水管 φ600×400×250 L=2.47m t=6mm	本	1,640,000	現場着価格 当該工事指定	第215号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1555	3月	鋼製異形管	2フランジ片落管 φ600×300 L=0.9m t=6mm	本	401,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1556	3月	鋼製異形管	片フランジ曲管 φ100 90° L=1.07m t=4.5mm	本	106,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1557	3月	鋼製異形管	φ400 フランジアダプター	本	1,190,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1558	3月	鋼製異形管	φ250 フランジアダプター	本	823,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1559	3月	鋼製異形管	φ400 両フランジ短管 t=6mm L=2.20m	本	330,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1560	3月	鋼製異形管	φ250 両フランジ短管 t=6.4mm L=1.28m	本	156,000	現場着価格 当該工事指定	第215号
1561	3月	鋼製異形管	異種管継輪 DCIP×VU φ300	個	84,900	現場着価格 当該工事指定	第215号
1562	3月	エアミルク	圧縮強度10kg/cm ² 生比重 0.52kg/l 水・セメント比74%	m ³	18,500	現場着価格 当該工事指定	第215号
1563	3月	人孔蓋	アルミ縞板 t=3.5 2割 1930×1580	個	538,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1564	3月	人孔蓋	アルミ縞板 t=3.5 1330×1030	個	274,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1565	3月	中蓋	FFU製 t=30 2割 1580×1230 開口1600×1250	個	266,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1566	3月	中蓋	FFU製30t 980×680 開口1000×700	個	91,200	現場着価格 当該工事指定	第216号
1567	3月	中蓋用受枠	1600×1250 SUS304 L-6×50×50 アンカーホルト含む	個	159,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1568	3月	中蓋用受枠	1000×700 SUS304 L-6×50×50 アンカーホルト含む	個	96,900	現場着価格 当該工事指定	第216号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1569	3月	フランジアダプター	FA-CB型 φ900 L=600 短管無し	個	2,500,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1570	3月	フランジアダプター	FA-CB型 φ300 L=500 短管無し	個	732,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1571	3月	フランジアダプター	CL-A型 φ200 L=800 ヘッド側短管無し	個	714,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1572	3月	樹脂製ハタフライ弁	φ900 0.74MPa	基	4,070,000	現場着価格 当該工事指定	第216号
1573	3月	フリアク調整架台	W600×D800×H200 SS400	台	97,200	現場着価格 当該工事指定	第217号
1574	3月	モールドコネクタ(オス)	電源ケーブル用防水コネクタ	組	3,150	現場着価格	第217号
1575	3月	モールドコネクタ(メス)	電源ケーブル用防水コネクタ	組	3,510	現場着価格	第217号
1576	3月	保護管	100A, SUS L=0.8m, Uホルト取付金物付	本	108,000	現場着価格 当該工事指定	第217号
1577	3月	CCTVカメラ架台	SUS	組	115,000	現場着価格 当該工事指定	第217号
1578	3月	地震計専用ケーブル	専用ケーブル 0.5-20P	m	1,620	現場着価格	第217号
1579	3月	コンクリートポール	8m 末口 19cm 4.3kN	本	117,000	現場着価格 当該工事指定	第217号
1580	3月	主桁補修材	PL-200×10×2840~3000(SS400)	t	846,000	現場着価格 当該工事指定	第218号
1581	3月	床版補修材	タイプ① PL-1500×6×4700(SM400A)、 STKR400他 C-5塗装系	t	1,220,000	現場着価格 当該工事指定	第218号
1582	3月	床版補修材	タイプ② PL-1500×6×5000(SM400A)、 STKR400他 C-5塗装系	t	1,280,000	現場着価格 当該工事指定	第218号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1583	3月	鋼製ブラケット	SM400A HDZ55 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	2,270,000	現場車上渡し 当該工事指定	第219号
1584	3月	支承部カセット補強材	SM400A 工場塗装(F-11系)含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	4,530,000	現場車上渡し 当該工事指定	第219号
1585	3月	支承部カセット補強材	SS400 工場塗装(F-11系)含む 工場製作品(間接労務・工場管理費含む)	t	4,430,000	現場車上渡し 当該工事指定	第219号
1586	3月	可視樹脂繊維シート	【静狩トンネル】 押板荷重1.5kN以上、付着強さ1.5N/mm2以上、ロス含む	m2	16,000	可視樹脂含む 現場着価格	第220号
1587	3月	縦断樋導水 (W310型・突出タイプ)	【静狩トンネル】 W=310mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	40,700	現場着価格 当該工事指定	第220号
1588	3月	横断樋導水 (W380型・埋込タイプ)	【静狩トンネル】 W=380mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	34,900	現場着価格 当該工事指定	第220号
1589	3月	横断樋導水 (W250型・埋込タイプ)	【静狩トンネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	30,500	現場着価格 当該工事指定	第220号
1590	3月	横断樋導水 (W380型・突出タイプ)	【静狩トンネル】 W=380mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	39,200	現場着価格 当該工事指定	第220号
1591	3月	横断樋導水 (W250型・突出タイプ)	【静狩トンネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	34,900	現場着価格 当該工事指定	第220号
1592	3月	縦横断樋導水ジョイント(W250型用)	【静狩トンネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材(アンカー等含む)	箇所	32,000	現場着価格 当該工事指定	第220号
1593	3月	縦横断樋導水ジョイント(W380型用)	【静狩トンネル】 W=380mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材(アンカー等含む)	箇所	40,700	現場着価格 当該工事指定	第220号
1594	3月	水中不分離コンクリート	水中不分離性コンクリートN 設計基準強度 18N/mm2、 呼び強度W/C=50%、27N/mm2、空気量4.0%、 スランプ40～50cm、最大骨材寸法40mm、 W/C=50%	m3	39,050	アジター洗浄、及び プラント洗浄の費用 は含まず 現場着価格 当該工事指定	第222号
1595	3月	水中不分離コンクリート ※冬期割増あり	水中不分離性コンクリートN 設計基準強度 18N/mm2、 呼び強度W/C=50%、27N/mm2、空気量4.0%、 スランプ40～50cm、最大骨材寸法40mm、 W/C=50%	m3	41,050	アジター洗浄、及び プラント洗浄の費用 は含まず 現場着価格 当該工事指定	第222号
1596	3月	レール	JIS 30kg L=10000 水中ストップ付 穴あけ及び切欠加工含む	本	447,000	現場着価格 当該工事指定	第223号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1597	3月	レール	JIS 30kg L=10000 横取12 直揚18 穴あけ及び切欠加工含む	本	447,000	現場着価格 当該工事指定	第223号
1598	3月	レール	JIS 30kg L=10000 直揚部 穴あけ、切欠及び曲げ加工含む	本	568,000	現場着価格 当該工事指定	第223号
1599	3月	橋梁用伸縮装置 (白老橋 車道部)	P6、突合せ型伸縮量25mm対応、二次止水付、 遊間90mm対応、地覆、誘導板、シール材含む	m	126,000	現場車上渡し 当該工事指定	第224号
1600	3月	橋梁用伸縮装置 (白老橋 車道部)	A2、突合せ型伸縮量20mm対応、二次止水付、 遊間85mm対応、地覆、誘導板、シール材含む	m	114,000	現場車上渡し 当該工事指定	第224号
1601	3月	段差防止工	H150×50 L=1300 クロプロンゴム50t 打込みアンカー、B・N・W含む	組	102,000	現場車上渡し 当該工事指定	第224号
1602	3月	防錆材	塩分吸着材入り SJ1相当	kg	2,800	現場着価格	第224号
1603	3月	断面修復材	遮塩モルタル $\sigma_{ck}=30N/mm^2$ 以上	kg	300	現場着価格	第224号
1604	3月	機器収納盤	装柱型 W600×H800×D350 取付金具含む	面	260,000	現場着価格 当該工事指定	第226号
1605	3月	端子盤	装柱型 W300×H400×D200 10P端子台・取付金具含む	面	104,000	現場着価格 当該工事指定	第226号
1606	3月	5m標識灯	RSL-P553S	式	5,490,000	現場車上渡し 当該工事指定	第227号
1607	3月	43型モニタテレビ用スタンド	キャスター付き	組	127,000	現場着価格 当該工事指定	第228号
1608	3月	マルチディスプレイ用 フレーム架台	アルミ:6063S-T5 クロームフリー鋼板	組	1,420,000	現場着価格 当該工事指定	第228号
1609	3月	リップストリップ	PL(SM490A) 60×4.0 めっき	m	850	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1610	3月	端部取付金具	125×210×3.2×1500 $\theta=90^\circ$	本	19,800	現場車上渡し 当該工事指定	第229号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1611	3月	端部取付金具	125×210×3.2×750 θ=90°	本	9,900	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1612	3月	ホルト・ナット	M12×40めっき	個	180	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1613	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 F4 1500×1500	枚	39,900	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1614	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 F5 1500×1500	枚	40,400	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1615	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 FR5 1350×1500	枚	50,400	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1616	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 F6 1500×1500	枚	40,900	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1617	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 FR6 1350×1500	枚	50,900	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1618	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 FS4 1500×1480 さし筋b=300	枚	42,200	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1619	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 FS6 1500×1480 さし筋b=300	枚	43,200	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1620	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 H2 1500×750	枚	22,000	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1621	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 H3 1500×750	枚	22,500	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1622	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 HR3 1350×750	枚	32,500	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1623	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 HS2 1500×730 さし筋b=300	枚	24,300	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1624	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 HRS2 1350×730 さし筋b=300	枚	34,300	現場車上渡し 当該工事指定	第229号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1625	3月	壁面材(コンクリートスキン)	t=140 HS3 1500×730 さし筋b=300	枚	24,800	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1626	3月	壁面材(孔あきスキン)	t=140 FRO6 1350×1500 孔あきφ250	枚	55,900	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1627	3月	水平目地材	85×20×600	枚	1,060	現場車上渡し 当該工事指定	第229号
1628	3月	セメント(高炉B)	ハラ	t	13,300	現場着価格 当該工事指定	第229号
1629	3月	保安器箱	300×430×160 SUS304	台	150,000	工場渡し	第198号
1630	3月	筐体	屋外自立形(SUS製)	組	1,500,000	工場渡し	第198号
1631	3月	ダクトtail 鑄鉄管	S-UF形DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	2,530,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1632	3月	ダクトtail 鑄鉄管	UF形DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	2,450,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1633	3月	ダクトtail 鑄鉄管	S-K形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング 塗装	本	3,020,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1634	3月	ダクトtail 鑄鉄管	S-K形 DPF種 φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	2,500,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1635	3月	ダクトtail 鑄鉄管	S-K形 3種 φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	2,150,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1636	3月	ダクトtail 鑄鉄管	K-S形3種 φ2200×5000 モルタルライニング 塗装	本	2,310,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1637	3月	ダクトtail 鑄鉄管	K-S形3種 φ2200×4000 モルタルライニング 塗装	本	1,890,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1638	3月	ダクトtail 鑄鉄管	UF-K形 DPF種 φ2200×5000 モルタルライニング 塗装	本	2,940,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1639	3月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 短管1号 φ2200 内外面合成樹脂塗 装 形式2	本	3,250,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1640	3月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 短管2号 φ2200 内外面合成樹脂塗 装 形式2	本	2,150,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1641	3月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 排水T字管 φ2200×φ400 内外面合 成樹脂塗装	本	6,360,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1642	3月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形片受曲管 φ2200×22° 1/2 内外面合 成樹脂塗装	本	4,600,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1643	3月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 片受曲管 φ2200×40° 内外面合成 樹脂塗装	本	5,590,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1644	3月	ダクタイル鑄鉄異形管	UF形 片受曲管 φ2200×45° 内外面合成 樹脂塗装	本	4,600,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1645	3月	ダクタイル鑄鉄管接合材	UF形 直管用 φ1200	組	103,000	現場着価格 当該工事指定	第225号
1646	3月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形1種 φ2200×5000 モルタルライニン グ塗装	本	2,830,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1647	3月	ダクタイル鑄鉄管	K-S形1種 φ2200×4000 モルタルライニン グ塗装	本	2,310,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1648	3月	K型両受曲管	内外面合成樹脂塗装 ショートホテイ φ1000× 90°	本	1,030,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1649	3月	K型両受曲管	内外面合成樹脂塗装 ショートホテイ φ1000× 22° 1/2	本	518,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1650	3月	ダクタイル鑄鉄管	ALW-K形2種 φ1000×6000 シリカエポキシ樹 脂塗装	本	358,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1651	3月	ダクタイル鑄鉄管	K-ALW形農D種 φ1000×6000 モルタルライ ニング塗装	本	422,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1652	3月	ダクタイル鑄鉄管	K-ALW形 DB種 φ700×6000 モルタルライ ニング塗装	本	290,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号

令和3年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和4年3月17日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1653	3月	タクタイトル鉄管	ALW-K形 2種 φ700×6000 内面シリカエポキシ樹脂塗装	本	202,000	現場車上渡し 当該工事指定	第225号
1654	3月	タクタイトル鉄管	K-T形 DB種 φ350×6000 モルタルライニング塗装	本	99,700	現場着価格 当該工事指定	第225号
1655	3月	可視樹脂繊維シート	【チャス・高岡第1・高岡第2トンネル】 押抜荷重1.5kN以上、付着強1.5N/mm ² 以上、ロス含む	m ²	16,000	可視樹脂含む 現場着価格	第221号
1656	3月	縦断樋導水 (W310型・突出タイプ)A	【高岡第1・第2トンネル】 W=310mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=25mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	39,100	現場着価格 当該工事指定	第221号
1657	3月	縦断樋導水 (W310型・突出タイプ)B	【チャストネル】 W=310mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=30mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	40,700	現場着価格 当該工事指定	第221号
1658	3月	横断樋導水 (W250型・埋込タイプ)A	【高岡第1・第2トンネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=25mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	29,100	現場着価格 当該工事指定	第221号
1659	3月	横断樋導水 (W250型・埋込タイプ)B	【チャストネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=30mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	30,500	現場着価格 当該工事指定	第221号
1660	3月	横断樋導水 (W250型・突出タイプ)	【高岡第1・第2トンネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=25mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材含む	m	33,400	現場着価格 当該工事指定	第221号
1661	3月	縦横断樋導水ジョイント (W250型用)	【高岡第1・第2トンネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=25mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材(アンカー等含む)	箇所	30,500	現場着価格 当該工事指定	第221号
1662	3月	縦横断樋導水ジョイント (W250型用)	【チャストネル】 W=250mm 表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=30mm(熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mm その他副資材(アンカー等含む)	箇所	32,000	現場着価格 当該工事指定	第221号
1663	3月	塩分吸着剤入り 高性能防錆ペースト	【岩谷覆道】 塗布厚1mm(1.4kg/m ²) 1400kg/m ³ 10kg/袋	m ²	3,920	現場着価格	第221号