令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
1	4月	発進抗口用 ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	φ1650mm	組	304,000	現場着価格 当該工事指定	第1号
2	4月	到達抗口用 ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	φ1650mm	組	494,000	現場着価格 当該工事指定	第1号
3	4月	補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	Uﾎﾞﾙﾄ D29用 ﾅｯﾄ含む	個	270	現場車上渡し 当該工事指定	第2号
4	4月	補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	Uﾎﾞﾙﾄ D32用 ﾅｯﾄ含む	個	270	現場車上渡し 当該工事指定	第2号
5	4月	補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	Uﾎﾞﾙﾄ D35用 ﾅｯﾄ含む	個	280	現場車上渡し 当該工事指定	第2号
6	4月	補強ﾘﾝｸﾞ	L-9×75×75 曲げ･穴あけ加工含む	kg	680	現場車上渡し 当該工事指定	第2号
7	4月	鋼製支承	A1 BP･B R=3788kN 固定	個	17,700,000	上部工製作工場渡し 当該工事指定	第3号
8	4月	鋼製支承	P1L BP･B R=3798kN 可動	個	8,840,000	上部工製作工場渡し 当該工事指定	第3号
9	4月	鋼製支承	P1R BP･B R=1322kN 固定	個	5,010,000	上部工製作工場渡し 当該工事指定	第3号
10	4月	鋼製支承	A2 BP･B R=1383kN 可動	個	10,900,000	上部工製作工場渡し 当該工事指定	第3号
11	4月	制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000kN±200mm(取付ﾎﾞﾙﾄ含む)	基	8,180,000	現場車上渡し 当該工事指定	第3号
12	4月	疑似連結構	鈑桁ﾀｲﾌﾟ(ｽｸﾗｯﾌﾟ費含む)	t	1,630,000	現場車上渡し 当該工事指定	第3号
13	4月	落橋防止装置	A1 PCｹｰﾌﾞﾙ F220TDU L=6455mm 付属品含む	組	1,930,000	現場車上渡し 当該工事指定	第3号
14	4月	落橋防止装置	P1起点側 PCｹｰﾌﾞﾙ F220TDU L=6183mm 付属品含む	組	1,930,000	現場車上渡し 当該工事指定	第3号
15	4月	落橋防止装置	P1終点側 PCｹｰﾌﾞﾙ F130TDU L=4050mm 付属品含む	組	1,180,000	現場車上渡し 当該工事指定	第3号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
16	4月	落橋防止装置	A2 PCｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=8838mm 付属品含む	組	1,420,000	現場車上渡し 当該工事指定	第3号
17	4月	排水管可とう継手	200A用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	59,600	現場着価格 当該工事指定	第3号
18	4月	砂(締固砂杭用)	ｼﾙﾄ分15%未満	m3	4,000	現場着価格 当該工事指定	第4号
19	5月	切込砕石	5-25mm	m3	4,500	土場渡し 当該工事指定	第5号
20	5月	異形鋼矢板 Ⅲ型	加工費(切断、溶接加工)	m	29,000	当該工事指定	第6号
21	5月	排水管 D1 P-2上	φ114.3×4.5 STK400 めっき 可撓継手100A用 伸縮継手φ100用 鋼製ｷｬｯﾌﾟ 支持金具 ﾄﾞﾚｲﾝﾋｰﾀｰ引込管含む めっき	組	856,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
22	5月	排水管 D2 P-3上	φ114.3×4.5 STK400 めっき 可撓継手100A用 伸縮継手φ100用 ｴﾙﾎﾞ 排水桝 支持金具 ﾄﾞﾚｲﾝﾋｰﾀｰ引込管含む	組	1,260,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
23	5月	排水管 D3-1 P-4上	φ114.3×4.5 STK400 めっき 可撓継手100A用 伸縮継手φ100用 ｴﾙﾎﾞ 排水桝 支持金具 ﾄﾞﾚｲﾝﾋｰﾀｰ引込管含む	組	1,380,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
24	5月	排水管 D3-2 P-7上	φ114.3×4.5 STK400 めっき 可撓継手100A用 伸縮継手φ100用 ｴﾙﾎﾞ 鋼製ｷｬｯﾌﾟ 排水桝　支持金具 ﾄﾞﾚｲﾝﾋｰﾀｰ引込管含む	組	1,270,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
25	5月	排水管 D4 P-1上	φ114.3×4.5 STK400 めっき 可撓継手100A用 鋼製ｷｬｯﾌﾟ 支持金具含む	組	643,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
26	5月	排水管 D5 B-2上	φ114.3×4.5 STK400 めっき 可撓継手100A用 ﾄﾞﾚｲﾝﾋｰﾀｰ引込管 支持金具含む	組	249,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
27	5月	縦ﾘﾌﾞ補修部材	PL-160×14,115×9　SM400A　HTB含む さび止め塗装まで	kg	1,160	現場着価格 当該工事指定	第7号
28	5月	ｱﾙﾐ製橋梁用高欄	H900 W2000 ｼﾙﾊﾞｰ色 ﾍﾞｰｽさや管 ﾗｲﾅｰPL SS400 めっき t3ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 端部ﾊﾟﾈﾙ含む	m	146,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
29	5月	主桁 Block-1.2	SM400A SS400 STK400 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ及び工場塗装費(C5,D5,ﾒｯｷ)含む	kg	3,040	現場着価格 当該工事指定	第7号
30	5月	支承	支承W380×L380(亜鉛ﾒｯｷ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)	個	93,200	現場着価格 当該工事指定	第7号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
31	5月	仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ	A-1 470×600×400 H型鋼 補剛材 調整ﾌﾟﾚｰﾄ 高さ調整材 含む	箇所	1,160,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
32	5月	仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ	A-4･6 670×600×500 H型鋼 補剛材 調整ﾌﾟﾚｰﾄ 高さ調整材 含む	箇所	1,660,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
33	5月	排水管	P-7 φ114.3×4.5 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ 伸縮ｺﾞﾑ継手 含む	組	290,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
34	5月	排水管	P-9 φ114.3×4.5 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ 伸縮ｺﾞﾑ継手 含む	組	260,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
35	5月	排水管	P-15 φ114.3×4.5 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ﾚｼﾞｭｰｻ1形 ﾊﾞﾝﾄﾞ 伸縮ｺﾞﾑ継手 ﾄﾞﾚｲﾝﾋｰﾀｰ引込管 含む	組	259,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
36	5月	防錆処理(主桁)	高濃度ｶﾙｼｳﾑｽﾙﾌｫﾝ酸ｱﾙｷﾄﾞ樹脂 333g/m2	kg	9,575	荷姿:4kg/箱 箱単価:38,300円/箱 現場着価格 当該工事指定	第7号
37	5月	路面水分検知器	路面電極式	個	68,200	現場着価格	第7号
38	5月	鉄筋溶接ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-900×359×9(SM400) W=15.090kg	枚	18,900	現場着価格 当該工事指定	第8号
39	5月	袋型根固	FPU-30、再生ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾗｯｾﾙ網、 引張強度2600N以上、3t用	袋	37,000	現場着価格	第8号
40	5月	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆	ｾﾙ鋼矢板用 (ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾍﾟｰｽﾄ、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑｼｰﾄ、発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ、 FRPｶﾊﾞｰ、取付金具含む)	m2	83,100	現場車上渡し 当該工事指定	第8号
41	5月	砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質H型 ｿﾞｰﾝ① 昼間	t	34,800	①ゾーン内価格 現場着価格	第9号
42	5月	砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質H型 ｿﾞｰﾝ① 夜間	t	35,100	①ゾーン内価格 現場着価格	第9号
43	6月	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	185,000	現場車上渡し 当該工事指定	第10号
44	6月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	浸透桝 Ⅰ型B 1100×1100×1200 1360kg	基	136,000	現場着価格 当該工事指定	第11号
45	6月	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ型φ450 1200kg/2400mm	基	65,900	現場着価格 当該工事指定	第11号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
46	6月	箱形U字側溝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 横断T-25 L=995mm/枚 熔解亜鉛ﾒｯｷ 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型	枚	43,000	現場着価格 当該工事指定	第11号
47	7月	吸着ｼｰﾄ	Jitﾏｯﾄ 鉄吸着剤 5.0kg/m2入り	m2	15,000	現場車上渡し 当該工事指定	第12号
48	7月	A2橋台 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ架台用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D51(M48)×1460(ﾈｼﾞ部ﾒｯｷ) (M48 1種N、3種N、W 強度区分8.8)	組	16,200	現場着価格 当該工事指定	第13号
49	7月	A1・A2橋台 ﾌﾞﾗｹｯﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D51(M48)×895(ﾈｼﾞ部ﾒｯｷ) (M48 1種N、3種N、W 強度区分8.8)	組	9,900	現場着価格 当該工事指定	第13号
50	7月	P1橋脚(起点側) ﾌﾞﾗｹｯﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D51(M48)×895(ﾈｼﾞ部ﾒｯｷ) (M48 1種N、3種N、W 強度区分8.8)	組	9,900	現場着価格 当該工事指定	第13号
51	7月	P1橋脚(終点側) ﾌﾞﾗｹｯﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D41(M39)×735(ﾈｼﾞ部ﾒｯｷ) (M39 1種N、3種N、W 強度区分8.8)	組	5,220	現場着価格 当該工事指定	第13号
52	7月	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ	据置式2灯型 LED式	基	203,000	現場着価格	第14号
53	7月	引込開閉器盤	装柱取付型 SPCC(3.2t)W700×H1100×D350 No.1仕様	面	1,820,000	工場渡し	第15号
54	7月	引込開閉器盤	装柱取付型 SPCC(3.2t)W700×H1100×D350 No.2仕様	面	1,640,000	工場渡し	第15号
55	7月	引込開閉器盤	装柱取付型 SPCC(3.2t)W700×H1100×D350 No.3仕様	面	1,940,000	工場渡し	第15号
56	7月	分電盤	自立型 SPCC(3.2t)W800×H1800×D350	面	3,170,000	工場渡し	第15号
57	7月	ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子	φ22丸鋼 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ3mm L=2907mm SUS304 M16×170L 後付樹脂ｱﾝｶｰ含む	基	364,000	現場着価格 当該工事指定	第17号
58	7月	円形側溝	φ350 横断用 T-25 可変ﾀｲﾌﾟ L=2000 (専用ｱﾝｸﾞﾙ、鋼製蓋、寸切ﾎﾞﾙﾄ含む)	本	106,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
59	7月	円形側溝	φ350 横断用 T-25 可変ﾀｲﾌﾟ L=1220 (専用ｱﾝｸﾞﾙ、鋼製蓋、寸切ﾎﾞﾙﾄ含む)	本	106,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
60	7月	中割石(30～300kg)	岸壁渡し単価	m3	21,500	様似漁港 現場着価格 当該工事指定	第19号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価（円）	備　考	第〇号
61	7月	照明器具取付金具	基本照明用 SUS 2個1組	組	16,700	現場着価格 当該工事指定	第20号
62	7月	照明器具取付金具	入口照明用 SUS 2個1組	組	16,700	現場着価格 当該工事指定	第20号
63	7月	照明器具取付金具	非常駐車帯L側照明用 SUS 2個1組	組	21,800	現場着価格 当該工事指定	第20号
64	7月	照明器具取付金具	基本照明(L非駐帯)用 SUS 2個1組	組	21,500	現場着価格 当該工事指定	第20号
65	7月	照明器具取付金具	非常駐車帯R側照明用 SUS 2個1組	組	22,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
66	7月	照明器具取付金具	基本照明(R非駐帯)用 SUS 2個1組	組	21,500	現場着価格 当該工事指定	第20号
67	7月	照明取付架台	基本照明(L非駐帯)用 SUS 2個1組	組	139,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
68	7月	照明取付架台	基本照明(R非駐帯)用 SUS 2個1組	組	139,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
69	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×80 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 SUS 二重落下防止対策品	本	641	現場着価格	第20号
70	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (ｼｬｯｸﾙ付)	ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M10×80 SUS SB6(M8)	本	5,780	現場着価格	第20号
71	7月	落下防止ﾜｲﾔｰ	φ4 SUS 片側工場圧着加工	本	3,850	現場着価格	第20号
72	7月	ｼﾝﾌﾞﾙﾛｯｸ	SL4-S SUS くさび型圧着	個	3,690	現場着価格	第20号
73	7月	ﾄﾝﾈﾙ照明用 配線分岐加工費	CVV3.5mm2×3C 分岐ｹｰﾌﾞﾙCVV2.0mm2×3C 分岐接続材料含む	箇所	12,700	加工費	第20号
74	7月	防水ｺﾈｸﾀ	中間接続、CV用	個	10,000	現場着価格	第20号
75	7月	防水ｺﾈｸﾀ	中間接続、FP用	個	10,000	現場着価格	第20号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
76	7月	防水ｺﾈｸﾀ	中間接続、調光用	個	10,000	現場着価格	第20号
77	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×60 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 HDZ	本	119	現場着価格 当該工事指定	第20号
78	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×70 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 HDZ	本	131	現場着価格 当該工事指定	第20号
79	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×80 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 HDZ 二重落下防止対策品	本	374	現場着価格 当該工事指定	第20号
80	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×100 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 HDZ 二重落下防止対策品	本	527	現場着価格 当該工事指定	第20号
81	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 HDZ 二重落下防止対策品	本	357	現場着価格 当該工事指定	第20号
82	7月	ELCB盤		面	605,000	現場着価格	第20号
83	7月	坑外灯開閉器盤		面	441,000	現場着価格	第20号
84	7月	自動調光装置 受光部架台	L=3500	台	249,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
85	7月	自動調光装置 受光部架台	L=4000	台	270,000	現場着価格 当該工事指定	第20号
86	7月	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 HDZ	本	178	現場着価格 当該工事指定	第20号
87	7月	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	54吋	枚	432,000	現場着価格 当該工事指定	第21号
88	7月	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	62吋	枚	576,000	現場着価格 当該工事指定	第21号
89	8月	ﾊﾝｶﾞｰﾛｰﾌﾟ作業用 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ	ｺﾞﾝﾄﾞﾗ製作、吊り金具製作、ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ費、 電源ｹｰﾌﾞﾙ費、製造検査費、運搬費	台	9,950,000	諸経費含まず 現場車上渡し 当該工事指定	第22号
90	8月	素地調整機	素地調整機製作、消耗部品(筆型ﾌﾞﾗｼ60個、 平型ﾌﾞﾗｼ120個、筆型用押付けﾊﾞﾈ120個、 平型用押付けﾊﾞﾈ240個)、工場試験費	台	4,070,000	諸経費含まず 現場車上渡し 当該工事指定	第22号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
91	8月	浸漬塗装機	塗装器本体、塗装器ﾎﾙﾀﾞｰ、ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ、付属品、予備品、送料	台	1,510,000	諸経費含まず 現場着価格 当該工事指定	第22号
92	8月	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ GN-150SP	H150mm×W2560mm×L6840	m2	5,620	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
93	8月	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ GN-150SP-7	H150mm×W1792mm×L6840	m2	5,720	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
94	8月	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ GN-150MP	H150mm×W2560mm×L8670	m2	4,510	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
95	8月	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ GN-150MP-6	H150mm×W1920mm×L8670	m2	4,600	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
96	8月	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ GN-150MP-5	H150mm×W1600mm×L8670	m2	4,750	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
97	8月	樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	□20mm×L300mm	本	174	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
98	8月	ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ		set	271	現場車上渡し 当該工事指定	第23号
99	9月	透水性ﾊｯﾄ形鋼矢板	10H型、L=12.00m、押さえ板PL6、φ185-φ85、水抜き穴φ80、1m間隔(上部3m～下部1m)	枚	275,000	現場車上渡し 当該工事指定	第24号
100	9月	砂防堰堤 堤名板	JIS H 5120 青銅鋳物1種 CAC401 1500×600×20、ｱﾝｶｰ含む	個	316,000	現場着価格 当該工事指定	第24号
101	9月	砂防堰堤 概要板	JIS H 5120 青銅鋳物1種 CAC401 900×600×20、ｱﾝｶｰ含む	個	220,000	現場着価格 当該工事指定	第24号
102	9月	砂防 床固工	JIS H 5120 青銅鋳物1種 CAC401 1100×700×20、ｱﾝｶｰ含む	個	318,000	現場着価格 当該工事指定	第24号
103	9月	立入防止柵	天端3.0m用、HDZT77以上	基	630,000	現場着価格	第24号
104	9月	立入防止柵	天端2.0m用、HDZT77以上	基	474,000	現場着価格	第24号
105	9月	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ	TH1000A/T2/2,600mm×1,800mm	枚	140,000	現場着価格 当該工事指定	第25号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
106	9月	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ	TH1000A/T6/2,600mm×2,300mm	枚	150,000	現場着価格 当該工事指定	第25号
107	9月	照明塔用 引込開閉器盤	屋根付SUS 縦700横350奥180	個	499,000	現場着価格	第26号
108	9月	高性能産業用ｷﾞｱｵｲﾙ	急速生分解性 20L/缶	缶	120,000	現場着価格	第27号
109	9月	無停電電源装置	定格出力容量1.0kVA 外部信号ﾕﾆｯﾄ付	台	361,000	現場着価格	第27号
110	9月	PPS型電源装置	定格出力 電圧:DC110V 電流:3A	台	643,000	現場着価格	第27号
111	9月	回転圧入鋼管杭	φ600 L=35.9m 上杭 SKK400 12/9t×10500 中杭 SKK400 9t×8500(2本) 先端羽根付下杭 SKK400/SCW480 9/19t×8400 工場溶接費、 ｴｷｽﾄﾗ、付属品含む	本	2,280,000	現場車上渡し 当該工事指定	第28号
112	9月	回転圧入鋼管杭	φ600 L=36.4m 上杭 SKK400 16/9t×10000 中杭 SKK400 9t×9000(2本) 先端羽根付下杭 SKK400/SCW480 9/19t×8400 工場溶接費、 ｴｷｽﾄﾗ、付属品含む	本	2,440,000	現場車上渡し 当該工事指定	第28号
113	9月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(E2部)	4.180L×1.100H W=2.341t/個	個	165,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
114	9月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(E2部)	4.180L×1.000H W=2.127t/個	個	151,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
115	9月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(E2部)	4.180L×0.900H W=1.918t/個	個	135,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
116	9月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	3.990L×1.100H W=2.251t/個	個	160,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
117	9月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	3.990L×1.000H W=2.044t/個	個	145,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
118	9月	ｸﾞﾗﾌ付き伸縮計	SLG-100	台	130,000	現場着価格	第30号
119	9月	A1伸縮装置	LR-3M 10.856m (誘導板･ｴｷｽﾄﾗ含む)	基	11,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
120	9月	A2伸縮装置	LR-3M 10.857m (誘導板･ｴｷｽﾄﾗ含む)	基	11,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第31号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
121	9月	ｹｰﾌﾞﾙ保護管	ASC65A	m	8,010	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
122	9月	添架金物(ﾀｲﾌﾟA)	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、BN含む	組	18,200	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
123	9月	添架金物(ﾀｲﾌﾟB)	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、BN含む	組	18,200	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
124	9月	添架金物(ﾀｲﾌﾟC)	支持金具、押えｱﾝｸﾞﾙ、調整板、取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、 鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、BN含む	組	88,700	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
125	9月	添架金物(ﾀｲﾌﾟD)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、BN、 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	186,000	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
126	9月	構造用炭素鋼鋼管	φ60.5×3.2 L2745 STK400 ﾘﾝｸﾞ溶接ﾒｯｷ	本	92,600	現場着価格 当該工事指定	第31号
127	9月	構造用炭素鋼鋼管	φ60.5×3.2 L250 STK400 ﾘﾝｸﾞ溶接ﾒｯｷ	本	30,900	現場着価格 当該工事指定	第31号
128	9月	免震支承(LRB)	A1,A2 550×550×176	基	2,040,000	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
129	9月	免震支承(LRB)	P1 720×720×145	基	2,940,000	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
130	9月	合成床版ﾊﾟﾈﾙ	ﾊﾟｲﾌﾟｽﾗﾌﾞ	m2	67,700	現場車上渡し 当該工事指定	第31号
131	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (Ⅱ型地上機器桝函型)	内空1000×1800×3400-B	基	1,820,000	現場車上渡し 当該工事指定	第32号
132	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (Ⅱ型通信接続桝函型)	内空1200×1500×3000-B	基	1,990,000	現場車上渡し 当該工事指定	第32号
133	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (Ⅱ型通信接続桝門型)	内空1200×1500×3000-A	基	2,300,000	現場車上渡し 当該工事指定	第32号
134	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾍﾞｰｽ版	1500×3900×100 (埋込ｲﾝｻｰﾄ･連結ﾌﾟﾚｰﾄ含む)	組	150,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
135	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾍﾞｰｽ版	1720×3520×100 (埋込ｲﾝｻｰﾄ･連結ﾌﾟﾚｰﾄ含む)	組	155,000	現場着価格 当該工事指定	第32号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
136	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (蓋部中間桝)	φ750 t=150 H=1.00m	m	279,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
137	10月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (地上機器中間桝)	開口寸法 1900×550 H=1.00m	m	467,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
138	10月	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	φ750 T-14 省力 舗装用黒蓋 二重ﾛｯｸ構造 開局ﾛｺﾞ入り 受枠含む	組	579,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
139	10月	特殊部本体(門型) 通信接続桝-3.0-A	B1600×H1500×L3000 門型 ﾍﾞｰｽ版・付属品含む	基	4,990,000	現場車上渡し 当該工事指定	第32号
140	10月	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ25×700(ｽﾃﾝﾚｽ製)	本	7,360	現場着価格 当該工事指定	第33号
141	10月	ねじ付きｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ25×700(ｽﾃﾝﾚｽ製)	本	23,700	現場着価格 当該工事指定	第33号
142	10月	両開門扉	H1100×W5000 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ	基	495,000	現場着価格 当該工事指定	第34号
143	10月	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 ﾌﾚｺﾝ(1t袋)	t	20,800	現場着価格 当該工事指定	第35号
144	10月	植樹ﾆｭｰﾏｯﾄ C-3 DG	1m×50m、2m×50m	m2	770	現場着価格	第37号
145	10月	角U型ﾋﾟﾝ IPS-230	φ4×35×230	本	39	現場着価格	第37号
146	10月	ﾏﾝ丸君 JG-80	φ80	個	34	現場着価格	第37号
147	10月	ﾏﾙﾁﾝｸﾞ用接着剤	15kg	缶	30,400	現場着価格	第37号
148	10月	案内標識板(CG標識)	ｱﾙﾐ板 t=2mm 1.6×1.2m ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	342,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
149	10月	案内標識	1400×2400 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 両面式 取付金具含む	基	648,000	現場着価格 当該工事指定	第39号
150	10月	案内説明標識	SUS700×1300 出力ｼｰﾄ貼り 支柱口50×50 枠:指定色焼付塗装	基	315,000	現場着価格 当該工事指定	第39号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
151	10月	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	φ600用,ｽﾃﾝﾚｽ,開閉機不要	個	349,000	現場着価格 当該工事指定	第42号
152	10月	土質安定剤	石灰系	t	27,000	現場車上渡し 当該工事指定	第42号
153	10月	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	ﾚｰﾙ長200m 500Kg/45°　動力車、台車含む 180日まで 整備費含む	月	820,000	想定賃貸期間6ヶ月 保守点検費は含まない 現場着価格 当該工事指定	第36号
154	10月	集水桝蓋 (誘導板付き)	Ⅱ型D桝用(880×460×64)、 鋼製 細目、T-25対応、2方向誘導	組	98,100	現場着価格	第40号
155	10月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 架台本体	A1 SS400 錆止め塗装	組	104,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
156	10月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 架台本体	A2 SS400 錆止め塗装	組	117,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
157	10月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 架台本体	A3 SS400 錆止め塗装	組	99,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
158	10月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 架台本体	A4 SS400 錆止め塗装	組	119,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
159	10月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 架台本体	A5 SS400 錆止め塗装	組	113,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
160	10月	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	断面修復用、速硬ﾀｲﾌﾟ、1m3/1,750kg	m3	501,000	現場着価格	第44号
161	10月	縦桁・縦桁受梁	d～g部、SS400、1,528kg/部材	組	2,040,000	現場車上渡し 当該工事指定	第43号
162	10月	軽量砕石	単位体積重量 11KN/m3以下	m3	26,600	現場着価格 当該工事指定	第45号
163	10月	ﾊｳｴﾙ管	φ300	m	15,200	現場着価格 当該工事指定	第46号
164	10月	ﾊｳｴﾙ管 ｴﾙﾎﾞ	φ300 90°	個	198,000	現場着価格 当該工事指定	第46号
165	10月	ﾊｳｴﾙ管 ｴﾙﾎﾞ	φ300 12°	個	166,000	現場着価格 当該工事指定	第46号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
166	10月	ﾊｳｴﾙ管固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ300	個	18,000	現場着価格 当該工事指定	第46号
167	11月	現場吹付法枠工 断面200×200 1.2×1.2	500m以上、垂直高45m以上80m未満、 吹付ﾎｰｽ長100m以上	m	19,100	直接工事費(材工共)(諸経費別) 当該工事指定	第36号
168	11月	現場吹付法枠工 断面200×200 1.2×1.2	500m以上、垂直高80m以上、吹付ﾎｰｽ長100m以上	m	22,400	直接工事費(材工共)(諸経費別) 当該工事指定	第36号
169	11月	配線用遮断機	埋込形 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ形 3P 250AF/150AT	台	106,000	現場着価格	第47号
170	11月	水和硬化性ﾏｯﾄ (ﾄﾞﾗｲﾏｯﾄ)	W60cm×10m、t=5mm 普通ﾀｲﾌﾟ(防草用羽根付)	本	51,400	現場着価格 当該工事指定	第48号
171	11月	固定用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ6×250mm、ｺの字型、50本/袋	袋	5,930	現場着価格 当該工事指定	第48号
172	11月	ﾃｰﾌﾟ	W100mm×20m	巻	6,130	現場着価格 当該工事指定	第48号
173	11月	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	ｿﾞｰﾝ8日高町(日高地区)、ｾﾒﾝﾄ量1,168kg	m3	56,710	⑧ゾーン内価格 現場着価格	第48号
174	11月	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ空積割増	ｿﾞｰﾝ8日高町(日高地区)	m3	2,500	⑧ゾーン内価格	第48号
175	11月	輸送条件割増 (現場着1時間後)	ｿﾞｰﾝ8日高町(日高地区)、R237日占橋	台	3,000	15分毎に加算する 当該工事指定	第48号
176	11月	排水管 直管 (D1～D6)	SGP150A L=5.500m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	117,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
177	11月	排水管 直管 (D1)(D3)(D5)	SGP150A L=3.553m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	81,100	現場着価格 当該工事指定	第48号
178	11月	排水管 直管(D2)	SGP150A L=3.550m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	79,100	現場着価格 当該工事指定	第48号
179	11月	排水管 直管(D4)	SGP150A L=3.535m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	78,800	現場着価格 当該工事指定	第48号
180	11月	排水管 直管(D6)	SGP150A L=3.542m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	79,000	現場着価格 当該工事指定	第48号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
181	11月	排水管 直管(P3)	SGP150A L=2.000m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	38,800	現場着価格 当該工事指定	第48号
182	11月	排水管 加工管(H-1)	SGP150A L=5.970m(5.976m) 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	144,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
183	11月	排水管 加工管(H-2)	SGP150A L=4.000m(4.006m) 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	97,100	現場着価格 当該工事指定	第48号
184	11月	排水管 直管(H-3)	SGP150A L=1.985m ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	42,300	現場着価格 当該工事指定	第48号
185	11月	排水管 加工管(Y-1)	SGP150A L=1.924m 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	74,600	現場着価格 当該工事指定	第48号
186	11月	排水管 加工管(Y-2)	SGP150A L=3.172m 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	123,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
187	11月	排水管 加工管(Y-3)	SGP150A L=3.173m 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	123,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
188	11月	排水管 加工管 (Y-4)(Y-5)	SGP150A L=3.148m 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	122,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
189	11月	排水管 加工管(Y-6)	SGP150A L=3.174m 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZ-63)	本	123,000	現場着価格 当該工事指定	第48号
190	11月	排水管 加工管(Y-7)	SGP150A L=2.331m 高周波曲げ加工 ﾒｯｷ仕様(HDZT-63)	本	90,400	現場着価格 当該工事指定	第48号
191	11月	取付金具(S1～S3)	PL120×9 PL100×9,6 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む ﾒｯｷ仕様(HDZT-77)	組	22,100	現場着価格 当該工事指定	第48号
192	11月	取付金具(S4～S6)	PL120×9 PL135×9 PL150×9 PL100×6 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む ﾒｯｷ仕様(HDZT-77)	組	41,400	現場着価格 当該工事指定	第48号
193	11月	取付金具(S7)	PL100×6 PL 80×6 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む ﾒｯｷ仕様(HDZT-77)	組	10,100	現場着価格 当該工事指定	第48号
194	11月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	4975×2475×310	個	1,340,000	現場車上渡し 当該工事指定	第49号
195	11月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ枕版	2400×400×300	個	77,100	現場車上渡し 当該工事指定	第49号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
196	11月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ枕版	2150×400×300	個	73,400	現場車上渡し 当該工事指定	第49号
197	11月	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型 作業床高27.0m級、積載荷重200kg	日	75,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第50号
198	11月	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型(ﾛｰﾗｼﾞｬｯｷ仕様) 作業床高10～12m、積載荷重1,000kg	日	60,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第50号
199	11月	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用架台	L-40×40×5(SS400) 錆止め仕様 ﾎﾞﾙﾄ・ｱﾝｶｰ(溶融亜鉛鍍金)、ｽﾞﾚ止めﾊﾞﾝﾄﾞ含む	組	15,900	現場着価格 当該工事指定	第50号
200	11月	覆工板賃料(締付式)	床板(25T)-1.0×2.0 (幅1×長さ2) 181日～270日	m2・日	57	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第51号
201	11月	覆工板賃料(締付式)	床板(25T)-1.0×2.0 (幅1×長さ2) 271日～360日	m2・日	51	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第51号
202	11月	覆工板用締結金具 賃料	締結金具 HSL 181日～270日	t・日	390	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第51号
203	11月	覆工板用締結金具 賃料	締結金具 HSL 271日～360日	t・日	350	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第51号
204	11月	覆工板整備費 (締付式)	床板(25T)-1.0×2.0 (幅1×長さ2) 修理費損耗費含む	m2	2,900		第51号
205	11月	締結金具整備費	締結金具 HSL 修理費損耗費含む	t	25,400		第51号
206	11月	締付金具付属品	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、皿ﾊﾞﾈ座金、Uﾅｯﾄ、平ﾜｯｼｬｰ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、 取付ﾋﾟﾝ 加工費含む	箇所	1,760	工場渡し	第51号
207	11月	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ型(新材)	t	21,300	現場着価格 当該工事指定	第52号
208	11月	石灰系固化材	防塵固化材 生石灰+特殊添加材30%	t	34,500	現場車上渡し 当該工事指定	第53号
209	11月	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 ﾌﾚｺﾝ(1t袋)	t	20,300	現場車上渡し	第54号
210	11月	防風柵	柵高:4.4m 支柱ﾋﾟｯﾁ:3m 飛砂板 溶融亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ 取付金具類含む	m	307,000	現場車上渡し 当該工事指定	第55号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
211	11月	遮水ｼｰﾄ	止水ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙt=1mm) +補強ﾏｯﾄ(補強基布付反毛ﾌｪﾙﾄt=10mm) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系吸着剤含む	m2	2,790	現場着価格 当該工事指定	第56号
212	11月	遮水ｼｰﾄ	止水ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙt=1mm) +補強ﾏｯﾄ(補強基布付反毛ﾌｪﾙﾄt=10mm) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系吸着剤含む 止水ｼｰﾄL型ﾗｯﾌﾟ	m2	3,060	現場着価格 当該工事指定	第56号
213	11月	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ ｴﾙﾎﾞ	φ600×45° 継手(ｿｹｯﾄ)含まず	個	97,200	現場着価格 当該工事指定	第56号
214	11月	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ ｴﾙﾎﾞ	φ600×30° 継手(ｿｹｯﾄ)含まず	個	97,200	現場着価格 当該工事指定	第56号
215	11月	照明柱用緩衝材	φ490×1100H 配電盤付用	基	230,000	現場着価格 当該工事指定	第56号
216	11月	法留ﾌﾞﾛｯｸ	1400×1350×1205 法面勾配1:1.2用	基	133,000	現場着価格 当該工事指定	第57号
217	11月	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ	12m 末口30cm 20kN	本	499,000	現場着価格 当該工事指定	第57号
218	11月	交通量観測装置 取付金物	ｱｰﾑ1 STKφ60.5×t3.2 HDZT63 L=10.73m	本	172,000	現場着価格 当該工事指定	第57号
219	11月	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ	13m 末口19cm 10kN	本	247,000	現場着価格 当該工事指定	第57号
220	11月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ用架台	CCTV制御装置架用 SS400 錆止め塗装	個	115,000	現場着価格 当該工事指定	第57号
221	11月	壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ)	F6 1500×1500 板厚t=140	枚	42,000	現場着価格 当該工事指定	第58号
222	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLE2 430×1500 板厚t=140	枚	30,800	現場着価格 当該工事指定	第58号
223	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLES2 430×1480 さし筋付 板厚t=140	枚	32,900	現場着価格 当該工事指定	第58号
224	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLE6/FRE6 1090×1500 板厚t=140	枚	51,800	現場着価格 当該工事指定	第58号
225	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FRE8 1090×1500 板厚t=140	枚	52,700	現場着価格 当該工事指定	第58号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
226	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	HLE4/HRE4 1090×750 板厚t=140	枚	37,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
227	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	HLES2/HRES2 1090×730 さし筋付 板厚t=140	枚	38,200	現場着価格 当該工事指定	第58号
228	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLE2/FRE2 500×1500 板厚t=140	枚	32,900	現場着価格 当該工事指定	第58号
229	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLE4/FRE4 500×1500 板厚t=140	枚	33,800	現場着価格 当該工事指定	第58号
230	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	HLE2/HRE2 500×750 板厚t=140	枚	26,500	現場着価格 当該工事指定	第58号
231	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	HLES1/HRES1 500×730 さし筋付 板厚t=140	枚	28,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
232	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FRE4 1000×1500 板厚t=140	枚	48,300	現場着価格 当該工事指定	第58号
233	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FRE6 1000×1500 板厚t=140	枚	49,200	現場着価格 当該工事指定	第58号
234	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FRE8 1000×1500 板厚t=140	枚	50,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
235	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	HRES2 1000×730 さし筋付 板厚t=140	枚	36,700	現場着価格 当該工事指定	第58号
236	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFL4/FKFR4 941×1500 θ=118° 板厚t=140	枚	69,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
237	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFR6 941×1500 θ=118° 板厚t=140	枚	70,000	現場着価格 当該工事指定	第58号
238	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFL8/FKFR8 941×1500 θ=118° 板厚t=140	枚	70,900	現場着価格 当該工事指定	第58号
239	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFRS4 941×1480 θ=118° 板厚t=140	枚	71,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
240	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKHR4 941×750 θ=118° 板厚t=140	枚	38,600	現場着価格 当該工事指定	第58号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
241	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKHLS2 941×730 θ=118° 板厚t=140	枚	39,700	現場着価格 当該工事指定	第58号
242	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFL4 917×1500 θ=132° 板厚t=140	枚	69,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
243	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFR6 917×1500 θ=132° 板厚t=140	枚	70,000	現場着価格 当該工事指定	第58号
244	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFL8 917×1500 θ=132° 板厚t=140	枚	70,900	現場着価格 当該工事指定	第58号
245	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFRS4 917×1480 θ=132° 板厚t=140	枚	71,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
246	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKHR4 917×750 θ=132° 板厚t=140	枚	38,600	現場着価格 当該工事指定	第58号
247	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKHLS2 917×730 θ=132° 板厚t=140	枚	39,700	現場着価格 当該工事指定	第58号
248	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFL4/FKFR4 912×1500 θ=135° 板厚t=140	枚	69,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
249	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFR6 912×1500 θ=135° 板厚t=140	枚	70,000	現場着価格 当該工事指定	第58号
250	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFL8/FKFR8 912×1500 θ=135° 板厚t=140	枚	70,900	現場着価格 当該工事指定	第58号
251	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKFRS4 912×1480 θ=135° 板厚t=140	枚	71,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
252	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKHL4 912×750 θ=135° 板厚t=140	枚	38,600	現場着価格 当該工事指定	第58号
253	11月	壁面材(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰｽｷﾝ)	FKHLS2 912×730 θ=135° 板厚t=140	枚	39,700	現場着価格 当該工事指定	第58号
254	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CF3 291×1500 θ=180° 板厚t=140	枚	69,500	現場着価格 当該工事指定	第58号
255	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CF4 291×1500 θ=180° 板厚t=140	枚	70,000	現場着価格 当該工事指定	第58号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
256	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CFS2 291×1480 θ=180° 板厚t=140	枚	69,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
257	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CF2 297×1500 θ=180° 板厚t=140	枚	69,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
258	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CF3 297×1500 θ=180° 板厚t=140	枚	69,500	現場着価格 当該工事指定	第58号
259	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CF4 297×1500 θ=180° 板厚t=140	枚	70,000	現場着価格 当該工事指定	第58号
260	11月	壁面材(ｺｰﾅｰｽｷﾝ)	CFS2 297×1480 θ=180° 板厚t=140	枚	69,100	現場着価格 当該工事指定	第58号
261	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLE4 430×1500 板厚t=140	枚	31,800	現場着価格 当該工事指定	第58号
262	11月	壁面材(異形ｽｷﾝ)	FLE8 1090×1500 板厚t=140	枚	52,700	現場着価格 当該工事指定	第58号
263	11月	端部取付金具	125×210×3.2×1500 θ=90°	本	19,900	現場着価格 当該工事指定	第58号
264	11月	端部取付金具	125×210×3.2×750 θ=90°	本	10,200	現場着価格 当該工事指定	第58号
265	11月	補強土壁排水	SGP 300A×6.9t×L5200 めっき品	組	469,000	現場着価格 当該工事指定	第58号
266	11月	補強土壁排水ｴﾙﾎﾞ	SGP 300A 45°	個	60,300	現場着価格 当該工事指定	第58号
267	11月	補強土壁排水ｴﾙﾎﾞ	SGP 300A 90°	個	60,300	現場着価格 当該工事指定	第58号
268	11月	押えﾊﾞﾝﾄﾞ	SS400 FB6×50×953 めっき品 ｱﾝｶｰ含む	組	7,200	現場着価格 当該工事指定	第58号
269	11月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	集水桝1900型 下部桝H=1.20	個	237,000	現場車上渡し 当該工事指定	第58号
270	11月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	集水桝1900型 ｽﾗﾌﾞH=0.20	個	120,000	現場車上渡し 当該工事指定	第58号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
271	11月	中割石	30kg/個～300kg/個	m3	12,500	現場着価格 当該工事指定	第59号
272	11月	高強度腹起材	H-800×400×16/36(SM490) L=9.0m 整備費	t	24,700		第60号
273	11月	高強度腹起材	H-800×400×16/36(SM490) L=9.0m 賃料 91日～180日以内	t・日	465	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第60号
274	11月	高強度腹起材	H-800×400×16/36(SM490) L=9.0m 賃料 1～90日以内	t・日	650	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第60号
275	11月	鋼製異形管	φ250×φ80 0.74MPa L=400 2F短管	本	112,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
276	11月	短面間ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ250 0.74MPa 開度計付	個	434,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
277	11月	ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ250 0.98MPa	個	795,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
278	11月	可変型流量制御弁	φ250 0.98MPa ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁型	個	5,690,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
279	11月	ﾌﾗｯﾌﾟ弁	φ80 0.74MPa SUS304 ﾌﾗﾝｼﾞ接合	個	227,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
280	11月	伸縮装置	遊間250mm、伸縮量120mm、本体、誘導版 二次止水装置含む、FF250-120G(下りP19・P22・P28)	m	733,000	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
281	11月	排水管	鋼管(STK400,φ165.2x5,W=48kg/箇所)、支持金具(SS400、W=10～15kg/箇所)、BN,TB含む、 全て亜鉛めっき	箇所	88,600	現場着価格 当該工事指定	第62号
282	11月	高性能防錆ﾍﾟｰｽﾄ	塩分吸着剤入り 1400kg/m3 10kg/袋	kg	3,000	現場着価格	第62号
283	11月	断面修復材	遮塩ﾓﾙﾀﾙ 30N/mm2以上 1750kg/m3 20kg/袋	kg	325	現場着価格	第62号
284	11月	伸縮装置	遊間250mm、伸縮量120mm、本体、誘導版 二次止水装置含む、FF250-120G	m	733,000	現場車上渡し 当該工事指定	第63号
285	11月	排水管	鋼管(STK400,φ165.2×5,W=48kg/箇所)、支持金具(SS400、W=10～15kg/箇所)、BN,TB含む、全て亜鉛めっき	箇所	85,900	現場着価格 当該工事指定	第63号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
286	11月	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=80mm(5.0×2.2m) 摩擦増大用	m2	19,500	現場車上渡し 当該工事指定	第64号
287	11月	鋼製2F付T字管	STW400 φ700×250 t=6 L=1600 片側肉盛加工	本	1,250,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
288	11月	鋼製曲管	STW400 φ1000 t=9 L=1.10×1.10m 22° 52′ 35″ 2FRPM受口	本	3,480,000	現場車上渡し 当該工事指定	第65号
289	11月	FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ450用 0.75Mpa VU用	本	157,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
290	11月	ｺﾞﾑ製可とう管	φ2200 片ｽﾃﾝﾚｽ×片鋼管 偏心量100mm 両ﾍﾞﾍﾞﾙ 常用圧力0.128Mpa	本	10,400,000	現場車上渡し 当該工事指定	第65号
291	12月	中割石	30kg/個～300kg/個	m3	10,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
292	12月	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F 改質Ⅰ型	R237日高町日高峠沿線 新材 昼間	t	23,850	現場着価格 当該工事指定	第67号
293	12月	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F 改質Ⅰ型	R274占冠村樹海沿線 新材 昼間	t	24,200	現場着価格 当該工事指定	第67号
294	12月	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F 改質Ⅰ型	R274むかわ町穂別樹海沿線 新材 昼間	t	23,550	現場着価格 当該工事指定	第67号
295	12月	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F	R237日高町日高峠沿線 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,500	現場着価格 当該工事指定	第67号
296	12月	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F	R274占冠村樹海沿線 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,850	現場着価格 当該工事指定	第67号
297	12月	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F	R274むかわ町穂別樹海沿線 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,200	現場着価格 当該工事指定	第67号
298	12月	U型ﾌﾘｭｰﾑ蓋	2800×280×1995 T-14 付属金物含む	個	282,000	現場車上渡し 当該工事指定	第68号
299	12月	U型ﾌﾘｭｰﾑ蓋	2800×280×995 T-14 付属金物含む	個	141,000	現場車上渡し 当該工事指定	第68号
300	12月	U型ﾌﾘｭｰﾑ	2400×1400×1995	個	420,000	現場車上渡し 当該工事指定	第68号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
301	12月	永久型枠ﾊﾟﾈﾙ	H=2.235m L=1.0m A-1,A-2,A-3,A-4,A-5	枚	231,000	現場着価格 当該工事指定	第69号
302	12月	永久型枠ﾊﾟﾈﾙ	H=2.235m L=1.0m B-1,B-2,B-3,B-4,B-5	枚	234,000	現場着価格 当該工事指定	第69号
303	12月	ﾎﾞﾙﾓ	φ75mm、L=650mm	本	25,800	現場着価格 当該工事指定	第69号
304	12月	ﾎﾞﾙﾓ	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ式 差筋ｱﾝｶｰφ40mm L=200m	本	8,890	現場着価格 当該工事指定	第69号
305	12月	永久型枠設置用 架台賃料	上部(胸壁)工用 架台	日	53,100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第69号
306	12月	高欄 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)	L=1.00m、B=0.30m、H=1.20m	基	56,300	現場着価格 当該工事指定	第69号
307	12月	開口部中央分離帯 防護柵	中間部用 L=1500mm (付属物含む)	ｽﾊﾟﾝ	661,000	現場着価格 当該工事指定	第70号
308	12月	開口部中央分離帯 防護柵	端部用 L=1540mm (付属物含む)	ｽﾊﾟﾝ	1,050,000	現場着価格 当該工事指定	第70号
309	12月	ｶﾙｼｱ改質材		t	1,000	現場着価格 当該工事指定	第71号
310	12月	当て板材(主桁)	SM490YB(1-PL100×9×1150,1-PL100×9×210, 1-PL130×9×1150,1-PL130×9×210), ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,14-TCB,M22×55(S10T), 10-TCB,M22×70(S10T),4-TCB,M22×75(S10T)	組	864,000	現場車上渡し 当該工事指定	第72号
311	12月	当て板材(主桁)	SM490YB(2-PL265×9×1680),ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ, 16-TCB,M22×65(S10T),4-TCB,M22×90(S10T)	組	284,000	現場車上渡し 当該工事指定	第72号
312	12月	取替部材(端対傾構)	SS400(1-L130×130×9×2653),ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ, 6-TCB,M22×55(S10T),7-TCB,M22-65(S10T)	組	305,000	現場車上渡し 当該工事指定	第72号
313	12月	伸縮装置	伸縮量100mm、本体、誘導版 二次止水装置含む	m	536,000	現場車上渡し 当該工事指定	第72号
314	12月	伸縮装置	伸縮量200mm、本体、誘導版 二次止水装置含む	m	923,000	現場車上渡し 当該工事指定	第72号
315	12月	当て板材 (垂直補剛材)	SS400(2-PL110×9×800),ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ, 8-TCB,M22×65(S10T)	組	100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第73号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
316	12月	取替部材 (中間対傾構)	SS400(1-CT118×176×8×8×2090, 2-SPL176×9×330,2-SPL90×9×330), ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,16-HTB,M22×60(F10T), 4-TCB,M22×55(S10T),4-TCB,M22	組	266,000	現場車上渡し 当該工事指定	第73号
317	12月	取替部材 (端対傾構)	SS400(1-CT118×176×8×8×2030, 2-SPL176×9×330,2-SPL90×9×330), ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,20-TCB,M22×55(S10T), 4-TCB,M22-60(S10T)	組	272,000	現場車上渡し 当該工事指定	第73号
318	12月	鋼製直管	STW400 φ1200 t=9 L=7.00m 片ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	4,470,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
319	12月	鋼製1F付T字曲管	STW400 φ1200×600 t=9 L=2.70×1.15m 62° 44′ 56″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	3,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
320	12月	鋼製曲管	STW400 φ1200 t=9 L=4.35×2.95m 16° 03′ 33″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	5,110,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
321	12月	鋼製曲管	STW400 φ1200 t=9 L=6.00×0.90m 18° 07′ 09″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	4,880,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
322	12月	鋼製曲管	STW400 φ1200 t=9 L=3.92×2.70m 28° 26′ 56″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	4,520,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
323	12月	鋼製直管	STW400 φ1000 t=8 L=6.00m 片ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	2,620,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
324	12月	鋼製直管	STW400 φ1000 t=8 L=6.17m 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	2,880,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
325	12月	鋼製1F付T字曲管	STW400 φ1000×600 t=8 L=2.30×2.00m 29° 17′ 22″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	2,460,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
326	12月	鋼製1F付T字曲管	STW400 φ1000×600 t=8 L=2.30×1.00m 62° 24′ 32″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	2,140,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
327	12月	鋼製曲管	STW400 φ1000 t=8 L=2.51×1.95m 19° 28′ 28″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	2,090,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
328	12月	鋼製曲管	STW400 φ1000 t=8 L=1.00×5.48m 13° 36 ′ 24″ 両ﾍﾞﾍﾞﾙ	本	3,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第75号
329	12月	伸縮装置	伸縮量120mm、本体、誘導版 二次止水装置含む	m	820,000	現場車上渡し 当該工事指定	第76号
330	12月	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ20 L=2500 SUS製 桁ｸﾗﾝﾌﾟ含む	箇所	31,600	現場着価格 当該工事指定	第79号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
331	12月	CE型ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 特殊上部	1200×600 H=160 ST-1鋳鉄蓋含	基	318,000	現場着価格 当該工事指定	第82号
332	12月	直線形鋼矢板 切断加工費(FL)	ﾊﾞﾝﾄﾞｿｰによる切断加工 (SP-FL(SYW295,t=9.5mm)、 表面処理:無処理)	切断	2,080	当該工事指定	第83号
333	12月	直線形鋼矢板 切断加工費(FXL)	ﾊﾞﾝﾄﾞｿｰによる切断加工 (SP-FXL(SYW295,t=12.7mm)、 表面処理:無処理)	切断	2,470	当該工事指定	第83号
334	12月	係留用ﾋﾟｰｽ	t45×550×550mm、ｸﾞﾚ錆塗装	台	220,000	現場着価格 当該工事指定	第84号
335	12月	超強力ｼｬｯｸﾙ	SB65(使用荷重63t)	個	150,000	現場着価格 当該工事指定	第84号
336	12月	凍結防止剤	【路通】250kg袋 ｶﾙﾎﾞﾝ酸系ｷﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 顆粒状/5mm以下、比重/0.75	t	331,000	現場着価格 当該工事指定	第77号
337	12月	ｾﾒﾝﾄ系固化材 (特殊土用)	ｱｰｽﾀｲﾄ105 ﾊﾞﾗ	t	23,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
338	12月	補強土壁基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ W=400,t=200	m	11,600	現場着価格 当該工事指定	第78号
339	12月	補強土壁基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ W=600,t=200	m	23,900	現場着価格 当該工事指定	第78号
340	12月	鉄筋金網	SD295 D13 200×200	t	250,000	現場着価格 当該工事指定	第80号
341	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-10300 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	1,480,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
342	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-10300 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	1,480,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
343	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-10300 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	1,480,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
344	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-11300 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	1,600,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
345	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 両端末柱	φ216.3×t12.7-10300 (内部補強材:PL9mm+D32×8)	本	1,200,000	現場着価格 当該工事指定	第81号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
346	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱	φ216.3×t12.7-10300 (内部補強材:PL9mm+D32×8)	本	1,200,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
347	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱	φ216.3×t12.7-9300 (内部補強材:PL9mm+D32×8)	本	1,110,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
348	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 端末柱	φ216.3×t12.7-9300 (内部補強材:PL9mm+D32×8)	本	1,110,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
349	12月	支柱ｷｬｯﾌﾟ	支柱φ267.4用	組	27,500	現場着価格 当該工事指定	第81号
350	12月	支柱ｷｬｯﾌﾟ	支柱φ216.3用	組	25,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
351	12月	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ用緩衝装置	φ18用、緩衝金具、Uﾎﾞﾙﾄ使用	組	46,600	現場着価格 当該工事指定	第81号
352	12月	緩衝装置	φ18用、Uﾎﾞﾙﾄ使用	組	36,900	現場着価格 当該工事指定	第81号
353	12月	緩衝装置(ｼﾞｮｲﾝﾄﾀｲﾌﾟ)	φ18用、J式Uﾎﾞﾙﾄ使用	組	43,400	現場着価格 当該工事指定	第81号
354	12月	ｽﾄｯﾊﾟｰ	φ18用	組	17,100	現場着価格 当該工事指定	第81号
355	12月	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	3×7+(3) G/0 18φ	m	1,820	現場着価格 当該工事指定	第81号
356	12月	分散維持装置	H=3.3m用	本	63,300	現場着価格 当該工事指定	第81号
357	12月	ﾂﾘｰﾛｰﾌﾟ	H=4.3m用、3×7 ZA/0 12φ	本	29,500	現場着価格 当該工事指定	第81号
358	12月	ﾂﾘｰﾛｰﾌﾟ	H=3.3m用、3×7 ZA/0 12φ	本	26,900	現場着価格 当該工事指定	第81号
359	12月	ｸﾛｽﾌﾟﾚｰﾄ	φ18用	組	1,150	現場着価格 当該工事指定	第81号
360	12月	高強度金網	4.0φ×40×40	m2	7,490	現場着価格 当該工事指定	第81号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
361	12月	高強度金網	4.0φ×50×50	m2	5,630	現場着価格 当該工事指定	第81号
362	12月	結合ｺｲﾙ(高強度)	4.0φ×45×500	個	378	現場着価格 当該工事指定	第81号
363	12月	端末筋	φ9	m	630	現場着価格 当該工事指定	第81号
364	12月	補強土壁排水	SGP 300A×6.9t ﾒｯｷ品	m	86,600	現場着価格 当該工事指定	第85号
365	12月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上下分割 3000×1000×1000 上部標準 機械式継手、定着金具含む 参考重量 4,750kg/個	個	545,000	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
366	12月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上下分割 3000×1000×1000 下部標準 機械式継手、定着金具含む 参考重量 4,750kg/個	個	545,000	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
367	12月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上下分割 3000×1200×1000 上部 踏掛版受台付け型 機械式継手、 定着金具含む 参考重量 6,250kg/個	個	733,000	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
368	12月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上下分割 3000×800×1000 下部標準 機械式継手、定着金具含む 参考重量 4,450kg/個	個	521,000	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
369	12月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上下分割 3000×1000×865 上部 地覆取付け型 機械式継手、 定着金具含む 参考重量 6,780kg/個	個	775,000	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
370	12月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	上下分割 3000×1000×865 下部異形 機械式継手、定着金具含む 参考重量 4,110kg/個	個	468,000	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
371	12月	土留めｳｨﾝｸﾞ	500×1700×865 参考重量 675kg/個	個	79,900	現場車上渡し 当該工事指定	第86号
372	12月	高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収型 落石防護柵	E=100KJ対応 H=3.0m(根入れ4.0m)環境塗装色	m	252,000	現場着価格 当該工事指定	第87号
373	12月	ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ部品	φ900 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ SBR ﾋﾓ状	個	225,000	現場着価格 当該工事指定	第88号
374	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	H1.0 W1.5	m2	35,700	現場着価格 当該工事指定	第90号
375	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	端部枠 K-1500用	枚	9,350	現場着価格 当該工事指定	第90号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
376	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-1500用(0.5m用)	枚	4,500	現場着価格 当該工事指定	第90号
377	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-1500用 小段用(1.0m用)	枚	5,780	現場着価格 当該工事指定	第90号
378	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-1500用 小段用(0.5m用)	枚	3,910	現場着価格 当該工事指定	第90号
379	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-2000用(1.0m用)	枚	10,700	現場着価格 当該工事指定	第90号
380	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-2000用(0.5m用)	枚	7,140	現場着価格 当該工事指定	第90号
381	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-2000用 小段用(1.0m用)	枚	5,780	現場着価格 当該工事指定	第90号
382	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-2000用 小段用(0.5m用)	枚	3,910	現場着価格 当該工事指定	第90号
383	1月	鋼製ｶｺﾞ枠	上面枠 K-1500用 (1.0m用)	枚	6,710	現場着価格 当該工事指定	第90号
384	1月	遮塩ﾓﾙﾀﾙ	80N/mm2以上 2240kg/m3 20kg/袋	m3	2,030,000	現場着価格	第91号
385	1月	鋼製受圧板	KIT22S-800-L	個	439,000	現場車上渡し	第92号
386	1月	鋼製受圧板	KIT19S-670-L	個	317,000	現場車上渡し	第92号
387	1月	ざぶとんわく	22S H=100	個	33,000	現場車上渡し	第92号
388	1月	ざぶとんわく	19S H=100	個	27,000	現場車上渡し	第92号
389	1月	SCｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	φ15.2mm (SC-U2)	kg	769	現場着価格	第92号
390	1月	ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ	削孔径 φ135mm PC6-9H	個	2,850	現場着価格	第92号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価（円）	備　考	第○号
391	1月	ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ	削孔径 φ115mm PC6-5H	個	1,900	現場着価格	第92号
392	1月	ｽﾍﾟｰｻｰ	SP6-9H	個	1,900	現場着価格	第92号
393	1月	ｽﾍﾟｰｻｰ	SP6-5H	個	1,330	現場着価格	第92号
394	1月	結束ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	123	現場着価格	第92号
395	1月	ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ	K6-7LLG(ﾅｯﾄ付)	個	22,800	現場着価格	第92号
396	1月	ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ	K6-5LLG(ﾅｯﾄ付)	個	14,000	現場着価格	第92号
397	1月	くさび	φ15.2mm用	組	902	現場着価格	第92号
398	1月	押さえﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×22 φ94	枚	8,640	現場着価格	第92号
399	1月	押さえﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×19 φ74	枚	7,030	現場着価格	第92号
400	1月	ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×6 φ140	枚	2,470	現場着価格	第92号
401	1月	ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×6 φ122	枚	2,470	現場着価格	第92号
402	1月	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	HC6-7LL	個	3,700	現場着価格	第92号
403	1月	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	HC6-5LL	個	2,850	現場着価格	第92号
404	1月	ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ	AC200	個	12,300	現場着価格	第92号
405	1月	ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ	UC6-6	個	4,560	現場着価格	第92号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
406	1月	ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ	UC6-4	個	4,180	現場着価格	第92号
407	1月	ｷｭｰﾀﾞｽHC	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ内防食油	kg	1,330	現場着価格	第92号
408	1月	ﾉﾝｺﾛｰｼﾞｮﾝ	ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ内防食油	kg	1,900	現場着価格	第92号
409	1月	角度調整台座	調整角度0～20°　KKD-A(K6-1H～5H)	組	13,700	現場着価格	第92号
410	1月	角度調整台座	調整角度0～20°　KKD-B(K6-6H～8H)	組	17,500	現場着価格	第92号
411	1月	鋼矢板固定金具 賃料	1日～90日	ｹ･日	8	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第92号
412	1月	鋼矢板固定金具 賃料	91日～180日	ｹ･日	8	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第92号
413	1月	鋼矢板固定金具 賃料	181日～360日	ｹ･日	8	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第92号
414	1月	排水管D-1 【東冬島第1覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	210,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
415	1月	排水管D-2 【東冬島第1覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	195,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
416	1月	排水管D-3 【東冬島第1覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	195,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
417	1月	排水管D-4 【東冬島第1覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ、防護ｶﾊﾞｰ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	249,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
418	1月	排水管D-5 【東冬島第1覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ、防護ｶﾊﾞｰ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	246,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
419	1月	排水管D-6 【東冬島第1覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ、防護ｶﾊﾞｰ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	221,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
420	1月	排水管D-1 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
421	1月	排水管D-2 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
422	1月	排水管D-3 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
423	1月	排水管D-4 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
424	1月	排水管D-5 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
425	1月	排水管D-6 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
426	1月	排水管D-7 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
427	1月	排水管D-8 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	204,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
428	1月	排水管D-9 【東冬島第2覆道】	φ114.3×4.5t 亜鉛ﾒｯｷ 受皿、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ含む	本	207,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
429	1月	止め金具 A	亜鉛ﾒｯｷ M12 B.N、打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	34,600	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
430	1月	止め金具 B	亜鉛ﾒｯｷ M12 B.N、打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	14,400	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
431	1月	止め金具 D	亜鉛ﾒｯｷ M12 B.N、打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	34,600	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
432	1月	止め金具 E	亜鉛ﾒｯｷ M12 B.N、打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	34,600	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
433	1月	止め金具 F	亜鉛ﾒｯｷ M12 B.N、打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	30,900	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
434	1月	止め金具 G	亜鉛ﾒｯｷ M12 B.N、打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	34,600	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
435	1月	切込砕石	5-25 mm級	m3	5,200	土場渡し 当該工事指定	第94号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
436	1月	係船柱直柱	50kN型 反射鋲なし 錆止塗装1回塗後 後施工仕様 注入樹脂ｱﾝｶｰ含む	基	165,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
437	1月	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F 改質Ⅰ型	R237平取町岩知志 新材 昼間	t	22,800	現場着価格 当該工事指定	第96号
438	1月	横断用ﾄﾗﾌ	U-300 T-14 L=1.00m	本	23,800	現場着価格 当該工事指定	第97号
439	1月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1400×1300 L=2000 T-25 連結金具含む	本	695,000	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
440	1月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1400×1300 L=2000 T-25 製品2本にわたる開口(φ700)有 連結金具含む	本	726,000	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
441	1月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1400×1300 L=1000 T-25 連結金具含む	本	556,000	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
442	1月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1400×1300 片斜切加工 T-25 連結金具含む L=983/1051	本	723,000	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
443	1月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1400×1300 片斜切加工 T-25 連結金具含む L=996/927	本	723,000	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
444	1月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ版	2000×2000 t=150	枚	79,200	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
445	1月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ版	3000×2000 t=150	枚	118,000	現場車上渡し 当該工事指定	第97号
446	1月	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊	日	240,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第98号
447	1月	水切板付H型鋼	H型鋼 SS400 300×300×10×15H=10.0m 等辺山形鋼 SS400 200×200×15H=3.3m	基	2,570,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
448	1月	量水標付H型鋼	H型鋼 SS400 300×300×10×15H=10.0m	基	1,410,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
449	1月	連結金物	等辺山形鋼 SS400 75× 75×6t 1.2m ﾌﾟﾚｰﾄ SS400 6t 0.3m(現場溶接)	式	80,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
450	1月	量水標支持板	(木製)240×10.5t L=3.2m 取付ﾎﾞﾙﾄ含む	枚	115,000	工場渡し 当該工事指定	第100号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
451	1月	量水標	W230×2t アルミ製 L=1.0m 取付ﾎﾞﾙﾄ含む	枚	25,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
452	1月	水切板付H型鋼	H形鋼 SS400 300×300×10×15 H=10.0m 等辺山形鋼 SS400 200×200×15 H=3.6m	基	1,700,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
453	1月	固定金具	ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ(FB)H250×W400 6t	個	50,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
454	1月	量水標支持板	(木製)240×10.5t L=3.7m 取付ﾎﾞﾙﾄ含む	枚	130,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
455	1月	水切板付H型鋼	H形鋼 SS400 300×300×10×15 H=11m 等辺山形鋼 SS400 200×200×15 H=4.1m	基	1,630,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
456	1月	量水標支持板	(木製)240×10.5t L=4.2m 取付ﾎﾞﾙﾄ含む	枚	170,000	工場渡し 当該工事指定	第100号
457	1月	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F	再生骨材混入率50% 昼間 むかわ維持	t	15,900	現場着価格 当該工事指定	第103号
458	1月	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 歩道用	再生骨材混入率50% 昼間 むかわ維持	t	17,700	現場着価格 当該工事指定	第103号
459	1月	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F	R237沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,900	現場着価格 当該工事指定	第104号
460	1月	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F	R274沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,750	現場着価格 当該工事指定	第104号
461	1月	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 歩道用	R237沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,700	現場着価格 当該工事指定	第104号
462	1月	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 歩道用	R274沿線 日高町(日高地区) 再生骨材混入率50% 昼間	t	19,550	現場着価格 当該工事指定	第104号
463	1月	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	蓋φ600、丸枠、ﾊﾟｯｷﾝ、鉄蓋開閉ﾌｯｸ含む	枚	128,000	コンクリートリングの費用を含まない 現場着価格 当該工事指定	第105号
464	1月	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 13F 改質Ⅰ型	R237日高町日高沿線 新材 昼間	t	23,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
465	1月	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 13F	R237日高町日高沿線 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,650	現場着価格 当該工事指定	第106号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
466	1月	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	54吋	枚	432,000	現場着価格 当該工事指定	第107号
467	1月	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	62吋	枚	576,000	現場着価格 当該工事指定	第107号
468	1月	洗掘防止用 孔あき強化 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	厚:70mm ｱｽﾌｧﾙﾄ:JIS-K2207に適合	m2	26,500	船上渡し 1工事当り製作数量1,300m2以上 当該工事指定	第108号
469	1月	金網付不織布	不織布;厚5.0mm以上 金網;網目50～60mm	m2	6,750	1工事当り製作数量1,800m2以上 現場車上渡し 当該工事指定	第108号
470	1月	中割石	30～300kg/ヶ未満	m3	9,100	白老港岸壁渡し 現場着価格 当該工事指定	第108号
471	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	5.000L×1.100H W=2.734t/個	個	204,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
472	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	5.000L×1.000H W=2.484t/個	個	186,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
473	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	4.110L×1.100H W=2.306t/個	個	181,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
474	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	4.110L×1.000H W=2.095t/個	個	164,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
475	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	4.130L×1.100H W=2.316t/個	個	181,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
476	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	4.130L×1.000H W=2.104t/個	個	164,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
477	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	2.600L×1.100H W=1.582t/個	個	124,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
478	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	2.600L×1.000H W=1.437t/個	個	112,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
479	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	2.200L×1.100H W=1.391t/個	個	109,000	現場車上渡し 当該工事指定	第109号
480	1月	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(F1部)	1.200L×1.100H W=0.741t/個	個	58,200	現場車上渡し 当該工事指定	第109号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
481	1月	車両用防護柵 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	A種 H=500 B=1000 L=2000 連結金具含む	個	51,500	現場着価格 当該工事指定	第110号
482	1月	車両用防護柵 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	A種 H=500 B=1000 L=1225 連結金具含む	個	59,300	現場着価格 当該工事指定	第110号
483	1月	車両用防護柵 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	A種 H=500 B=1000 L=1235 連結金具含む	個	59,300	現場着価格 当該工事指定	第110号
484	1月	免震支承(LRB)	P5 2040×1320×239 10590.6kg/個 ﾎﾞｽﾄｽﾗｲﾄﾞ･現場溶接併用	基	16,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
485	1月	免震支承(LRB)	P6 1940×1320×304 10421.7kg/個 ﾎﾞｽﾄｽﾗｲﾄﾞ･現場溶接併用	基	17,300,000	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
486	1月	免震支承(LRB)	A2 920×920×383 3653.0kg ﾎﾞｽﾄｽﾗｲﾄﾞ･現場溶接併用	基	7,110,000	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
487	1月	偏向管	端支点横桁定着部 125A	本	45,100	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
488	1月	偏向管	中間支点横桁定着部 125A	本	77,600	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
489	1月	偏向管	中間支点横桁偏向部125A	本	105,000	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
490	1月	ﾊﾞﾙﾁｯﾌﾟMK3530	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 標準添加量3.64kg/m3	kg	1,400	現場着価格 当該工事指定	第111号
491	1月	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 D13 Aﾀｲﾌﾟ	組	1,640	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
492	1月	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 D16 Aﾀｲﾌﾟ	組	2,070	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
493	1月	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 D19 Aﾀｲﾌﾟ	組	2,460	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
494	1月	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 D22 Aﾀｲﾌﾟ	組	3,170	現場車上渡し 当該工事指定	第111号
495	1月	省力化大型かごエ	最上段用大型かご 1.00×2.50×2.00 上蓋･仕切網込み	m2	54,400	現場着価格 当該工事指定	第112号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
496	1月	省力化大型かごエ	最上段用大型かご 1.00×2.50×1.00 上蓋・仕切網込み	m2	54,400	現場着価格 当該工事指定	第112号
497	1月	省力化大型かごエ	中下段用大型かご 1.00×2.50×2.00 上蓋・仕切網込み	m2	41,600	現場着価格 当該工事指定	第112号
498	1月	省力化大型かごエ	中下段用大型かご 1.00×2.50×1.00 上蓋・仕切網込み	m2	41,600	現場着価格 当該工事指定	第112号
499	1月	省力化大型かごエ	側面網1.00×2.50	枚	28,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
500	1月	割栗石	150mm～200mm	m3	6,000	現場着価格 当該工事指定	第112号
501	1月	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(電力仕様)	様似町地区 9m末口19cm7.0kN	本	130,000	現場着価格 当該工事指定	第117号
502	1月	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(電力仕様)	洞爺湖町地区 9m末口19cm7.0kN	本	143,000	現場着価格 当該工事指定	第117号
503	1月	砂(締固砂杭用)	シルト分15%未満	m3	4,200	現場着価格 当該工事指定	第119号
504	1月	鋼製2F直管	STW400 φ400 L=8690mm t=6	本	1,140,000	現場着価格 当該工事指定	第121号
505	1月	鋼製2F直管	STW400 φ400 L=7940mm t=6	本	1,060,000	現場着価格 当該工事指定	第121号
506	1月	鋼製2F短管	STW400 φ400 L=1000mm t=6	本	306,000	現場着価格 当該工事指定	第121号
507	1月	鋼製2F曲管	STW400 φ400×90° L=659×659mm t=6	本	581,000	現場着価格 当該工事指定	第121号
508	1月	鋼管基礎	柵高H=2.5m φ101.6×3.2×1350 STK400	本	11,400	現場着価格 当該工事指定	第122号
509	1月	鋼管基礎	柵高H=2.5m φ101.6×3.2×1400 STK400	本	11,700	現場着価格 当該工事指定	第122号
510	1月	耐震用伸縮継手	EPIS50-600S	個	94,400	現場着価格 当該工事指定	第127号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
511	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB1-L,PB2-L電力(埋込)300×680×150	個	102,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
512	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB1-L,PB2-L電力(外付)380×680×234	個	190,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
513	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB3～8-L電力(埋込)300×600×182	個	205,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
514	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB10-L電力 700×850×400	個	461,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
515	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB1-R,PB2-R通信(埋込)300×1080×150	個	159,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
516	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB1-R,PB2-R通信(外付)380×1080×234	個	354,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
517	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB3～6-R通信(埋込)450×1300×220	個	288,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
518	1月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	PB8-R通信 700×850×400	個	461,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
519	1月	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	径8500×t2.7mm ﾒｯｷ無し ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む	m	392,000	現場車上渡し	第113号
520	1月	補強ﾘﾝｸﾞ	径8500 H150×150×7×10 黒皮 継手板･BN等付属品含	ﾘﾝｸﾞ	439,000	現場車上渡し	第113号
521	1月	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	185,000	現場車上渡し 当該工事指定	第113号
522	1月	横断側溝ﾎﾞﾙﾄ固定式	300×1000	個	29,800	現場着価格	第114号
523	1月	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300横断側溝用細目T-25	枚	41,600	現場着価格 当該工事指定	第114号
524	1月	泥炭用ｾﾒﾝﾄ系固化材	高含水泥炭用固化材 ﾊﾞﾗ	t	34,500	現場着価格 当該工事指定	第115号
525	1月	集水桝	内寸法 900×900×900	個	126,000	現場着価格 当該工事指定	第120号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
526	1月	集水桝	内寸法 1500×1500×1600	個	302,000	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
527	1月	吐口桝φ600	2790×2100×1300/1300	個	806,000	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
528	1月	吐口桝φ800	3265×2300×1300/1500	個	999,000	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
529	1月	箱形U字側溝	T-25 300×600 横断用 L=2000	m	34,300	現場着価格 当該工事指定	第123号
530	1月	箱形U字側溝	T-25 300×800 横断用 L=2000	m	39,300	現場着価格 当該工事指定	第123号
531	1月	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 細目 300用 横断用 L=1000	枚	43,000	現場着価格 当該工事指定	第123号
532	1月	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EM2	2000×2000 H=2300(上下分割)	個	795,000	現場車上渡し 当該工事指定	第124号
533	1月	法止めﾌﾞﾛｯｸ	道路照明 1:1.5用 650×720×510	個	104,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
534	1月	高密度繊維補強 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	W150S 対応圧力2.0Mpa	m	16,900	現場着価格 当該工事指定	第124号
535	1月	90°　ｴﾙﾎﾞ(EF一体型)	W150S(2.0Mpa)	個	70,200	現場着価格 当該工事指定	第124号
536	1月	高密度繊維補強 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	W150S 対応圧力1.6Mpa	m	13,600	現場着価格 当該工事指定	第124号
537	1月	2F直管(PD管)	100A×694L(20Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	206,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
538	1月	2F直管(PD管)	100A×1162L(20Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	256,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
539	1月	2F片落管(偏心)PD管	150A×100A L=156(10Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	207,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
540	1月	2F90°　長尺曲管 (PD管)	100A×500L×158H(10Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	241,000	現場着価格 当該工事指定	第124号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
541	1月	2F直管(PD管)	100A×390L(10Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	134,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
542	1月	2F直管(PD管)	100A×642L(10Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	134,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
543	1月	2F90°　長尺曲管 (PD管)	100A×1068L×170H(10Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	298,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
544	1月	3F異径T字管(PD管)	150A×100A 350L×180H(10Kﾌﾗﾝｼﾞ)	個	319,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
545	1月	伸縮装置	伸縮量20mm用二次止水、溶射仕様、車道用 シール材、排水ﾎｰｽ、接着剤を含む	m	158,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
546	1月	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ	L-100×100(SS400)、PLt=12、t=9(SM400A)、 PLt=9(SS400)、ｼﾞﾝｸ塗装迄	基	211,000	現場着価格 当該工事指定	第125号
547	1月	負圧集塵装置	30m3/min以上 基本料	台	54,000		第125号
548	1月	負圧集塵装置	30m3/min以上 使用期間1ヶ月	台・月	216,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第125号
549	1月	負圧除塵装置用 1次ﾌｨﾙﾀｰ	30m3/min以上	枚	3,600	現場着価格	第125号
550	1月	負圧除塵装置用 2次ﾌｨﾙﾀｰ	30m3/min以上	枚	29,000	現場着価格	第125号
551	1月	負圧除塵装置用 HEPﾌｨﾙﾀｰ	30m3/min以上	枚	100,000	現場着価格	第125号
552	1月	真空掃除機	基本料	台	36,000		第125号
553	1月	真空掃除機	使用期間1ヶ月	台・月	60,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第125号
554	1月	真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,240	現場着価格	第125号
555	1月	真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	2,250	現場着価格	第125号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価（円）	備　考	第○号
556	1月	真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	38,000	現場着価格	第125号
557	1月	ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ	簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ W=1500×L=4500×H=2000	台	300,000	現場着価格	第125号
558	1月	ｴｱｼｬﾜｰ装置	基本料	台	54,000		第125号
559	1月	ｴｱｼｬﾜｰ装置	使用期間1ヶ月	台・月	216,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第125号
560	1月	ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,600	現場着価格	第125号
561	1月	ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	72,000	現場着価格	第125号
562	1月	電動ﾌｧﾝ付防塵ﾏｽｸ		個	84,000	現場着価格	第125号
563	1月	ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ		枚	2,000	現場着価格	第125号
564	1月	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1型 φ800×2400	個	177,000	現場車上渡し 当該工事指定	第126号
565	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 W=8,303kg	個	547,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
566	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.774m/個 短尺 W=6,137kg	個	485,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
567	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5m L=2.162m/個 片斜R=300 W=7,480kg	個	641,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
568	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5m L=2.047m/個 片斜R=300 W=7,082kg	個	607,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
569	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.625m/個 短尺W=5,622kg	個	445,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
570	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 点検孔φ100ﾄﾞﾚｰﾅ 両岸 W=8,303kg	個	652,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
571	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 塩ﾋﾞ管φ125 W=8,303kg	個	626,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
572	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 RC管φ300 W=8,303kg	個	652,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
573	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5 L=2.162m/個 片斜R=300 点検孔φ100ﾄﾞﾚｰﾅ 両岸 W=7,480kg	個	746,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
574	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5 L=2.162m/個 片斜R=300 RC管φ300 W=7,480kg	個	746,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
575	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5 L=2.047m/個 片斜R=300 点検孔φ100ﾄﾞﾚｰﾅ 両岸 W=7,082kg	個	712,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
576	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 RC管φ150 W=8,303kg	個	626,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
577	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 RC管φ450 W=8,303kg	個	705,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
578	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=2.4m/個 W=6,689kg	個	457,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
579	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=1.645m/個 短尺 W=4,585kg	個	376,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
580	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.1m H=1.5m L=1.956m/個 片斜R=70 W=5,452kg	個	484,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
581	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=1.235m/個 短尺 W=3,442kg	個	353,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
582	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=2.4m/個 点検工φ100ﾄﾞﾚｰﾅ 両岸 W=6,689kg	個	562,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
583	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=2.0m/個 短尺 VP管付(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ用) W=5,572kg	個	761,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
584	2月	ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾞﾑ	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ TOP-M50	m	3,590	現場着価格 当該工事指定	第131号
585	2月	ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾞﾑ	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ TOP-M50(片側止水版型)	m	4,950	現場着価格 当該工事指定	第131号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
586	2月	充填材	TOP-M50用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂(寒冷地用)	kg	8,030	現場着価格 当該工事指定	第131号
587	2月	仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾌﾞﾗｹｯﾄW470×H600×B800(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)、 梁材200×200、仮支点補剛材(L-90×90)、 調整ﾌﾟﾚｰﾄ、調整材(高さ調整含む)	箇所	912,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
588	2月	仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾌﾞﾗｹｯﾄW670×H600×B550(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)、 梁材250×250、仮支点補剛材、調整ﾌﾟﾚｰﾄ、 調整材(高さ調整含む)	箇所	1,070,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
589	2月	ｸﾞﾗﾌ付き伸縮計	SLG-100A	台	130,000	現場着価格	第132号
590	2月	木くず処分費	防腐材(CCA)入り 持込み	t	70,000	空知興産㈱ 当該工事指定	第133号
591	2月	自発光式線形誘導標	GPS-400 400×400 同期式 夜間発光 支柱 φ60.5×2200mm 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ3個付	基	152,000	現場着価格 当該工事指定	第134号
592	2月	ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	150SP(150mm×3段) W=1.024m～2.56m L=6.84m	m2	21,500	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
593	2月	ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	150MP(150mm×2段) W=0.96m～2.56m L=8.67m	m2	10,900	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
594	2月	ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	200SP(200mm×2段) W=1.024m～2.56m L=6.84m	m2	19,300	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
595	2月	ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	200MP(200mm×2段) W=0.96m～2.56m L=8.67m	m2	15,000	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
596	2月	ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	200MP(200mm×3段) W=0.96m～2.56m L=8.67m	m2	22,500	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
597	2月	樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	□20mm×L300mm	本	180	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
598	2月	ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	H=18mm L=50mm	組	280	現場車上渡し 当該工事指定	第135号
599	2月	水切り板①	ｱﾙﾐ板加工 t=2.5 ﾌｯ素樹脂塗装 L=2082用 点検口(開口:200×160)含む	枚	470,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
600	2月	水切り板②	ｱﾙﾐ板加工 t=2.5 ﾌｯ素樹脂塗装 L=2000用 点検口(開口:200×160)含む	枚	460,000	現場着価格 当該工事指定	第136号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
601	2月	水切り板③	ｱﾙﾐ板加工 t=2.5 ﾌｯ素樹脂塗装 L=2000用 点検口(開口:200×160)含む	枚	460,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
602	2月	水切り板④	ｱﾙﾐ板加工 t=2.5 ﾌｯ素樹脂塗装 L=2000用 点検口(開口:200×160)含む	枚	455,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
603	2月	水切り板⑤	ｱﾙﾐ板加工 t=2.5 ﾌｯ素樹脂塗装 L=1860用 点検口(開口:200×160)含む	枚	437,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
604	2月	新設水切板 M1	ｱﾙﾐ板加工 t=2.0 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	113,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
605	2月	水返し(押縁) M2	ｱﾙﾐ板加工 t=2.0 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	34,100	現場着価格 当該工事指定	第136号
606	2月	水返し(屋根) M3	ｱﾙﾐ板加工 t=2.0 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	32,800	現場着価格 当該工事指定	第136号
607	2月	新設水切板 M4	ｱﾙﾐ板加工 t=2.5 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	232,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
608	2月	新設水切板 M5	ｱﾙﾐ板加工 t=2.0 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	36,700	現場着価格 当該工事指定	第136号
609	2月	橋梁用伸縮装置本体	A2車道用、伸縮量0mm、遊間110mm、荷重支持型、 Al-Mg溶射仕様、二次止水ﾀｲﾌﾟ、誘導板含む	m	232,000	現場車上渡し 当該工事指定	第137号
610	2月	橋梁用伸縮装置部材	地覆部鋼製ｶﾊﾞｰ L=595mm	個	103,000	現場車上渡し 当該工事指定	第137号
611	2月	橋梁用伸縮装置部材	排水ﾎｰｽ 15A×7,000mm	本	37,200	現場車上渡し 当該工事指定	第137号
612	2月	橋梁用伸縮装置用資材	接着剤60用	組	11,000	現場車上渡し 当該工事指定	第137号
613	2月	細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F55 (ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型)	R274沿線(占冠村)、新材 昼間	t	25,050	現場着価格 当該工事指定	第137号
614	2月	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物13F (再生骨材混入率50%)	R274沿線(占冠村)、新材 昼間	t	16,850	現場着価格 当該工事指定	第137号
615	2月	異種管継輪	鋼製継輪 FRPM×DCIP φ700	個	1,050,000	現場着価格 当該工事指定	第138号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
616	2月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受曲管(ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ)	φ700×55°	本	982,000	現場車上渡し 当該工事指定	第138号
617	2月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受曲管(ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ)	φ700×37°	本	784,000	現場車上渡し 当該工事指定	第138号
618	2月	ﾀﾞｸﾀｲﾙ片受曲管(ﾌﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ)	φ700×20°	本	784,000	現場車上渡し 当該工事指定	第138号
619	2月	鋼製両挿短管(異種管)	φ700 t=7mm FRPM(挿口)×DCIP(挿口)	本	724,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
620	2月	鋼製両挿短管(異種管)	φ700 t=11mm FRPM(挿口)×DCIP(挿口)	本	894,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
621	2月	鋼製両挿短管(異種管)	φ700 t=12mm FRPM(挿口)×DCIP(挿口)	本	938,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
622	2月	特殊押輪(DCIP)	ALW形 φ700 離脱防止付き	組	138,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
623	2月	樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ900 0.74Mpa	基	9,090,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
624	2月	樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ700 0.74Mpa	基	4,390,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
625	2月	樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ600 0.74Mpa	基	2,620,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
626	2月	樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ500 0.74Mpa	基	1,950,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
627	2月	樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ300 0.74Mpa	基	471,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
628	2月	ﾌﾗｲｱｯｼｭ	JIS規格外品・ﾊﾞﾗ	t	2,140	現場着価格 当該工事指定	第139号
629	2月	L型擁壁	H1400×B1300×L1995/1688(片斜切) 連結金具含む	個	262,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
630	2月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内高900×内幅1600×L1245(短尺) 連結金具含む	個	376,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
631	2月	ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 架台本体(苫東中央)	A2 SS400 錆止め塗装	組	108,000	現場着価格 当該工事指定	第140号
632	2月	分離防止剤	ZH-890(15kg紙袋)	kg	1,860	現場着価格	第141号
633	2月	自由勾配側溝横断用	300×500×2000	m	17,800	現場着価格 当該工事指定	第142号
634	2月	自由勾配側溝横断用	300×700×2000	m	22,600	現場着価格 当該工事指定	第142号
635	2月	自由勾配側溝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋横断用	ﾎﾞﾙﾄ固定式 普通目 t-25 L=1000	個	28,400	現場着価格 当該工事指定	第142号
636	2月	ｾﾒﾝﾄ	B種 高炉 1tﾌﾚｺﾝ	t	20,300	現場車上渡し	第143号
637	2月	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	600型 内空600mm 内高600mm L=2000mm 荷重T-25	m	60,000	現場車上渡し	第144号
638	2月	L型擁壁	H1800×B1500×L1995 連結金具含む	個	326,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
639	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	H3200×B1400×L915/2135(片斜切) 片側開口180×240 W=5720kg	個	1,090,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
640	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	H3200×B1400×L2301/1066(片斜切) 片側開口φ400 W=6250kg	個	1,140,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
641	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ(2分割)	B3100×H1400×L1982/3098 片側開口φ400 連結金具含む W=4350kg	個	525,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
642	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ(2分割)	B3100×H1400×L866/1982 連結金具含む W=1950kg	個	236,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
643	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ B3100/2802×H1400/1425×L995 連結金具含む W=3190kg	個	366,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
644	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ B2799/2500×H1425/1450×L995 連結金具含む W=3060kg	個	352,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
645	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B2500×H1450×L734/742(片斜切) 連結金具含む W=2230kg	個	783,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
646	2月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B2500×H1450×L895/903(片斜切) 連結金具含む W=2710kg	個	837,000	現場車上渡し 当該工事指定	第147号
647	2月	中割石(30～300kg)	岸壁渡し	m3	21,500	様似漁港 現場着価格 当該工事指定	第148号
648	2月	U型側溝	U300(ｱｺﾞ付き)、L=600mm	個	11,800	現場着価格 当該工事指定	第149号
649	2月	側溝蓋	U300(ｱｺﾞ付き)用、ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、L=300mm	枚	1,980	現場着価格 当該工事指定	第149号
650	2月	U型側溝	ﾎﾞﾙﾄ固定式300×350、L=1,000mm	個	30,300	現場着価格 当該工事指定	第149号
651	2月	側溝蓋	ﾎﾞﾙﾄ固定式300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、普通目、 L=995mm	枚	29,100	現場着価格 当該工事指定	第149号
652	2月	円形側溝	D300、L=1,000mm、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)	個	5,300	現場着価格 当該工事指定	第149号
653	2月	円形側溝用ﾍﾞｰｽ板	高圧管用φ400用、L=1,000mm、W=480mm、t=20mm	枚	6,000	現場着価格 当該工事指定	第149号
654	2月	円形側溝用集水桝	D300用、下部桝	基	30,200	現場着価格 当該工事指定	第149号
655	2月	円形側溝用集水桝	D300用、上部桝	基	17,500	現場着価格 当該工事指定	第149号
656	2月	円形側溝用集水桝用ﾍﾞｰｽ板	高圧管用φ400用、L=1,200mm、W=480mm、t=20mm	枚	7,200	現場着価格 当該工事指定	第149号
657	2月	円形側溝用集水桝用鋼製蓋	D300用、T-25	枚	51,500	現場着価格 当該工事指定	第149号
658	2月	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	設計基準強度40N/mm2 高炉ｾﾒﾝﾄB種 粗骨材最大寸法25mm ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 最大水ｾﾒﾝﾄ比35.5% 空気量4.5% 最小単位ｾﾒﾝﾄ量420kg/m3	m3	26,800	⑩ゾーン内価格 現場着価格	第152号
659	2月	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	設計基準強度40N/mm2 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 粗骨材最大寸法25mm ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 最大水ｾﾒﾝﾄ比35.5% 空気量4.5% 最小単位ｾﾒﾝﾄ量420kg/m3	m3	26,800	⑩ゾーン内価格 現場着価格	第152号
660	2月	注意喚起標識	ｱﾙﾐ板 t=2mm 1,200mm×1,000mm CG(ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷)+ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	163,000	現場着価格	第153号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
661	2月	防錆油含有熱可塑性 高分子ﾎﾟﾘﾏｰ	防錆被覆材	kg	22,000	現場着価格 当該工事指定	第156号
662	2月	二液性変性ｼﾘｺﾝ		ﾘｯﾄﾙ	4,300	現場着価格 当該工事指定	第156号
663	2月	防錆処理済 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	M22×90(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,400	現場着価格 当該工事指定	第156号
664	2月	防錆処理済 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	M22×105(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,490	現場着価格 当該工事指定	第156号
665	2月	防錆処理済 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	M22×110(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,520	現場着価格 当該工事指定	第156号
666	2月	防錆処理済 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	M22×115(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,580	現場着価格 当該工事指定	第156号
667	2月	防錆処理済 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	M22×120(F10T/F10/F35)国交省認定品	組	3,630	現場着価格 当該工事指定	第156号
668	2月	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾅｯﾄｷｬｯﾌﾟ (TSﾅｯﾄｷｬｯﾌﾟ)	M22 ｼﾝｸﾞﾙﾅｯﾄ用	個	782	現場着価格 当該工事指定	第156号
669	2月	充填防錆剤	防錆間詰材	kg	2,790	現場着価格 当該工事指定	第156号
670	2月	充填防錆剤	防錆圧入材	kg	3,320	現場着価格 当該工事指定	第156号
671	2月	塗装用 足場材	ﾘｰｽ	日	4,420	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第156号
672	2月	塗装用 足場材	基本料	式	65,100	当該工事指定	第156号
673	2月	塗装用 特殊足場材	ﾘｰｽ	日	34,900	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第156号
674	2月	塗装用 特殊足場材	基本料	式	720,000	当該工事指定	第156号
675	2月	吊ﾋﾞｰﾑ	□-100 L=1m	本	175,000	現場車上渡し 当該工事指定	第156号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
676	2月	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	固定ﾎﾞﾙﾄ・吊ﾋﾟﾝ付	個	85,900	現場車上渡し 当該工事指定	第156号
677	2月	吊り下げﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ8 L=90m SP4×F(40)	本	105,000	現場車上渡し 当該工事指定	第156号
678	2月	台付けﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ12(6×37) L=1.5m 両端部台付け仕様	本	11,900	現場車上渡し 当該工事指定	第156号
679	2月	ｺﾞﾑ錘	耐油ｺﾞﾑ φ50×50mm	個	8,300	現場車上渡し 当該工事指定	第156号
680	2月	ﾀｯﾁｼｬｯｸﾙ	ｻｲｽﾞ16 本体:鋼材(ﾒｯｷ仕上げ) ﾀｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸ:SUS材	個	7,000	現場車上渡し 当該工事指定	第156号
681	2月	袋型根固工法用袋材	太網拘束型、2t用	枚	17,100	現場着価格	第157号
682	2月	添架金物A	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、BN含む	組	26,600	現場着価格 当該工事指定	第158号
683	2月	添架金物B	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、BN含む	組	44,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
684	2月	添架金物C	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、BN含む	組	23,900	現場着価格 当該工事指定	第158号
685	2月	添架金物D	ｺ型ﾗｲﾅｰ、取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、鋼管支持具、ｽﾍﾟｰｻｰ、 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、BN含む	組	31,200	現場着価格 当該工事指定	第158号
686	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-1 500×500×400	個	172,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
687	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-2 500×500×400	個	172,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
688	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-3 800×500×400	個	232,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
689	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-4 800×500×400 PBｱﾝｸﾞﾙ含む	個	329,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
690	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-5 500×500×400	個	172,000	現場着価格 当該工事指定	第158号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
691	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-6 850×500×400	個	251,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
692	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A1-7 800×500×500	個	263,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
693	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A2-1 800×500×400	個	239,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
694	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A2-2 800×500×400	個	239,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
695	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A2-3 800×500×400	個	239,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
696	2月	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	A2-4 800×500×500 PBｱﾝｸﾞﾙ含む	個	353,000	現場着価格 当該工事指定	第158号
697	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B6847×H400×L1000 連結金具含む 参考重量 6,845kg/個	個	863,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
698	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B6847×H400×L923 連結金具含む 参考重量 6,315kg/個	個	796,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
699	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B6847×H400×L1117 連結金具含む 参考重量 7,650kg/個	個	965,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
700	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B6847×H400×L1332 連結金具含む 参考重量 9,120kg/個	個	1,150,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
701	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B6847×H400×L1168 連結金具含む 参考重量 7,990kg/個	個	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
702	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B2934×H400×L1595 連結金具含む 参考重量 4,680kg/個	個	589,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
703	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B2934×H400×L2165 連結金具含む 参考重量 6,355kg/個	個	801,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
704	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ踏掛版	B2934×H400×L2195 連結金具含む 参考重量 6,440kg/個	個	811,000	現場車上渡し 当該工事指定	第159号
705	2月	植生ｼｰﾄ	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ用補強拘束ﾈｯﾄ付	m	1,500	現場着価格	第160号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
706	2月	集水桝蓋	Ⅰ型A用 鋳鉄蓋 φ600 T-25	組	74,900	現場着価格	第160号
707	2月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	合流桝(4100×2700) 上部ｽﾗﾌﾞH=0.25、中間H=2.20、下部H=1.65	組	3,750,000	現場車上渡し 当該工事指定	第161号
708	3月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	2615×2994×150 (鉄筋組立時、鉄線にて結束)	個	387,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
709	3月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	2034×2994×150 (鉄筋組立時、鉄線にて結束)	個	276,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
710	3月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	2214×3419×550 H型 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む (鉄筋組立時、鉄線にて結束)	個	552,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
711	3月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	1352×3419×550 U型 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む (鉄筋組立時、鉄線にて結束)	個	399,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
712	3月	北黄金貝塚標識板 (ｱﾙﾐ基板)	2140×520mm t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑCG印刷 取附金具含む	枚	190,000	現場着価格 当該工事指定	第163号
713	3月	支柱	STK-φ89.1×4.2×4700mm	本	41,400	現場着価格 当該工事指定	第163号
714	3月	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×1200mm ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ(STK-φ101.6×3.2×1350mm) 材料・組込費含む	基	45,000	現場着価格 当該工事指定	第163号
715	3月	円形側溝	嵩上げH50 φ200×2000 Gr蓋付き	本	122,000	現場着価格 当該工事指定	第164号
716	3月	商用ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ	270×700 φ200 自立金具含む	個	300,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
717	3月	雑割石(30～300kg)	岸壁渡し	m3	9,000	現場着価格 当該工事指定	第170号
718	3月	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【穂別工区】	【3 むかわ町(穂別稲里地区)】 密粒度Gｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型 新材 昼間	t	22,800	現場着価格 当該工事指定	第167号
719	3月	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【穂別工区】	【3 むかわ町(穂別稲里地区)】 細密粒度Gｱｽｺﾝ 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	23,650	現場着価格 当該工事指定	第167号
720	3月	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【穂別工区】	【3 むかわ町(穂別稲里地区)】 再生密粒度Gｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型 20% 昼間	t	22,450	現場着価格 当該工事指定	第167号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
721	3月	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【穂別工区】	【3 むかわ町(穂別稲里地区)】 再生細密粒度Gｱｽｺﾝ 改質Ⅱ型 30% 昼間	t	22,350	現場着価格 当該工事指定	第167号
722	3月	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【福山工区】	【3 むかわ町(穂別福山地区)】 密粒度Gｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型 新材 昼間	t	23,000	現場着価格 当該工事指定	第167号
723	3月	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【福山工区】	【3 むかわ町(穂別福山地区)】 再生密粒度Gｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型 20% 昼間	t	22,750	現場着価格 当該工事指定	第167号
724	3月	防毒ﾏｽｸ	剥離剤対応 1551G	個	23,000	現場着価格	第168号
725	3月	防毒ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ	剥離剤対応 KGC-1L 2個組	組	760	現場着価格	第168号
726	3月	電動ﾌｧﾝ付 呼吸保護具	全面 BL-711H	個	95,000	現場着価格	第168号
727	3月	ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀｰ	RDG-82	枚	1,900	現場着価格	第168号
728	3月	ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ		組	260	現場着価格	第168号
729	3月	防護手袋	ﾆﾄﾘﾙ製	組	360	現場着価格	第168号
730	3月	化学防護長靴	ｹﾐﾃｯｸﾌﾞｰﾂ	組	11,500	現場着価格	第168号
731	3月	ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾗﾑ缶	UN規格	缶	14,000	現場着価格	第168号
732	3月	ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=0.15mm	m2	66	現場着価格	第168号
733	3月	防護服	剥離剤用 ﾏｲｸﾛｹﾑ3000	着	3,900	現場着価格	第168号
734	3月	防護服	ﾌﾞﾗｽﾄ用 2000PLUS	着	1,470	現場着価格	第168号
735	3月	負圧集塵排気装置 基本料	30m3/min	台	54,000		第168号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
736	3月	負圧集塵排気装置 賃料	30m3/min MDFU-33Z	台・月	216,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第168号
737	3月	負圧集塵排気用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	100,000	現場着価格	第168号
738	3月	負圧集塵排気用 1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,600	現場着価格	第168号
739	3月	負圧集塵排気用 2次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	29,000	現場着価格	第168号
740	3月	負圧集塵排気用 ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ		枚	32,000	現場着価格	第168号
741	3月	ｴｱｼｬﾜｰ装置基本料		台	54,000		第168号
742	3月	ｴｱｼｬﾜｰ装置賃料	SS-AS-10T	台・月	216,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第168号
743	3月	ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	72,000	現場着価格	第168号
744	3月	ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,600	現場着価格	第168号
745	3月	ｴｱｼｬﾜｰ用ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ		枚	32,000	現場着価格	第168号
746	3月	真空掃除機基本料		台	36,000		第168号
747	3月	真空掃除機賃料	CTH26E	台・月	60,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第168号
748	3月	真空掃除機用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	76,000	現場着価格	第168号
749	3月	真空掃除機用 1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,240	現場着価格	第168号
750	3月	ﾛｰﾀﾞｰﾃﾝﾄ基本料	10m×15m	棟	232,000		第168号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
751	3月	ﾛｰﾀﾞｰﾃﾝﾄ賃料	10m×15m	棟・月	824,000	賃貸業者置場渡し、置場戻し	第168号
752	3月	簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ	1.5m×5.4m 防炎	ｾｯﾄ	400,000	現場着価格	第168号
753	3月	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (分岐桝 分割)	W600×H900×L1200 立金物・付属品含む	基	304,000	現場着価格 当該工事指定	第169号
754	3月	分岐桝蓋	600×1200 T-14 省力 舗装用黒蓋 二重ﾛｯｸ構造 開発局ﾛｺﾞ入り 受枠含む	組	710,000	現場着価格 当該工事指定	第169号
755	3月	接地端子盤	屋外壁掛型(SUS)	面	409,000	現場着価格 当該工事指定	第172号
756	3月	ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	SUS製 W200×D100×t1.5mm×L2.40m W160×D 90×t1.5mm×L0.98m	組	192,000	現場着価格 当該工事指定	第172号
757	3月	落下防止ﾈｯﾄ	落下防止ﾈｯﾄ、W1,500mm程度、ｱﾝｶｰM10、 ｱｲﾎﾞﾙﾄ10、ｼｬｯｸﾙﾜｲﾔｰφ6、その他副資材含む	m	15,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
758	3月	情報板取付金物 ・点検足場	大岸1情報板	組	1,880,000	現場着価格	第174号
759	3月	重力式擁壁	H=1500×L=995 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ・止水材 ・機械継手・連結金具含む W=2,546kg	基	108,000	現場車上渡し 当該工事指定	第175号
760	3月	重力式擁壁	H=1450×L=995 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ・止水材 ・機械継手・連結金具含む W=2,442kg	基	104,000	現場車上渡し 当該工事指定	第175号
761	3月	ﾕﾆｯﾄ連結金具	AD-JGU×AZ-SET	組	700	現場着価格	第176号
762	3月	敷鉄板賃料	22×1524×6096 賃料期間721～1080日	枚・日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 当該工事指定	第177号
763	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.915m/個 短尺 W=6,625kg	個	524,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
764	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5m L=2.149m/個 片斜R=200 W=7,435kg	個	637,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
765	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.539m/個 短尺 W=5,324kg	個	421,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
766	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.033m/個 短尺 W=7,033kg	個	556,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
767	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.656m/個 短尺 W=5,729kg	個	453,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
768	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.850m/個 短尺 W=6,400kg	個	506,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
769	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=1.440m/個 短尺 W=4,982kg	個	394,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
770	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5m L=2.140m/個 片斜R=300 W=7,404kg	個	634,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
771	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 片側開口φ400 W=8,303kg	個	678,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
772	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.5m L=2.4m/個 片側開口φ100～φ150 W=8,303kg	個	626,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
773	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5m L=2.149m/個 片斜R=200 両側開口φ100 W=7,435kg	個	742,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
774	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.5m L=2.14m/個 片斜R=300 両側開口φ100 W=7,404kg	個	739,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
775	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.400m/個 W=8,185kg	個	539,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
776	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1.489m/個 短尺 W=5,078kg	個	401,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
777	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.45m L=2.133m/個 片斜R=300 W=7,274kg	個	623,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
778	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.45m L=1.565m/個 片斜R=300 W=5,337kg	個	457,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
779	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.45m L=1.881m/個 片斜R=50 W=6,415kg	個	549,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
780	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.45m L=1.427m/個 片斜R=50 W=4,867kg	個	417,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
781	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1.323m/個 短尺 W=4,512kg	個	357,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
782	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1.883m/個 短尺 W=6,422kg	個	508,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
783	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.45m L=2.0m/個 片斜R=70 W=6,821kg	個	584,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
784	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.180m/個 短尺 W=7,435kg	個	588,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
785	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.7m H=1.45m L=1.843m/個 片斜R=70 W=6,285kg	個	538,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
786	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1.650m/個 短尺 W=5,627kg	個	445,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
787	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1.799m/個 短尺 W=6,135kg	個	485,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
788	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 両側開口φ100 W=8,185kg	個	644,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
789	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 片側開口φ300 W=8,185kg	個	644,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
790	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 片側開口φ400 W=8,185kg	個	670,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
791	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 片側開口φ150 W=8,185kg	個	618,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
792	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 片側開口φ450 W=8,185kg	個	697,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
793	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1,427 m/個 短尺 W=4,867kg	個	385,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
794	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=1,843 m/個 短尺 W=6,285kg	個	497,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
795	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.0m/個 VP管付(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ用) W=6,818kg	個	673,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
796	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.0m/個 VP管付(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ用)片側開口φ600 W=6,818kg	個	857,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
797	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.0m/個 短尺 VP管付(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ用) 片側開口φ150 W=6,818kg	個	752,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
798	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	分水部 B=2.7m H=1.45 L=2.4/個 W=7,578kg	個	649,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
799	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.6m H=1.45m L=2.4m/個 W=8,039kg	個	583,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
800	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.6m H=1.45m L=2.038m/個 片斜R=50 W=6,826kg	個	644,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
801	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.6m H=1.45m L=1.660m/個 短尺 W=5,560kg	個	484,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
802	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.6m H=1.45m L=1.803m/個 短尺 W=6,039kg	個	526,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
803	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.6m H=1.45m L=2.4m/個 両側開口φ100 W=8,039kg	個	688,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
804	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.6m H=1.45m L=2.4m/個 片側開口φ100 W=8,039kg	個	636,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
805	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.6m H=1.45m L=2.0m/個 短尺 VP管付(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ用) W=6,696kg	個	985,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
806	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	分水部 B=2.6m H=1.45 L=2.4/個 W=7,431kg	個	700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
807	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=1.836m/個 短尺 W=5,117kg	個	419,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
808	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.1m H=1.5m L=2.047m/個 片斜R=70m W=5,705kg	個	506,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
809	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=1.660m/個 短尺 W=4,627kg	個	379,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
810	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=1.685m/個 短尺 W=4,696kg	個	385,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
811	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=2.4m/個 片側開口 φ100 W=6,689kg	個	510,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
812	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	直線部 B=2.1m H=1.5m L=2.4m/個 片側開口 φ150 W=6,689kg	個	536,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
813	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	曲線部 B=2.1m H=1.5m L=1.66m/個 短尺 片側開口 φ150 W=4,627kg	個	458,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
814	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	分水部 B=2.1m H=1.5 L=2.4/個 W=6,082kg	個	540,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号
815	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	分水壁 B=1.2m H=1.7m W=750kg/個 鋼管300Aｽﾃｨﾌﾅｰ付きL=0.65	個	174,000	現場着価格 当該工事指定	第178号
816	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	分水壁 B=1.2m H=1.7m W=750kg 鋼管200Aｽﾃｨﾌﾅｰ付きL=0.65	個	142,000	現場着価格 当該工事指定	第178号
817	3月	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	分水壁 B=1.2m H=1.75m W=772kg 鋼管300Aｽﾃｨﾌﾅｰ付きL=0.65	個	176,000	現場着価格 当該工事指定	第178号
818	3月	橋梁用伸縮装置 (車道部)	P6 突合せ型伸縮量25mm対応、二次止水付、 遊間90mm対応、地覆・誘導板・シール材含む	m	169,000	現場車上渡し 当該工事指定	第171号
819	3月	橋梁用伸縮装置 (車道部)	A2 突合せ型伸縮量35mm対応、二次止水付、 遊間100mm対応、地覆・誘導板・シール材含む	m	189,000	現場車上渡し 当該工事指定	第171号
820	3月	橋梁用伸縮装置 (縦目地部)	たわみ量±60mm、標準塗装、ﾊﾟｯｷﾝ材・シール材含む	m	55,800	現場車上渡し 当該工事指定	第171号
821	3月	橋梁用車道用防護柵(車道部)	B種 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 3本ﾚｰﾙ 全高H850 主要横梁H650 ｱﾝｶｰ式WN、HDZ55	m	45,500	現場着価格 当該工事指定	第171号
822	3月	排水管【4～6径間】	STKRφ114.3×4.5 L=2100 支持金具(B/N)・ｽﾘｰﾌﾞ含む ﾒｯｷ仕様	本	133,000	現場着価格 当該工事指定	第171号
823	3月	排水管【4～6径間】	STKRφ114.3×4.5 L=1450 支持金具(B/N)・ｽﾘｰﾌﾞ含む ﾒｯｷ仕様	本	118,000	現場着価格 当該工事指定	第171号
824	3月	排水管【7径間】	STKRφ114.3×4.5 L=850 支持金具(B/N)・ｽﾘｰﾌﾞ含む ﾒｯｷ仕様	本	95,000	現場着価格 当該工事指定	第171号
825	3月	床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 【4～6径間】	STKM-13A-SH φ42.7 L=210～290 ﾒｯｷ仕様 固定金具・SDｷｬｯﾌﾟ・接続部材含む	本	40,300	現場着価格 当該工事指定	第171号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備　考	第○号
826	3月	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 【4～6径間】	φ25 SUS 落下防止ﾜｲﾔｰ付 形鋼用支持金具含む	m	8,260	現場着価格 当該工事指定	第171号
827	3月	床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 【7径間】	φ32A(SGP)L=600 ﾒｯｷ仕様 排水用目皿･脱落防止材含む	組	22,900	現場着価格 当該工事指定	第171号
828	3月	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 【7径間】	20A SUS 止め金具含む	m	8,260	現場着価格 当該工事指定	第171号
829	3月	排水桝	200×200×380H×100φ 材質:FC250(本体･目皿)ﾒｯｷ仕様	組	49,400	現場車上渡し 当該工事指定	第171号
830	3月	浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 接着剤	補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	4,870	現場着価格 当該工事指定	第171号
831	3月	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系打継用 接着剤	ﾎﾞﾝﾄﾞE2000	kg	4,200	現場着価格 当該工事指定	第171号
832	3月	ﾌﾟﾗｲﾏｰ材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.2kg/m2	kg	4,500	現場着価格	第171号
833	3月	不陸修正材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 1.0kg/m2	kg	3,500	現場着価格	第171号
834	3月	接着樹脂材	ｴﾎﾟｷｼ含浸接着樹脂 0.6kg/m2	kg	4,500	現場着価格	第171号
835	3月	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	一方向ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ 目付量:280g/m2	m2	7,300	現場着価格	第171号
836	3月	表面仕上ﾌﾟﾗｲﾏｰ材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 0.2kg/m2	kg	4,970	現場着価格	第171号
837	3月	保護ﾓﾙﾀﾙ材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 16.0kg/m2	kg	360	現場着価格	第171号
838	3月	表面仕上材	透湿･撥水性ｼﾘｶ系塗料 0.4kg/m2	kg	2,650	現場着価格	第171号
839	3月	支柱 (BASE PL、RIB PL含む)	□90×90×3.2×1200 HDZ	組	104,000	現場着価格 当該工事指定	第171号
840	3月	Uﾎﾞﾙﾄ65A用	HDZ	個	480	現場着価格 当該工事指定	第171号

令和5年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和6年3月19日更新　　★消費税は別途

連番	単価策定時期	資材名	規格・寸法	単位	単価（円）	備　考	第○号
841	3月	打込式ｱﾝｶｰ (ﾎﾞﾙﾄ類含む)	M22(SS400) HDZ 削孔φ29 L=103mm	個	1,420	現場着価格 当該工事指定	第171号
842	3月	角ﾊﾟｲﾌﾟ用樹脂ｷｬｯﾌﾟ	黒 □90×90用	個	1,610	現場着価格 当該工事指定	第171号
843	3月	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(防炎)	1.8×5.4m 平織/19×19ﾒｯｼｭ	枚	4,650	現場着価格 当該工事指定	第171号
844	3月	道路用L型擁壁 FL-NR190	H1900 B1700	m	55,400	現場着価格 当該工事指定	第180号
845	3月	道路用L型擁壁 FL-ND200	H2000 B1800	m	58,200	現場着価格 当該工事指定	第180号