

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 仁木町外 新稲穂トンネルR側仁木工区工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一次審査結果通知日 平成30年11月2日

業者名	本工事の課題に対する技術提案		ワーク・ライフ・バランス等の推進企業の評価	一次審査合計	一次審査結果順位	備考
	流れ盤区間における切羽管理に関する提案事項(対策工は除く)	坑内における作業環境に関する提案事項				
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 東急・堀松特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	0.0	6.2	12	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 清水・堀口特定建設工事共同企業体	3.7	1.2	0.5	5.4	14	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 熊谷・岩倉・松谷特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	1.0	11.0	2	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 大林・荒井特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	0.5	10.5	4	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 戸田・田中特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	1.0	7.2	10	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 安藤ハザマ・大豊特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	0.5	10.5	4	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 佐藤・橋本川島特定建設工事共同企業体	3.7	1.2	0.5	5.4	14	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 飛鳥・中山特定建設工事共同企業体	11.2	3.7	0.5	15.4	1	※辞退
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 前田・協成特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	1.0	7.2	10	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 岩田地崎・西江特定建設工事共同企業体	3.7	3.7	0.0	7.4	8	
(株)竹中土木	3.7	1.2	1.0	5.9	13	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 鴻池・山田特定建設工事共同企業体	3.7	1.2	0.5	5.4	14	
日本国土開発(株)	3.7	1.2	0.0	4.9	17	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 伊藤・佐々木特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	0.5	10.5	4	※辞退
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 鹿島・宮坂・吉本特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	1.0	11.0	2	
三井住友建設(株)	3.7	1.2	0.0	4.9	17	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 西松・草別特定建設工事共同企業体	3.7	3.7	0.0	7.4	8	
一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルR側仁木工区工事 奥村・盛興特定建設工事共同企業体	7.5	1.2	0.0	8.7	7	
(株)不動テトラ	3.7	1.2	0.0	4.9	17	

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 共和町 新稲穂トンネルR側共和工区工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一次審査結果通知日 平成30年11月2日

業者名	本工事の課題に対する技術提案		ワーク・ライフ・バランス等の推進企業の評価	一次審査合計	一次審査結果順位	備考
	流れ盤区間における切羽管理に関する提案事項(対策工は除く)	坑内における作業環境に関する提案事項				
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 東急・堀松特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	0.0	6.2	12	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 清水・堀口特定建設工事共同企業体	3.7	1.2	0.5	5.4	14	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 熊谷・岩倉・松谷特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	1.0	11.0	2	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 大林・荒井特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	0.5	10.5	4	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 戸田・田中特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	1.0	7.2	10	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 安藤ハザマ・大豊特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	0.5	10.5	4	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 佐藤・橋本川島特定建設工事共同企業体	3.7	1.2	0.5	5.4	14	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 飛鳥・中山特定建設工事共同企業体	11.2	3.7	0.5	15.4	1	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 前田・協成特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	1.0	7.2	10	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 岩田地崎・西江特定建設工事共同企業体	3.7	3.7	0.0	7.4	8	
(株)竹中土木	3.7	1.2	1.0	5.9	13	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 鴻池・山田特定建設工事共同企業体	3.7	1.2	0.5	5.4	14	
日本国土開発(株)	3.7	1.2	0.0	4.9	17	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 伊藤・佐々木特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	0.5	10.5	4	※辞退
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 鹿島・宮坂・吉本特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	1.0	11.0	2	
三井住友建設(株)	3.7	1.2	0.0	4.9	17	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 西松・草別特定建設工事共同企業体	3.7	3.7	0.0	7.4	8	
一般国道5号共和町新稲穂トンネルR側共和工区工事 奥村・盛興特定建設工事共同企業体	7.5	1.2	0.0	8.7	7	

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 余市町 登川大橋(A橋)上部工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一 次 審 査 結 果 通 知 日 平成30年7月23日

業者名	本工事の課題に対する提案		一次審査合計	一次審査結果順位	備考
	現場桁架設時の精度管理に関する提案	現場桁架設時の第三者災害防止に関する提案 (交通事故対策に関する提案を除く)			
日本ファブテック (株)	11.2	5.0	16.2	2	
宮地エンジニアリング (株)	7.5	5.0	12.5	5	
(株) 駒井ハルテック	7.5	5.0	12.5	5	
日立造船 (株)	11.2	7.5	18.7	1	
(株) IHIインフラシステム	7.5	5.0	12.5	5	
JFEエンジニアリング (株)	11.2	5.0	16.2	2	
五洋建設 (株)	7.5	2.5	10.0	10	
(株) 横河ブリッジ	11.2	2.5	13.7	4	
一般国道5号余市町登川大橋(A橋)上部工事 三井・旭特定建設工事共同企業体	7.5	2.5	10.0	10	
日本鉄塔工業 (株)	3.7	5.0	8.7	13	
(株) バコーポレーション	7.5	5.0	12.5	5	
日本車輛製造 (株)	7.5	2.5	10.0	10	
高田機工 (株)	7.5	5.0	12.5	5	※辞退
一般国道5号余市町登川大橋(A橋)上部工事 瀧上工業・日進製作所特定建設工事共同企業体	3.7	5.0	8.7	13	
一般国道5号余市町登川大橋(A橋)上部工事 川田・釧路 特定建設工事共同企業体	3.7	2.5	6.2	15	