

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道229号 島牧村 新穴澗トンネル工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一次審査結果通知日 令和7年10月27日

業者名	提 案 事 項		ワーク・ライフ・ バランス等 推進企業の評価	一次審査 合計	一次審査 結果順位	備考
	切羽作業における安全対策に関する提案事項(肌落ち災害防止及び掘削補助工法に関する提案は除く)	インパートコンクリート本体工の施工方法に関する提案(コンクリート材料に関する提案は除く)				
鉄建建設株式会社	3.7	10.0	1.0	14.7	15	
株式会社安藤・間	7.5	7.5	1.0	16.0	12	
株式会社熊谷組	7.5	10.0	1.0	18.5	10	
五洋建設株式会社	7.5	7.5	1.0	16.0	12	
株式会社大本組	7.5	7.5	1.0	16.0	12	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 鹿島・伊藤特定建設工事共同企業体	11.2	10.0	0.5	21.7	9	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 佐藤・山田特定建設工事共同企業体	3.7	10.0	1.0	14.7	15	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 鴻池・中山特定建設工事共同企業体	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 大林・福津特定建設工事共同企業体	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 西松・堀口特定建設工事共同企業体	11.2	10.0	1.0	22.2	7	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 竹中土木・松谷特定建設工事共同企業体	15.0	7.5	0.5	23.0	6	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 大成・宮坂特定建設工事共同企業体	11.2	10.0	1.0	22.2	7	
株式会社森本組	3.7	7.5	1.0	12.2	18	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 戸田・田中・吉本特定建設工事共同企業体	15.0	10.0	0.3	25.3	5	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 飛島・萩原特定建設工事共同企業体	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 岩田地崎・森川特定建設工事共同企業体	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事 清水・東急・荒井特定建設工事共同企業体	7.5	10.0	0.6	18.1	11	
三井住友建設株式会社	3.7	10.0	0.0	13.7	17	

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 仁木町 銀山大橋上部北工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一次審査結果通知日 令和7年11月10日

業者名	提 案 事 項		ワーク・ライフ・ バランス等 推進企業の評価	一次審査 合計	一次審査 結果順位	備考
	工場製作における桁の溶接箇所の品質向上に 関する提案	上部工架設時の安全性向上に関する提案(作業員の 安全性、床版工に関する事項及び特定の工事に限 定された提案は除く)				
株式会社 I H I インフラシステム	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
宮地エンジニアリング株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
古河産機システムズ株式会社	3.7	7.5	0.0	11.2	15	
J F E エンジニアリング株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
日本鉄塔工業株式会社	7.5	2.5	1.0	11.0	16	
川田工業株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
高田機工株式会社	15.0	10.0	0.0	25.0	4	
株式会社名村造船所	3.7	10.0	1.0	14.7	12	
五洋建設株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
株式会社駒井ハルテック	11.2	5.0	1.0	17.2	10	
株式会社巴コーポレーション	11.2	2.5	1.0	14.7	12	
株式会社横河ブリッジ	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
瀧上・日進経常建設共同企業体	11.2	5.0	0.0	16.2	11	
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社	3.7	10.0	1.0	14.7	12	
日本車輛製造株式会社	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
東綱橋梁株式会社	7.5	2.5	1.0	11.0	16	
日本ファブテック株式会社	15.0	10.0	1.0	26.0	1	

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 仁木町 銀山大橋上部中央工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一次審査結果通知日 令和7年11月10日

業者名	提 案 事 項		ワーク・ライフ・ バランス等 推進企業の評価	一次審査 合計	一次審査 結果順位	備考
	工場製作における桁の溶接箇所の品質向上に 関する提案	上部工架設時の安全性向上に関する提案(作業員の 安全性、床版工に関する事項及び特定の工事に限 定された提案は除く)				
株式会社 I H I インフラシステム	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
宮地エンジニアリング株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
古河産機システムズ株式会社	3.7	7.5	0.0	11.2	15	
J F E エンジニアリング株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
日本鉄塔工業株式会社	7.5	2.5	1.0	11.0	16	
川田工業株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
高田機工株式会社	15.0	10.0	0.0	25.0	4	
株式会社名村造船所	3.7	10.0	1.0	14.7	12	
五洋建設株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
株式会社駒井ハルテック	11.2	5.0	1.0	17.2	10	
株式会社巴コーポレーション	11.2	2.5	1.0	14.7	12	
株式会社横河ブリッジ	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
瀧上・日進経常建設共同企業体	11.2	5.0	0.0	16.2	11	
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社	3.7	10.0	1.0	14.7	12	
日本車輛製造株式会社	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
東綱橋梁株式会社	7.5	2.5	1.0	11.0	16	
日本ファブテック株式会社	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
佐藤鉄工株式会社	3.7	5.0	0.0	8.7	18	

一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 仁木町 銀山大橋上部南工事
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
 3. 一次審査結果通知日 令和7年11月10日

業者名	提 案 事 項		ワーク・ライフ・ バランス等 推進企業の評価	一次審査 合計	一次審査 結果順位	備考
	工場製作における桁の溶接箇所 の品質向上に関する提案	上部工架設時の安全性向上に 関する提案(作業員の安全性、 床版工に関する事項及び特定 の工事に限定された提案は除く)				
株式会社 I H I インフラシステム	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
宮地エンジニアリング株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
古河産機システムズ株式会社	3.7	7.5	0.0	11.2	15	
J F E エンジニアリング株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
日本鉄塔工業株式会社	7.5	2.5	1.0	11.0	16	
川田工業株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
高田機工株式会社	15.0	10.0	0.0	25.0	4	
株式会社名村造船所	3.7	10.0	1.0	14.7	12	
五洋建設株式会社	11.2	10.0	1.0	22.2	5	
株式会社駒井ハルテック	11.2	5.0	1.0	17.2	10	
株式会社巴コーポレーション	11.2	2.5	1.0	14.7	12	
株式会社横河ブリッジ	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
瀧上・日進経常建設共同企業体	11.2	5.0	0.0	16.2	11	
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社	3.7	10.0	1.0	14.7	12	
日本車輛製造株式会社	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
東綱橋梁株式会社	7.5	2.5	1.0	11.0	16	
日本ファブテック株式会社	15.0	10.0	1.0	26.0	1	
佐藤鉄工株式会社	3.7	5.0	0.0	8.7	18	