

# 一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 小樽市 塩谷トンネル工事
2. 発 注 機 関 小樽開発建設部
3. 一 次 審 査 結 果 通 知 日 平成29年10月19日

業者名	本工事の課題に対する提案		ワーク・ライフ・バランス等の推進企業の評価	一次審査合計	一次審査結果順位
	低土被り部のトンネル施工管理に関する提案 (坑口部を除く)	トンネル周辺の環境対策に関する提案			
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 西松・伊藤・草別特定建設工事共同企業体	7.5	7.5	0.0	15.0	4
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 熊谷・橋本川島特定建設工事共同企業体	5.0	5.0	1.0	11.0	9
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 竹中土木・生駒特定建設工事共同企業体	5.0	7.5	0.5	13.0	5
東急建設(株)	7.5	0.0	0.0	7.5	15
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 大林・福津特定建設工事共同企業体	7.5	7.5	1.0	16.0	1
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 佐藤・山田・北興特定建設工事共同企業体	2.5	2.5	0.0	5.0	18
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 飛鳥・中山・松谷特定建設工事共同企業体	7.5	7.5	0.3	15.3	3
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 岩田地崎・荒井特定建設工事共同企業体	5.0	5.0	0.0	10.0	11
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 安藤ハザマ・堀口特定建設工事共同企業体	5.0	0.0	0.5	5.5	17
三井住友建設(株)	5.0	5.0	0.0	10.0	11
日本国土開発(株)	5.0	5.0	0.0	10.0	11
(株)奥村組	5.0	5.0	1.0	11.0	9
東亜建設工業(株)	7.5	0.0	0.0	7.5	15
(株)鴻池組	5.0	7.5	0.0	12.5	7
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 宮坂・松本特定建設工事共同企業体	5.0	7.5	0.5	13.0	5
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 戸田・田中特定建設工事共同企業体	7.5	7.5	0.5	15.5	2
一般国道5号小樽市塩谷トンネル工事 前田・協成特定建設工事共同企業体	7.5	0.0	1.0	8.5	14
(株)不動テトラ	7.5	5.0	0.0	12.5	7

## 一次審査結果表

1. 件 名 一般国道5号 余市町 登川大橋(B橋)上部工事  
 2. 発 注 機 関 小樽開発建設部  
 3. 一次審査結果通知日 平成29年7月28日

業者名	本工事の課題に対する提案		一次審査合計	一次審査結果順位
	現場桁架設における安全性を確保した施工に関する提案(作業員の安全性に関する提案は除く)	桁端部の防食に対する提案		
一般国道5号余市町登川大橋(B橋)上部工事 瀧上工業・日進製作所特定建設工事共同企業体	11.2	7.5	18.7	1
川田工業(株)	11.2	5.0	16.2	6
日本車輛製造(株)	11.2	5.0	16.2	6
三井造船鉄構エンジニアリング(株)	11.2	7.5	18.7	1
日本ファブテック(株)	11.2	7.5	18.7	1
(株) 駒井ハルテック	7.5	7.5	15.0	9
(株) 横河ブリッジ	11.2	7.5	18.7	1
佐藤鉄工(株)	3.7	5.0	8.7	14
(株) 釧路製作所	3.7	0.0	3.7	17
日立造船(株)	7.5	7.5	15.0	9
五洋建設(株)	7.5	5.0	12.5	11
(株) 巴コーポレーション	7.5	5.0	12.5	11
高田機工(株)	0.0	7.5	7.5	15
日本鉄塔工業(株)	0.0	5.0	5.0	16
(株) IHIインフラシステム	11.2	5.0	16.2	6
JFEエンジニアリング(株)	11.2	7.5	18.7	1
一般国道5号余市町登川大橋(B橋)上部工事 MMB・旭特定建設工事共同企業体	3.7	7.5	11.2	13