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新千歳空港　誘導路アンダーパス外工事（段階的選抜）

札幌開発建設部

　　3．一次審査結果通知日 平成30年3月14日
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荒井建設（株）

東急建設（株） 10.00

戸田・橋本川島・鈴木東建　特定JV

（株）中山組

清水・田中　特定JV

15.00

竹中土木・生駒　特定JV

岩田地崎・勇　特定JV

奥村・新谷　特定JV

熊谷・丸彦渡辺　特定JV

五洋建設（株）

岩倉建設（株）

東洋建設（株）

三井住友・森川　特定JV

大成・伊藤・菱中　特定JV

宮坂・松本　特定JV

西松・草野　特定JV

東亜建設工業（株）

鹿島・玉川　特定JV

（株）大林組
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一次審査結果表

業者名 一次審査合計
一次審査
結果順位

　　1．件　　　名

　　2．発注機関

本工事の課題に対する提案

場所打ちボックスカルバート
のひび割れ抑制のための施
工管理について

クレーン等重機作業時にお
ける現場内作業員への安全
対策

ワーク・ライフ
・バランスの評価


