

令和8年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和8年度第1四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和8年2月25日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	稚内開発建設部 道路3フロア整理	道路計画課、道路整備保全課、道路設計管理官付、情報管理室の書類整理及び什器処分、フロア配置変更	令和8年4月上旬	令和8年5月下旬	
2	標識車照明装置取付	道路維持用標識車への簡易照明装置取付	令和8年4月中旬	令和8年5月中旬	
3	維持除雪機械外タイヤ等購入	維持除雪機械ほかのタイヤ及びホイールの購入	令和8年4月中旬	令和8年5月中旬	
4	浜頓別道路事務所 構内除草外	浜頓別道路事務所構内の除草外	令和8年4月下旬	令和8年6月上旬	
5	港湾業務艇りんどう定期整備	船舶整備実施計画に基づく定期整備	令和8年5月中旬	令和8年6月中旬	
6	稚内開発建設部 給水装置外点検整備	本部車庫、事務所及び除雪ステーションに設置されている給水装置・車庫用機械器具等の点検整備	令和8年5月中旬	令和8年6月中旬	
7	道路テレメータ装置製造及び据付調整	道路TM更新 IP化・L2SW更新	令和8年5月中旬	令和8年7月中旬	
8	ロータリ除雪車後部標識装置取付（仮）	ロータリ除雪車2台への後部標識装置取付	令和8年6月上旬	令和8年7月上旬	

9	稚内開発建設部管内 危機管理演習運営補助	大規模災害を想定したロールプレイング方式による演習の計画準備、資料作成、運営補助、結果の取りまとめ。また、演習結果を踏まえた稚内開発建設部業務継続計画の修正等に係る補助作業。	令和8年6月上旬	令和8年7月上旬	
10	稚内開発建設部管内 道路現況記録	道路施設の現況把握（航空写真撮影、取りまとめ）	令和8年6月上旬	令和8年7月上旬	
11	凍結防止剤散布装置売払（仮）	浜頓別道路事務所にある凍結防止剤散布装置の売り払い	令和8年6月上旬	令和8年7月上旬	
12	I P 伝送装置購入及び据付調整	コア本線L3-SW#1、L3-SW#2 本線集約収容L3-SW#1、L3-SW#2 防災情報共有L3-SW	令和8年6月中旬	令和8年8月中旬	
13	かもめ寮ミニキッチン設置外	当該宿舍ミニキッチンを設置外	令和8年6月下旬	令和8年7月下旬	