

令和8年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和8年度第2四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和8年6月5日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	稚内地方合同庁舎で使用する電気（高圧）	稚内地方合同庁舎で使用する電気の購入	令和8年7月上旬	令和8年9月上旬	
2	稚内開発建設部 稚内道路事務所庁舎で使用する電気(高圧)	稚内道路事務所庁舎において使用する電気	令和8年7月上旬	令和8年9月上旬	
3	稚内開発建設部管内 トンネル外で使用する電気（高圧）	稚内開発建設部管内のトンネル外において使用する電気の購入	令和8年7月上旬	令和8年9月上旬	
4	稚内地方合同庁舎 LED照明交換	庁舎内照明のLEDへの交換	令和8年7月下旬	令和8年8月下旬	
5	宗谷港電線管補修	宗谷港の照明灯電力管脱落防止のための補修	令和8年7月下旬	令和8年8月下旬	
6	稚内地方合同庁舎 構内除排雪等業務（単価契約）	稚内地方合同庁舎における構内除雪及び運搬排雪	令和8年9月上旬	令和8年10月下旬	
7	稚内道路事務所 構内除排雪（単価契約）	稚内道路事務所構内の除雪及び運搬排雪	令和8年9月上旬	令和8年10月下旬	
8	浜頓別道路事務所 構内除排雪（単価契約）	浜頓別道路事務所構内の除排雪	令和8年9月上旬	令和8年10月下旬	
9	浜頓別道路事務所 枝幸作業施設内除排雪（単価契約）	浜頓別道路事務所枝幸作業施設内の除排雪	令和8年9月上旬	令和8年10月下旬	

10	稚内港湾事務所 構内除排雪（単価契約）	稚内港湾事務所構内における除雪及び運搬排雪	令和8年9月上旬	令和8年10月下旬	
11	稚内開発建設部 浜頓別道路事務所及び稚内港湾事務所庁舎で使用する電気（低圧）	浜頓別道路事務所及び稚内港湾事務所庁舎において使用する電気	令和8年9月中旬	令和8年11月中旬	
12	稚内開発建設部管内 道路附属物外で使用する電気（低圧）	稚内開発建設部管内の道路附属物外において使用する電気の購入	令和8年9月中旬	令和8年11月中旬	
13	ロータリ除雪車後部標識装置取付（仮）	ロータリ除雪車2台への後部標識装置取付	令和8年7月上旬	令和8年8月下旬	