

令和5年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和5年度第1四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和 5年 6月13日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	特殊車両指導取締補助	稚内開発建設部において実施する特殊車両取締の補助作業	令和5年4月上旬	令和5年5月上旬	
2	稚内開発建設部管内 道路管理資料作成	稚内開発建設部管内における道路事業の計画に関する関係資料の作成	令和5年4月上旬	令和5年5月上旬	
3	維持除雪機械整備状況確認(稚内開発建設部)	修繕等単価契約で監督職員が行う作業状況の確認、写真撮影、修繕関係書類の照合・整理などの監督補助	令和5年4月中旬	令和5年5月下旬	
4	稚内開発建設部管内 給水装置外点検整備	給水装置・車庫用機械器具等の点検及び整備（本部、各道路事務所、ステーション等）	令和5年5月上旬	令和5年6月中旬	
5	稚内開発建設部 消防用設備等点検	庁舎、宿舍の消防設備点検、消火器の更新	令和5年5月中旬	令和5年6月中旬	
6	稚内開発建設部 連絡車（4×4、SW）1台交換契約	連絡車1台の交換契約	令和5年5月中旬	令和5年6月中旬	
7	浜頓別道路事務所外 構内除草等	浜頓別道路事務所の構内除草等、側溝清掃、屋上清掃及び枝幸作業施設の屋上清掃	令和5年5月下旬	令和5年6月下旬	
8	稚内港外9港航空写真撮影	稚内港外9港の垂直スポット写真及び斜めスポット写真の撮影	令和5年5月下旬	令和5年6月下旬	令和5年6月13日削除
9	除雪機械用タイヤ外購入	除雪車のタイヤ及びホイールの購入	令和5年5月下旬	令和5年6月下旬	

10	香深港標識灯点検整備	礼文町 防波堤(南外)標識灯の保守点検	令和5年5月下旬	令和5年6月下旬	
11	稚内地方合同庁舎で使用する電気(高圧)	稚内地方合同庁舎で使用する電気の購入	令和5年5月下旬	令和5年7月下旬	
12	稚内開発建設部管内 庁舎で使用する電気(高圧)	稚内道路事務所、浜頓別道路事務所、旧枝幸道路維持事業所で使用する電気の購入	令和5年5月下旬	令和5年7月下旬	
13	稚内開発建設部管内 トンネル外で使用する電気(高圧)	稚内開発建設部管内のトンネル外において使用する電気	令和5年5月下旬	令和5年7月下旬	
14	こまどり1丁目職員宿舎(かもめ寮)ミニキッチン設置外	当該宿舎のミニキッチン・洗濯パン設置外	令和5年6月上旬	令和5年7月中旬	
15	稚内開発建設部 危機管理演習運営補助	危機管理演習の企画・検討運営補助、訓練資料作成、運営の補助	令和5年6月上旬	令和5年7月中旬	
16	稚内開発建設部管内 海象観測装置点検整備	海象観測装置及び検潮所の保守点検・整備(枝幸港、杵形港、仙法志漁港)	令和5年6月上旬	令和5年7月中旬	
17	稚内地方合同庁舎 消防用設備等保守点検業務	稚内地方合同庁舎の消防用設備等の保守点検	令和5年6月中旬	令和5年7月中旬	
18	稚内開発建設部管内 鉄くず(ヘビーH1)外売払	発生した鉄くず等の売り払い	令和5年6月中旬	令和5年7月中旬	令和5年6月13日変更(第2四半期へ)
19	稚内開発建設部管内 道路附属物建物点検	道路施設における建築基準法12条の4項(設備)、官公庁施設の建設等に関する法律13条1項に基づく確認	令和5年6月中旬	令和5年7月中旬	令和5年6月13日変更(発注時期の変更)
20	稚内港大規模地震・津波総合防災訓練運営検討	稚内港の大規模地震・津波総合防災訓練にあたり実施計画等の作成及び準備調整、訓練実施の運営支援	令和5年6月中旬	令和5年7月中旬	
21	稚内開発建設部管内 道路現況記録	道路施設の現況把握(航空写真撮影、取りまとめ)	令和5年6月下旬	令和5年7月下旬	令和5年6月13日変更(第3四半期へ)
22	稚内開発建設部管内 道路附属物外で使用する電気(低圧)	稚内開発建設部管内の道路附属物外において使用する電気	令和5年6月下旬	令和5年8月下旬	

23	こまどり1丁目職員宿舎（単身寮）外クッキングヒーター取替	当該宿舎のクッキングヒーター取替	令和5年5月中旬	令和5年6月上旬	
24	車載用映像鮮明化装置購入取付	車載用映像鮮明化装置の購入取付	令和5年6月中旬	令和5年7月下旬	